


ROMÂNIA



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

Nr.1903 / 30.08.2022

APROBAT,
CONDUCATORUL AUTORITATII CONTRACTANTE,
PRIMAR,
CHESELI IOAN

REFERAT DE NECESITATE

pentru initierea achizitiei directe

Execuția lucrărilor aferente investiției **"BALASTRARE DRUMURI IN COMUNA CRISTOLT - DUPA DEAL 375 M, DEALUL PARULUI DC48 -VAMNATA 220M, DEALUL PARULUI DC48 -SAIVAN - PODET SES 200M "**

1. REFERAT DE NECESITATE:

X Elaborat

Data: 30.08.2022

Actualizat

Data


I. Obiectul achizitiei	LUCRARI
II. Justificarea necesității și oportunității achiziției	
II.1. Achiziție necesară pentru buna desfășurare a activității	Avand in vedere necesitatea asigurării bunelor conditii pentru locuitorii din comuna pentru a avea acces la terenurile agricole s-a aprobat prin HCLCristolt nr.64 / .2030.08.22 idicatorii tehnico - economici "BALASTRARE DRUMURI IN COMUNA CRISTOLT - DUPA DEAL 375 M, DEALUL PARULUI DC48 -VAMNATA 220M, DEALUL PARULUI DC48 -SAIVAN - PODET SES 200M " , COMUNA CRISTOLT, JUDEȚUL SĂLAJ. În calitate de proiectant general, SC PRONET SRL ZALAU a pus la dispozitie un deviz estimativ, intocmit pe baza informatiilor stranse de la beneficiar.
II.2. Beneficii anticipate a fi obținute	Scopul pentru care se doreste angajarea unei firme care sa realizeze lucrările propuse.
II.3. Obiectivul din strategia locală/ regională/națională de dezvoltare la a cărei realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv	Obiectivul din strategia de dezvoltare a Comunei Cristolț il reprezinta asigurarea conditilor de desfășurare a activitatilor educaționale la un nivel satisfăcător.

II. 4 Obiectivul/proiectul este aferent unui proiect cu finanare europeana		NU
III.1. Valoarea estimată a achizitiei	Potrivit devizului general elaborate de proiectantul general PRONET SRL ZALAU, aprobarea investitiei prin HCL Cristolț nr.69 /02.09.2021, valoarea estimată a achiziției este de 89.936,02 lei fara TVA, astfel:	
	Capitol bugetar	Valoare (lei fără TVA)
	Cap. 4.1 Constructii si montaj	89.936,02
	TOTAL	89.936,02
IV.1. Achiziționare ulterioară de servicii/ lucrări similare cf. art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016		NU
IV.1.1. Suplimentare valoare estimată a achiziției (procent)	Nu este cazul	
V. Formulă de ajustare a prețului		NU
VI. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractelor/ acordurilor-cadru	DA	
VI.1. Obiectul modificărilor	Modificari ale clauzelor contractuale in perioada dederulare a contractului sau a ofertei	

VI.2. Cauza modificărilor

Modificările se datorează unor situații care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil de contractant sau achizitor. Sunt considerate, fără a ne limita la acestea, astfel de situații:

- sunt datorate diferențelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute inițial și necesitatea acestora pe parcursul derulării contractului;
- suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse inițial în baza căreia s-a încheiat contractul sau/si lucrări care nu au fost cuprinse dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului și a punerii proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contractului;
- în oferta depusă cu prețuri se găsesc prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care pot fi asimilate (prețuri care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operațiuni nefiind permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în care nu există în oferta depusă și/sau listele de cantități cu prețuri elaborate odată cu elaborarea proiectului tehnic de execuție prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

	realizate. - modificările prin suplimentare/diminuare de cantități de lucrări/activități/subactivități trebuie să se încadreze în prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) și (f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
VI.3. Limitele modificărilor	Limitele prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
VI.4. Natura modificărilor	Natura modificărilor poate fi, dar fără să se imită la acestea, datorită suplimentărilor/diminuărilor de cantități de lucrări/activități/subactivități
VI.5. Motivele modificărilor	Cauzele care pot genera modificările sunt: Modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilități desfășurării activităților de către personal din diferite motive, condițiile climatice nefavorabile, reducerile bugetare, nealocarea de către finanțatorul proiectului a sumelor necesare, etc); modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații; modificări generate de renunțarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului și adaptarea la contextul practic și concret; modificări generate de expertize tehnice; modificări ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificărilor menționate
VI.6. Oportunitatea modificărilor	Se va aplica în situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție publică, apare necesitatea modificării condițiilor/ clauzelor inițiale ale contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
VI.7. Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări	Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări se vor stabili prin clauzele contractuale ce vor fi aduse la cunoștința ofertanților.
VI.8. Eventualele prelungiri ale duratei contractului	DA

VI.8.1. Justificări	Necesitatea prelungirii contractului de achiziție se datorează unor situații care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil de contractant sau achizitor, la încheierea contractului, respectiv cu a ar fi cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, prelungirea perioadelor de achiziție ca rezultat al implementării contractului de finanțare
VI.8.2. Interval	În situația în care se va recurge la prelungirea contractului, aceasta se

anticipat de prelungire (nr. zile/luni/ani)	va face în "luni" sau "zile".
---	-------------------------------


VII. Fonduri alocate	
VII.1. Sursă finanțare	VII.2. Poziție bugetară
Bugetul local al comunei Cristolț	Lucrări de construcții de drumuri

Prezentul referat de necesitate va sta la baza modificării și completării Planului de achiziție publice.

Persona desemnată ca responsabilă cu achizițiile publice : CERNUCAN VLAD



ROMÂNIA



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

NR 1904 / 30.08.2022

NOTA JUSTIFICATIVĂ

privind alegerea achizitiei directe pentru atribuirea contractul de lucrari
aferente investiției

***"BALASTRARE DRUMURI IN COMUNA CRISTOLT - DUPA DEAL 375 M , DEALUL
PARULUI DC48 -VAMNATA 220M ,DEALUL PARULUI DC48 -SAIVAN - PODET SES 200M
"COMUNA CRISTOLȚ, JUDEȚUL SĂLAJ***

1. Denumire achiziției:

Achizitie contract de lucrari aferente investiției

***"BALASTRARE DRUMURI IN COMUNA CRISTOLT - DUPA
DEAL 375 M , DEALUL PARULUI DC48 -VAMNATA 220M ,DEALUL
PARULUI DC48 -SAIVAN - PODET SES 200M "***

2. Tip contract: Contract de lucrari;

3. Cod CPV: 45233142 -6- Lucrari de reparare a drumurilor

4. Sursa de finanțare: Fonduri bugetare - Bugetul local al comunei Cristolț;

5. Justificarea valorii estimate a contractului:

Valoarea totala estimata, fara TVA, a contractului care urmeaza sa fie atribuit

89.936,02 lei fara TVA

Capitol bugetar	Valoare (lei fără TVA)
Cap. 4.1 Constructii si montaj	89.936,02
TOTAL	89.936,021

6. Justificarea alegerii modalitatii de achizitie pentru atribuirea contractului:

Urmare a celor aratate la pct. 5 modalitatea de achizitiei pentru incheierea contractului de lucrari aferente investiției ***"BALASTRARE DRUMURI IN COMUNA CRISTOLT - DUPA DEAL 375 M , DEALUL PARULUI DC48 -VAMNATA 220M ,DEALUL PARULUI DC48 -SAIVAN - PODET SES 200M*** este "achizitie directa", in conformitate cu prevederile art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu

ROMÂNIA



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

modificarile si completarile ulterioare si art. 43 din HG 395/2016, deoarece valoarea estimata a lucrarilor ce urmeaza a fi achizitionate si executate, de **89.936,021** lei fara TVA nu depaseste valoarea de 450.200 lei fara TVA prevazuta la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de achizitie a contractului de lucrari aleasa de catre autoritatea contractanta este "achizitia directa" prevazuta de art 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 43, alin. (1), (3) lit. (b) si (5) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare:

- Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 prevede urmatoarele: "*(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei*".

- Art. 43, alin. (1), (3) lit. (b) si (5) din HG nr. 395/2016 prevăd urmatoarele:

"(1) *Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege*".

- " (2) *În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate*";

"(3) *Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziției este mai mică de: b) 280 000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziționa direct in baza consultarii a minimu trei candidati*";

Avand in vedere ca valoarea estimată a contractului de lucrari este de **89.936,021** lei fara TVA, legiuitorul în materia achizitiilor publice, a dat posibilitatea autoritatii contractante de a achizitiona direct lucrari, in baza consultarii a minimum trei candidati (art. 43, alin. (3) lit. (b) din HG 395/2016).

Prin urmare, autoritatea contractantă COMUNA CRISTOLT urmează sa publice invitatia de participare pe siteul propriu.

Intocmit

Persona desemnata cu achizitiile publice

CERNUCAN VLAD

