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CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE 

(1) Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor specifice ale Autorității Contractante, pe baza cărora: 

⎯ fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru participarea la procedura de 

achiziție având ca obiect Creșterea eficienței energetice în Căminul Cultural Ercea, str. Principală, nr. 138, Comuna 

Băla, jud. Mureș 

⎯ Contractantul va executa lucrările necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice în 

Căminul Cultural Ercea, str. Principală, nr. 138, Comuna Băla, jud. Mureș 

(2) În cadrul acestei proceduri, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna BĂLA îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 

respectiv Beneficiar în cadrul Contractului. 

(3) În cadrul prezentei proceduri, prin termenul (”Contractant”) se va înțelege ofertantul declarat câștigător și care va semna 

Contractul de execuție cu Autoritatea Contractantă, acesta fiind unic ofertant sau o entitate constituită prin Asociere și/sau 

Subcontractare (după caz), fiecare contribuind la îndeplinirea Obiectivului general și al celor specifice stabilite prin Documentația 

de atribuire. 

 

 

1 CAPITOLUL 2 - Conținutul Caietului de Sarcini 

Caietul de sarcini, complet al obiectivului de investiții, cuprinde: 

1. Cerințele Autorității Contractante - acest document 

2. Volumul 1 – Proiectul tehnic (parte scrisă) 

3. Volumul 2 – Proiectul tehnic (parte desenată) 

4. Volumul 3 – Referatele verificatorilor de proiect 

5. Volumul 4 – Liste  

6. Volumul 5 – Autorizația de construire și avizele obținute în faza de autorizare a lucrărilor 

 

 

2 CAPITOLUL 3 - Contextul realizării acestei achiziții 

 

2.1 Informații generale privind obiectivul de investiții 

(1) Prin proiectul de față se dorește reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural Ercea în conformitate cu datele 

tehnice prezentate în documentația menționată la capitolul 2 din prezentul document. 

 

2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

(2) În conformitate cu soluția tehnică de la nivelul Proiectului tehnic, indicatorii fizici generali ai obiectivului de investiții sunt: 

Indicatori tehnici specifici UM Cantitate 

suprafața desfășurată a clădirii propusă pentru reabilitare 

(finanțare exclusivă prin PNRR din bugetul PNRR) 

mp 275 

suprafața desfășurată a clădirii propusă pentru reabilitare 

(finanțare exclusivă din bugetul local0 

mp 48,32 

(3) Conform detalierii din listele de cantități de lucrări, obiectivul de investiții este etapizat în stadii fizice de lucrări, astfel: 

 A. Cheltuieli eligibile 

Obiectul Deviz ofertă 

CONSTRUCTII - cheltuieli 

eligibile prin PNRR 

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii 

Alte tipuri de lucrari care conduc la eficientizarea energetica a 

cladirii 

Lucrari pentru asigurarea cerintelor de accesibilizare pentru 

persoanele cu dizabilitati 
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Obiectul Deviz ofertă 

INSTALATII - cheltuieli eligibile 

prin PNRR 

Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 

Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiei de iluminat interior 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice si functionale 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 

ORGANIZARE DE SANTIER Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 

 

b. Cheltuieli neeligibile 

Obiectul Deviz ofertă 

CONSTRUCTII - cheltuieli 

neeligibile prin PNRR 

Lucrari de constructii bazin vidanjabil 

Lucrari de arhitectura si rezistenta 

INSTALATII - cheltuieli 

neeligibile prin PNRR 

Instalatii sanitare interioare 

Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice si functionale 

Montaj utilaje instalatii sanitare 

Montaj utilaj instalatii termice 

 

(4) Conform Devizului general valoarea estimată a Contractului este: 

Linia de 

deviz 

Denumire capitol de cheltuieli (eligibile PNRR) Valoare  

(lei fără TVA) 

4.1 Construcții și instalații 560.331,65 

4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționale 3.397,77 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 38.870,00 

5.1 Organizare de șantier 5.434,50 

TOTAL 608.033,92 

 

Linia de 

deviz 

Denumire capitol de cheltuieli (neeligibile) Valoare  

(lei fără TVA) 

4.1 Construcții și instalații 39.141,11 

4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționale 1.451,65 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 34.361,00 

TOTAL 74.953,76 

 

 

3 Capitolul 4 - Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

(1) Obiectul General al Contractului îl reprezintă execuția lucrărilor în conformitate cu soluțiile tehnice stabilite la nivelul Proiectului 

tehnic, a cerințelor specifice din Autorizația de construire și a avizelor în baza căreia s-a emis autorizația, fără a se limita la: 

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice 

utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului 

de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau 

extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul 
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sistemului de asigurare a calității în construcții, precum și cele prevăzute în caietele de sarcini pe specialități; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor, livrarea dotărilor, a utilajelor și echipamentelor tehnologice, cu și 

fără montaj, și realizarea testărilor; 

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror 

lucrări sau activități provizorii; 

viii. Costuri cu forţa de muncă şi costuri asociate cu aceasta;  

ix. Furnizarea materialelor, depozitarea şi costurile aferente, inclusiv livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor şi 

bunurilor livrate de terţi, descărcarea, depozitarea şi costurile aferente. 

x. Lucrări temporare; 

xi. Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrări sau orice element al Lucrărilor.  

xii. Obligaţii generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse în mod rezonabil în documentele pe care se bazează licitaţia 

pentru execuţia Lucrărilor in conformitate cu Conditiile Contractului,. 

xiii. Costuri generale, cheltuieli fixe şi variabile, profiturile; 

xiv. Evacuarea Deşeurilor rezultate in urma executiei lucrarilor conform Conditiilor Contractului. 

xv. Testele desfăşurate de Constructor în conformitate cu Specificaţiile, inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor şi 

certificatelor. 

xvi. Furnizarea şi livrarea mostrelor către Dirigintele de Șantier, in conformitate cu Specificaţiile Autorității Contractante. 

xvii. Verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea şi verificarea bunurilor, materialelor şi forţei de muncă, inclusiv 

rezultatele livrărilor, rapoartelor şi certificatelor.  

xviii. Încercări impuse prin procedură, încercări operaţionale, panouri de încercări şi alte încercări necesare sau constituite ca 

operaţiuni înaintea Lucrărilor Permanente, pentru a se verifica metodele, materialele şi forţa de muncă.  

xix. Conformarea cu cerinţele impuse de capitolul Asigurarea Calităţii din Contract şi înmânarea de certificate de conformitate. 

xx. Pregătirea şi furnizarea desenelor post executie pentru cartea constructiei, manuale de operare, ghiduri de utilizare, 

instructiuni precum alte desene necesare de adaptare la teren a lucrarilor (dupa caz). 

xxi. Aşteptarea pentru aprobări sau acorduri.  

xxii. Cheltuieli şi taxe (cu excepţia TVA-ului) impuse în România. 

xxiii. Toate investigatiile si inspectiile suplimentare pe santier. 

xxiv. Mobilizarea si demobilizarea fortei de munca, echipamentelor si utilajelor de constructii. 

xxv. Conformarea cu orice limitari sau constrangeri legate de activitatile pe santier, de utilizarea 

amplasamentului/amplasamentelor, de mentinerea accesului la locuinte, de refacere a oricaror anexe sau imprejmuiri la 

locuinte afectate de executia lucrarilor, de refacere a cailor de acces . 

xxvi. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se 

limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul propriu al calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității corelat cu programele de control propuse de proiectant; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

xxvii. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de 

exploatare  

xxviii. Costuri cu forţa de muncă şi costuri asociate cu aceasta pentru activitățiile Contractului 

(2) Serviciile Contractantului vor include, dar nu se vor limita la următoarele: 

(a) Verificarea și controlarea tuturor informaţiilor și documentelor furnizate sau puse la dispoziţie de către Autoritatea 

Contractantă/Beneficiar.  

(b) Constatarea condiţiilor locale relevante pentru Execuția Lucrărilor.  

(c) Evaluarea condiţiilor de bază prin interpretarea informaţiilor furnizate sau puse la dispoziţie de către Autoritatea 

Contractantă/Beneficiar, analizând informaţii publice sau orice alte informaţii locale relevante, după cum se poate 

considera necesar.  

(d) Furnizarea echipamentelor, utilajelor tehnologice și construirea Lucrărilor în conformitate cu Schiţele și Specificaţiile 

tehnice din proiectele tehnice și caietele de sarcini, în limitele Șantierului și în conformitate cu toate aprobările și 

permisiunile de planificare și cu toate obligaţiile legale.  

(e) Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schiţe, calcule și detalii privind Lucrările.  

(f) Asigurarea întregii forţe de muncă, materialelor, echipamentelor Constructorului, managementului, supravegherii, 

administrării, consumabilelor, eșafodajului, macaralelor, lucrărilor și facilităţilor temporare, protecţiei Lucrărilor și a 

facilităţilor existente, transportului către și de la și în cadrul și în legătură cu Șantierul, precum și a tuturor celorlalte 

lucruri, de natură temporară sau permanentă, necesare la și pentru această construcţie, finalizare și remedierea oricăror 
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defecte ale acesteia, în măsura în care asigurarea acestora este necesară conform specificaţiilor Contractului sau poate fi 

dedusă în mod rezonabil din Contract  

(g) Transportul, manevrarea și stocarea materialelor, echipamentelor și dotărilor, inclusiv lichidarea în vamă pentru articolele 

importate.  

(h) Finalizarea și raportarea tuturor releveelor privind situaţiile existente impuse prin Contract.  

(i) Obţinerea și respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizaţiilor și aprobărilor necesare în baza oricărui Statut sau 

Regulament relevant pentru care este responsabil Constructorul.  

(j) Amplasarea sau branșarea oricăror instalaţii obligatorii pentru un constructor, după cum este necesar pentru a facilita 

construirea Lucrărilor.  

(k) Conectarea la servicii noi sau deja existente.  

(l) Racordarea utilităţilor de gaz, electricitate și telefon, după cum este necesar.  

(m) Asigurarea legăturii cu autorităţile relevante de drumuri din localitate, poliţia și pompierii și respectarea oricăror condiţii 

impuse.  

(n) Testarea și punerea în funcţiune a Lucrărilor și Dotărilor pentru a se asigura că acestea respectă toate cerinţele din 

Contract.  

(o) Punerea la dispoziţie a manualelor de operare și întreţinere pentru Lucrări, Utilaje și Echipamente Tehnologice și 

Dotări(după caz) 

(p) Punerea la dispoziţie a Schiţelor cu menţiunea „conform cu execuţia” și a certificatelor de testare.  

(q) Scoaterea din funcţiune a lucrărilor redundante și a echipamentelor redundante la transport sau a echipamentelor în privinţa 

cărora Autoritatea Contractantă și-a exprimat dorinţa de a le păstra.  

(r) Debarasarea de toate materialele neesenţiale într-un loc aflat în afara șantierului, inclusiv apa freatică într-un loc aprobat de 

organul de reglementare corespunzător.  

(s) Efectuarea aranjamentelor pentru obţinerea oricărui teren suplimentar solicitat de către Constructor pentru acces sau zone 

de lucru pentru construirea Lucrărilor.  

(t) Asigurarea rapoartelor privind desfășurarea lucrărilor, inclusiv o evidenţă fotografică a construcţiei.  

(u) Obţinerea oricărui acord temporar pe care îl poate solicita acesta pentru executarea Lucrărilor. Constructorul va acorda 

suficient timp în cadrul graficului său pentru obţinerea acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la 

riscuri legate de costuri și grafice sau la întârzieri care nu vor fi rambursate Constructorului în baza termenilor 

Contractului.  

(v) Menţinerea, strângerea și prezentarea tuturor informaţiilor necesare pentru respectarea reglementărilor privind sănătatea și 

siguranţa.  

(aa) Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autorităţilor de drumuri și căi ferate.  

(bb) Asigurarea legăturii cu, coordonarea și participarea la ședinţe cu angajaţii, reprezentanţii săi, organe statutare și grupuri de 

relaţii cu publicul, după cum este necesar pentru a păstra relaţii bune cu publicul.  

(cc) Menţinerea accesului vehiculelor și pietonilor pe proprietăţile amplasate în mod adiacent Șantierului.  

(dd) Asigurarea unui Plan de Sănătate și Siguranţă, Plan de Asigurare a Calităţii, Organigramă, Grafic, Declaraţii de Metodă, 

precum și a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract.  

(ee) Respectarea tuturor cerinţelor Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului și ale Agenţiilor Regionale de Protecţie a 

Mediului cu privire la construirea Lucrărilor și protecţia de pe Șantier și a împrejurimilor acestuia. 

(3) Termenii și condițiile contractului impun Contractantului ofertarea unui termen de Garanție acordat lucrărilor (inclusiv a 

echipamentelor montate și puse în funcțiune prin Contract) de minim 36 luni de la recepția la terminarea lucrărilor, efectuată în 

conformitate cu prevederile HG nr. 343/2017 privind modificarea HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție la 

terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Ofertarea unui termen de garanție sub termenul minim impus, va 

conduce la respingerea ofertei ca neconformă. 
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4 Capitolul 5 - Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

 

4.1 Amplasare/Localizare 

Amplasamentul lucrărilor este cel descris în Volumul 1 la prezentul Caiet de Sarcini. 

 

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

(1) Atașat prezentului Caiet de sarcini, Autoritatea Contractantă pune la dispoziția tuturor operatorilor economici, următoarele 

documente: 

1. Volumul 1 – Proiectul tehnic (parte scrisă) 

2. Volumul 2 – Proiectul tehnic (parte desenată) 

3. Volumul 3 – Referatele verificatorilor de proiect 

4. Volumul 4 – Liste de cantități 

5. Volumul 5 – Autorizația de construire și avizele obținute în faza de autorizare a lucrărilor 

(2) Contractantul, căruia i se va atribui prezentul Contract, va primi documentația integrală, în format tipărit (în original marcată 

corespunzător ”vizat spre neschimbare”), inclusiv Autorizația de construire și avizele obținute în faza DTAC. 

(3) Toate aceste documente,  vor fi utilizate de viitorul contractant, înaintea începerii Contractului ca date de intrare ce se vor utiliza 

în execuția lucrărilor. 

(4) În perioada de mobilizare pentru Execuția lucrărilor, Contractantul, într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare, va prezenta 

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) actualizat în funcție de data efectivă a începerii lucrărilor stabilită 

în ordinul de începere, detaliat pe obiecte și categorii principale de lucrări, iar autoritatea contractantă în termen de 2 zile lucrătoare 

de la primire, va aviza / respinge acest document. 

(5) Valoarea totală ofertată va cuprinde realizarea tuturor serviciilor și lucrărilor necesare (materiale, manoperă, utilaje, 

transporturi, echipamente, cheltuieli cu contribuțiile legale, CAM-ul, cheltuielile indirecte, profitul) pentru realizarea indicatorilor 

tehnico-economici prevăzuți în acest Caiet de sarcini și anexele acestuie. 

(6) Riscul ofertării cade în totalitate în sarcina ofertanților.  

 

4.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

(1) Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

i. Toate serviciile și lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini coroborat cu 

soluția tehnică din Proiectul tehnic; 

ii. Toate dotările, echipamentele și utilajele necesare (după caz) pentru funcționalitatea obiectivului de investiții realizate pe 

deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și a Proiectului tehnic; 

iii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate;  

iv. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției ș i 

finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

v. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada 

execuției lucrărilor. 

(2) Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ:   

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric, inclusiv toate reviziile aprobate de Autoritatea 

contractantă); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter 

general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor 

tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Planul de securitate și sănătate în muncă (Planul SSM) elaborat de Contractant; 

c. Declarații/ Certificate de conformitate / calitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 

legislația în vigoare; 

d. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau 

solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

e. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca 

parte a Caietului de Sarcini; 
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f. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile; 

g. Proiectul post-execuție (as-built) elaborat de Constructor ca urmare a finalizării lucrărilor; 

(3) Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv documentele din cartea tehnică 

a construcției (Secțiunea B și Secțiunea D) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

(4) Documentația privind managementul calității lucrărilor va cuprinde cel puțin: 

i. Planul / Programul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

4.4 Condiții privind plățile Contractuale 

Plata lucrărilor se va efectua astfel: 

I. Situaţia de Plată 

(1) Contractantul va transmite Beneficiarului, în format electronic (prin email) și format letric (trei exemplare), Situaţia de Lucrări în 

care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. 

(2) Situaţia de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi / Asociați (dacă este cazul) în conformitate cu prevederile 

anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului, dacă este cazul. 

(3) Dosarul situației de plată se va întocmi în conformitate cu prevederile Cap. 5.4.V.3 din prezentul Caiet de sarcini. 

(4) Lipsa oricărui document va duce la respingerea dosarului de plată. 

(5) Decontarea lucrărilor se va efectua în coformitate cu graficul de plăți. 

II. Certificatul de Plată 

(1) Supervizorul (dirigintele de șantier) va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Contractant şi, în termen de 10 zile de la 

primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Contractantului. Termenul de 10 

zile nu poate fi prelungit fără acordul Contractantului. Certificatul de Plată va avea aceeaşi structură ca Situația de plată, inclusiv 

defalcarea sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul. Prin emiterea unui Certificat de Plată, Supervizorul certifică, pe proprie 

răspundere, faptul că sumele solicitate la plată sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi corespund cu lucrări, servicii şi 

articole reale şi conforme cu prevederile Contractului. 

(2) Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Contractantul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele 

justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor. 

(3) Supervizorul, prin orice Certificat de Plată, poate efectua orice amendamente şi modificări justificate oricărui Certificat de Plată 

anterior eliberat. 

(4) Dacă Contractantul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Supervizor 

în acest scop, Supervizorul este îndreptăţit să reţină valoarea acestei lucrări sau obligaţii până la terminarea lucrării sau îndeplinirea 

obligaţiei. Atunci când stabileşte valoarea unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de 

referinţă, valorile menţionate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. 

(5) Fără a prejudicia niciun alt drept al Contractantului ce decurge din Contract sau în alt mod, Supervizorul nu este îndreptăţit să 

emită un Certificat de Plată care ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depăşească Preţul Contractului, după cum 

poate fi revizuit prin act adiţional. 

III. Plata 

(1) A.C. va transmite către Autoritatea de management a programului de finanțare, cererea de plată și toate documentele justificative 

conform normelor procedurale stabilite prin PNRR.  

(2) După primirea sumelor de la Autoritatea de management în contul A.C., plata către Contractant se va efectua în termen de maxim 

5 zile lucrătoare. 

IV. Plata finală 

(1) În termen de maxim 15 zile de la aprobarea Recepţiei la terminarea lucrărilor, Contractantul va transmite Beneficiarului, în 

format electronic (prin email) și format letric (trei exemplare), Situaţia de Plată finală împreună cu documentele justificative.  

(2) Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Contractant în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit 

prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor, cu excepţia cazului în care Contractantul a inclus în mod expres sume în această 

privinţă în punctul (f) al Situaţiei finale de Lucrări. 
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(3) În 30 de zile de la transmiterea Situaţiei finale de Lucrări sau de la data la care ar fi trebuit să fie emisă Situaţia finală de Lucrări, 

Supervizorul va emite un Certificat final de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Contractantului. Certificatul de Plată va avea 

aceeaşi structură ca Situaţiile de Lucrări, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul, cu excepţia punctului (f) 

care va avea următorul conţinut: 

(4) În cazul în care Beneficiarul şi/sau Contractantul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plată, oricare dintre Părţi va transmite o 

notificare de dezacord în conformitate cu prevederile Clauzelor Contractuale. 

(5) În cazul unui acord al Părţilor şi în cazul în care nu a fost emisă o notificare de dezacord în termenul stabilit, valoarea 

Certificatului final de Plată reprezintă încheierea tuturor obligaţiilor financiare în cadrul Contractului. Beneficiarul nu va mai avea 

nicio obligaţie faţă de Contractant în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu 

execuţia Lucrărilor şi Contractantul va fi decăzut din dreptul său de a primi vreo plată suplimentară. 

(6) Prezenta subclauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului privind obligaţiile sale de despăgubire în caz de fraudă, greşeală 

deliberată sau comportament necorespunzător. 

(7) Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului final de Plată, în 

condiţiile în care nu există dispute cu privire la acest Certificat. 

 

V. Mecanismul de decontare al lucrărilor  

(1) Mecanismul de decontare al lucrărilor din prezentul contract este următorul: 

(a) Dosarul de decontare a lucrarilor se va intocmi in trei exemplare (format letric) si se va depune la sediul autoritatii 

contractante în conformitate cu termenele stabilite anterior pentru solicitare de plată;  

(b) Supervizorul (dirigintele de șantier) va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Contractant şi, în termen de 10 zile 

de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Contractantului. 

Termenul de 10 zile nu poate fi prelungit fără acordul Contractantului. Certificatul de Plată va avea aceeaşi structură ca 

Situaţiile de Plată, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul. Prin emiterea unui Certificat de Plată, 

Supervizorul certifică, pe proprie răspundere, faptul că sumele solicitate la plată sunt în conformitate cu prevederile 

Contractului şi corespund cu lucrări, servicii şi articole reale şi conforme cu prevederile Contractului. 

(2) Orice abatere de la prezenta procedura va duce la nulitatea activităţiilor întreprinse de către oricare din părţile implicate  în 

implementarea proiectului, iar responsabilitatea privind posibila întârziere a proiectului va reveni strict părţii care s -a abătut de la 

prezenta metodologie. 

(3) Dosarul de decontare va contine, fara a se limita, cel putin urmatoarele documente:  

a) Borderou documente  

b) Centralizatorul financiar al contractului  

c) Situaţiile de lucrări întocmite conform ofertei financiare, pe fiecare categorie de lucrări  

d) Atașamentele situaţiilor de lucrări  

e) Registrul ordinelor de variatii (+/-) din contract, daca este cazul  

f) Documentele de calitate, declaratii de conformitate și certificate de garanţie pentru toate materialele puse în 

operă și solicitate la plată  

g) Certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import (dacă este cazul)  

h) Buletine de analiza, buletine de verificări, măsurători, încercări si determinări de laborator pentru toate 

materialele puse in opera  

i) Rapoarte de încercări și orice alte probe specifice solicitate in caietele de sarcini speciale ale proiectului  

j) Tabele de cote, condică de betoane, Fișe de așternere mixturi asfaltice(după caz) 

k) Procese verbale de predare – primire a amplasamentului și bornelor de reper  

l) Procese verbale de trasare a lucrărilor  

m) Procese verbale de verificare si receptie a naturii terenului de fundare  

n) Procese verbale de lucrări ascunse – se vor intocmi pentru toate lucrarile care se vor acoperi si nu pot fi verificate 

vizual la data finalizarii investitiei  

o) Procese verbale de recepţie calitativă – se vor intocmi pentru toate lucrarile care se nu se acopera si certifica 
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receptia preliminara a fiecarui obiect/categorie de lucrare  

p) Procese verbale de verificare a calitatii lucrarilor in faze determinante (conform programului de control avizat de 

ISC)  

q) Graficul de general de execuţie al investiției publice fizic și valoric, actualizat la data solicitării decontării 

sumelor 

r) Graficul de plăți, actualizat la data solicitării decontării sumelor 

 

4.5 Resurse umane 

(1) Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de 

contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului (Manager de Contract). Reprezentantul Contractantului 

organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea 

activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării 

îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului 

Caietului de Sarcini. 

(2) Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier (obligatoriu să dețină specializarea 

aferentă tipului de lucrări executate) care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea 

Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din 

partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie  să poată 

informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șant ier nu 

poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția 

corespunzătoare a lucrărilor; 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

(3) Totodată, pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi unul sau mai mulți Responsabili tehnici cu 

execuția care va/vor relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului.  

Rol expert: RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA 

Autorizarea și exercitarea 

dreptului de practică 

Persoana / Persoanele care va/vor îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să 

dețină  autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții pentru toate 

domeniile de specialitate ale proiectului. 

Sarcini și Responsabilități în 

cadrul Contractului  

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 și ale art. 50, 51 și 52 din Procedură privind 

autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de 

construcţii aprobată prin Ordinul nr. 1.895 din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016, responsabilii tehnici cu execuția autorizați 

răspund conform obligațiilor ce le revin pentru : 

- realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de 

construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării 

nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în 

construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor; 

- viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și 

după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii 

de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei. 

Sarcini specifice activității: 

A. În perioada de pregătire a construcţiei:  

1. participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la trasarea generală a construcţiei şi 

la stabilirea bornelor de reper;  

B. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii:  

1. permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie 

verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens în care:  

a) verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie;  

b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcţiilor;  

c) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora şi 

DTAC - documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi PTe - proiect tehnic de 

execuţie;  

d) verifică existenţa expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor şi, 

după caz, existenţa expertizelor tehnice a construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona de influenţă a 

excavaţiilor adânci în zone urbane;  

e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;  

f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 

proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;  

g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;  

h) verifică existenţa planului de control al calităţii, verificări şi încercări;  

i) verifică existenţa "Sistemului calităţii în construcţii", ţinând cont de categoria de importanţă a 

construcţiei sau de complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a 

procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă şi corespondenţa acestora cu 

caietele de sarcini;  

j) după caz, verifică existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru toate 

construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, 

stabilitatea şi securitatea la exploatare;  

2. urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;  

3. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv 

corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;  

4. interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, 

declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente 

elaborate în condiţiile legii;  

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;  

6. verifică respectarea "sistemului calităţii în construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice 
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pentru lucrarea respectivă;  

7. verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a 

lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, 

precum şi programele de realizare a construcţiilor;  

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;  

9. verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv 

procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin 

ascunse etc.;  

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de 

prelevare;  

11. transmite în scris proiectantului , prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau 

ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul 

execuţiei;  

12. pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru 

verificarea activităţii specifice;  

13. opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate 

sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după 

remedierea acestora;  

14. urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 

proiectant/de organele abilitate;  

15. după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi 

utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi 

securitatea la exploatare;  

16. verifică, în calitate de reprezentant al Contractantului, respectarea prevederilor legale în cazul 

schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe 

bază de dispoziţie de şantier verificată de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt 

acceptate de investitor;  

17. verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului;  

18. întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii  cu lucrările de 

construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;  

19. întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de 

responsabil tehnic cu execuţia prevăzute la art. 51 lit. a) -c) şi la art. 52 literele A) şi B) din 

regulamentul de autorizare, precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei lucrării; 

(4) Fiecare ofertant își va dimensiona personalul propus pentru îndeplinirea contractului astfel încât să poată acoperi toate 

specialitățile specifice ale proiectului, inclusiv pentru activitățile de manoperă directă cu muncitori calificați și necalificați. 

Capacitatea ofertantului va fi demonstrată la nivelul propunerii tehnice și va cuprinde: 

1. Echipa MINIMĂ de specialiști cheie: 

Nr. crt. Specialist cheie Număr minim necesar 

1 Manager de contract 1 

2 Șef de șantier (specializare construcții civile) 1 

3 RTE pentru domeniul 1.1 Construcții civile, industriale și agricole 1 

4 RTE pentru domeniul 6.1 Instalații electrice 1 

5 RTE pentru domeniul 6.2 Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare 1 

6 Responsabil CQ 1 

2. Echipele de lucru: Contractantul va avea obligația să dețină personal calificat pentru execuția lucrărilor în conformitate cu toate 

specialitățiile / meseriile generate de formularul C7 – Lista cuprinzând consumurile cu manopera. 

(5) Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla 
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Contractantului. Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe șantier 

sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru. 

 

4.6 Utilaje și echipamente utilizate în execuția lucrărilor 

Contractantul are obligația de a stabili numărul de utilaje şi echipamente necesare îndeplinirii contractului de execuție lucrări, prin 

dimensionarea acestuia în funcție de natura şi complexitatea lucrărilor.  

 

4.7 Utilaje și Echipamente tehnologice și funcționale cu montaj 

Ofertantul are obligația de a completa și prezenta Fișele tehnice pentru toate utilajele, echipamentele tehnologice și funcționale cu și 

fără montaj, inclusiv dotări, după cum sunt prezentate la nivelul Documentației tehnice. 

 

4.8 Capacitatea executării lucrărilor 

Ofertantul (ofertant unic / lider de asociere / asociat / subcontractant) are obligația de a prezenta, în cazul în care oferta sa va fi 

declarată câștigătoare, documente justificative din care să reiasă că deține în mod clar și fără echivoc, capacitatea de e executa 

lucrările pe specialități (construcții civile, instalații electrice, sanitare, termice, ventilații, climatizare, etc). 

 

4.9 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Conform Proiectului tehnic. 

 

 

5 Capitolul 6 - Managementul calității și managementul documentelor 

 

5.1 Planul de control al calității 

(1) Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul / Programul de Control al calității, 

care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor 

standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem 

de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și 

completările ulterioare). 

(2) Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității 

nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract. 

(3) Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Anexa 

nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul, în cadrul Contractului, sistemul de management al calității în construcții în așa fel 

încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea lucrărilor incluse în 

Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele  

autorității; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire. 

(4) Planul calității trebuie să includă cel puțin următoarele Capitole: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat 

direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură tehnologică / 

echipamente / utilaje (Capacitatea Contractantului), respectiv numărul și structura formațiilor de lucru cu care 

Contractantul va realiza lucrările, prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile muncitorilor) distribuite pe 

luni și săptămâni calendaristice, prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Contractantul le va avea la 

dispoziție, precum și perioadele de timp în care vor fi folosite pentru realizarea lucrărilor; 
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iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor. 

vi. Subcontractanții implicați, precum și resursele umane și Utilajele aferente acestora. 

 

5.2 Managementul documentelor și înregistrări fotografice 

(1) Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat 

de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului 

document. 

(2) Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant, Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu 

excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

(3) Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. 

(4) Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). 

(5) Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce 

rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

(6) Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format 

cu software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă: 

(6) În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuț ie – acolo unde este aplicabil, trebuie 

furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

(7) Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 

(8) Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. Autoritatea 

Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

(9) Contractantul va pastra o evidenta fotografica a lucrarilor de constructii, bazata pe urmatoarele considerente:  

i. Inainte de inceperea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului, situației actuale si zonei inconjuratoare;  

ii. La finalizarea fiecărui tronson (parti din lucrare / obiect general / categorie de lucrări / etc), vor fi facute fotografii ale 

acestora;  

iii. La finalizarea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului, situației realizate si zonei inconjuratoare, înainte de 

recepția la terminarea lucrărilor; 

(10) Doua seturi de fotografii impreuna cu fisierele digitale vor fi puse la dispozitia Autorității Contractante. Fotografiile trebuie sa 

fie de inalta rezolutie, color si avand dimensiunea minima de 150mm pe 100mm. Fotografiile vor fi denumite corespunzator, datate 

si codificate in ordine numerica. 

 

 

6 Capitolul 7 - Cerințe specifice de managementul Contractului 

 

6.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma 

întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau 

întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului: 

(a) începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare a activităților în cadrul 

Contractului, iar această întâlnire va avea loc în perioada de mobilizare (în primele 5 zile de la data semnării contractului); 

(b) întâlniri/ședințe periodice de monitorizarela sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea progresului la un interval 

LUNAR, pe perioada întreaga perioadă a derulării Contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de 

situațiile specifice. 

(c) întâlniri/ședințe periodice de monitorizare pe șantier a executării lucrărilor, pentru monitorizarea execuției lucrărilor la un 

interval ZILNIC și vor fi efectuate de Dirigintele de șantier / Proiectant / Orice alt reprezentant delegat al beneficiarului 

(d) întâlniri ad-hoc / întâlniri/ședințe stabilite / planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe 

disponibilitatea Contractantului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare. 
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B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în 

cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă  

Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția sau intervenția, este următorul: 

(a) Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă în termen de 

maxim două zile lucrătoare de la identificarea unei astfel de situații. 

(b) Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica Contractantulîn termen de 

maxim două zile lucrătoare de la identificarea unei astfel de situații. 

Informațiile care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare, sunt cel puțin: 

(a) Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 

(b) Autor, datele de creare/validare; 

(c) Descriere (rezumat și detaliat); 

(d) efortul anticipat pentru realizarea modificării; 

(e) Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), timp și 

a altor elemente cu impact; 

(f) Riscuri asociate cererii de schimbare; 

(g) Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere 

(h) Care este evenimentul generator al acestei schimbări, de exemplu: Numai după ce a primit oficial această informație, 

Autoritatea Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea 

este aprobată, o dispoziție de șantier va fi elaborată de Proiectant și transmisă către Contractant. 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va 

efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de șantier.Acesta lucrează 

independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 

 

6.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan detaliat de execuție 

a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă  în termen 

de două zile lucrătoare  de la emiterea de către Contractant. 

 

6.3 Ședința de demarare a Lucrărilor din Contract 

Ședința de demarare a Lucrărilor din Contract va avea loc la finalizarea Perioadei de Mobilizare iar Procesul verbal/Minuta ședinței 

de demarare a activităților în Contract se întocmește în cadrul acestei ședințe, semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a Lucrărilor din Contract, Contractantul furnizează Autorității Contractante următoarele documente: 

i. Toate documentele de management solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

ii. Planul detaliat de execuție a tuturor lucrărilor din Contract; 

iii. Planul / Programul calității actualizat; 

iv. Planul general de control al calității; 

v. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de 

securitate în muncă și coordonare; 

vi. Orice alte documente stabilite prin normative și standarde aplicabile lucrărilor; 

 

 

6.4 Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, iar Autoritatea 

Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea oricărei activităț i pe 

șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe șantier,  se emite 

imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 
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i. Planul de sănătate și securitate în muncă (SSM) este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 

executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără observații de 

Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

6.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților 

a. Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului se vor elabora de către 

Constructor conform Modelului stabilit de Autoritatea Contractantă în Perioada de Mobilizare; 

b. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor: Rapoartele se vor elabora LUNAR la finalul fiecărei luni de 

execuție și se vor transmite beneficiarului în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data încheierii Lunii de execuție; 

c. Modalitatea de transmitere a rapoartelor: Rapoartele de progres se  vor transmite pe suport electronic (în format electronic) și pe 

suport hârtie (în format letric). 

d. Numărul de exemplare: două 

e. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele: Română 

f. Raportul se va prezenta de către Responsabilul de contract al Contractantului 

 

6.6 Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract, utilajele și echipamentele tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv 

eventualele dotări, precum și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea 

lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice.  Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, 

suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările 

tehnice.  

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi so licitate 

suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de exemplu: verificarea joncțiunilor dintre clădiri, a îmbinărilor dintre 

structura existentă și noua structură). 

 

6.7 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica (conform art. 9 din 

HGR nr. 343/2017) Autoritatea Contractantă,care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările 

ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele 

Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează 

testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea  

perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea 

Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și 

a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

6.8 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract);  

ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției lucrărilor:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp 

agreată cu Autoritatea Contractantă; 
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- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor 

Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de monitorizare și performanta 

(inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Managerul de proiect al Autorității Contractante.  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Contract, în 

condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ. 

 

 

7 Capitolul 8 - Subcontractarea 

 

7.1 Utilizarea de subcontractanți pentru executarea Contractului 

(1) La încheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre Beneficiar a 

contractelor încheiate de catre Contractant cu subcontractantii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce 

revin acestora, precum și sumele aferente prestaţiilor, sa fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă 

obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, 

activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar opţiunea de 

cesionare a contractului în favoarea Beneficiarului,dacă este cazul, in condițiile legii. 

(2) Contractantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuţie a Contractului, cu condiţia ca 

schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a  acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare 

privind achiziţiile publice. 

(3) Contractantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie a contractului fără acordul 

prealabil al Autorității Contractante. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către 

Contractant în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într- un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de 

momentul începerii activității de către noii subcontractanți. 

(4) Contractantul poate înlocui/implica subcontractanții în perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri: 

a) înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activități au fost indicate în -aceasta ca fiind realizate 

de subcontractanți; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condiţiile in care lucrările ce urmeaza a fi 

subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica iniţial opţiunea subcontractarii acestora. 

c) renunţarea de către subcontractanți 

d) retragerea subcontractantilor din contract de către Contractant. 

(5) In vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanti sunt obligaţi sa prezinte: 

a) o declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică şi financiară 

depusa de către Contractant la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării, 

b) contractele de subcontractare încheiate între Contractant și noii subcontractanți ce vor cuprinde obligatoriu și fără a se 

limita la acestea, informaţii cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact și reprezentanţii 

legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi direct de către 

Beneficiar/Beneficiar, dacă este cazul, 

c) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică 

(6) Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea Contractantului în 

ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului. 
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(7) În vederea finalizării Contractului, Beneficiarul poate solicita, în condiţiile legislației achizițiilor, iar Contractantul se obligă să 

cesioneze în favoarea Beneficiarului, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Contractantul obligându-se totodată să 

introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Intr-o asemenea situație Contractul va fi continuat de 

subcontractanți. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situație raspunderea 

Contractantului față de Beneficiar în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului. 

(8) Beneficiarul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea  vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia 

instanţei de judecată, în situaţia în care Contractantul subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, 

drepturile şi obligaţiile sale. 

(9) Beneficiarul poate efectua plaţi corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite  de către subcontractanti dacă aceştia si-au 

exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achiziţiile publice. 

(10) In aplicarea prevederilor de mai sus, subcontractantii își vor exprima la momentul  nominalizării lor în oferta si oricum nu mai 

târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de 

către Beneficiar. 

(11) Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când  prestatia acestora este confirmata prin 

documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Beneficiar, Contractant si subcontractant sau de Beneficiar si subcontractant atunci 

cand, in mod nejustificat, Contractantul blocheaza confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(12) Acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act adiţional la contract între Beneficiar, Contractant si Subcontractant 

atunci când contractul de subcontractare este cesionat Beneficiarului; 

 

7.2 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

(1) Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris 

al Autorității Contractante. 

(2) Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 5 zile lucrătoare 

înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

(3) Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subContractantului de a executa lucrările 

subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subContractantului și calificările acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subContractantul îl va aplica pe perioada executării lucrărilor 

subcontractate. 

(4) Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subContractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete 

sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

(5) În situația în care SubContractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această situație poate fi 

acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 

(6) Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate 

obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător 

în fața Autorității Contractante. 

(7) Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale. 

(8) Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate si 

coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea 

Contractantă cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 

 

 

 

 

8 Capitolul 9 - Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv 

în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 



 

Pag. 19 / 26 

 

 
Caiet de Sarcini - Cerințele BENEFICIARULUI (”v1_rev_0 / 2024”) 

 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația 

tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și  la nivelul 

Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în 

legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta 

procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în 

vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea 

Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în 

raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de 

șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la 

data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data 

depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că  

Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de 

sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate 

cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității 

cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu  

Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării 

oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către 

subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

 

 

9 Capitolul 10 - Responsabilitățile Contractantului 

 

9.1 Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul 

propus pentru prestarea serviciilor și executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare); 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice 

ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată 

durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu 

respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 

complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității 

Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei  

activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, 
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la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea 

Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților 

sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în 

numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, 

conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este 

cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește 

îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative 

referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate 

și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de 

securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind 

utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciț i 

ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg 

din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau 

ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea 

obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și 

contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să 

se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea 

termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub 

supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale 

proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește 

îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a 

prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certi ficări 

efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe 

acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru 

a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și 

oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a 

acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe 

periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de 

către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de 

a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de 

a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a 

produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul 
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șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu 

graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției 

lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul 

Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării 

Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a 

lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție 

aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de 

șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de  verificări, 

prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general 

acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina 

întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea 

recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. 

Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității 

Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale 

relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va 

depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu  realitatea, va 

verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și 

le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru 

realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor 

completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru 

execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și 

pentru personalul propus. 

 

9.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă la nivelul 

studiului de fezabilitate și transpusă în Proiect tehnic, detalii de execuție și caiete de sarcini de către proiectantul declarat la nivelul 

ofertei. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea 

Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități 

sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură.  

 

9.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația 

tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  
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ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei 

desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, 

inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de 

demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se 

definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în 

registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale 

șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la 

implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în 

muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a 

demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea 

Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor 

necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării 

echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată 

fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 

graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care 

Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. 

Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potenția l chimic, 

fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de 

urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a 

echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de 

întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se 

va asigura că sunt actuale. 

 

9.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respecti v îndeplinirea 

obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în 

conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea 

Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru activitățile 

de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare 

proprietate a unei terțe părți.  

 

9.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară  a 

poziției acestora. 
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9.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru 

efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la f inalul 

activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este 

cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare 

sau/și pază;  

iii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier 

etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, 

siguranța și securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, 

asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiț ii 

și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor,  

cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de 

exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe 

șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de 

activități pe șantier. 

 

9.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea 

soluționării numai cu acordul beneficiarului și sub rezerva avizării din partea Autorității de Management (dacă este 

cazul);  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu 

execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și 

asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor 

stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau 

pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc 

condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;   

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 

cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat 

documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție 

a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în 

perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  
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9.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate 

stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării 

activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice 

moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția 

Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, 

Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. 

Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității 

înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către experții în 

calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea  

documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor 

fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în 

Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

9.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în 

Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

Totodată, acesta va fi răspunzător de elaborarea Planului de securitate și muncă (SSM) și punerea în aplicare a acestuia.  

Pe parcursul execuției lucrărilor, Contractantul va obține avize de la instituțiile competente în ceea ce privește execuția lucrărilor la 

nivelul drumurilor județene, naționale, europene. 

 

9.10  Responsabilități generale ale Contractantului 

1) Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini, Contractantului îi revin toate obligațiile prevăzute la art. 23-25 

din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modifcările și completările ulterioare. Acesta va 

proiecta (as-built), executa, testa si termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului si instrucţiunile 

Beneficiarului si va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Contractantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de 

muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive. 

2) Contractantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice și calităţile 

solicitate de Beneficiar în Caietul de sarcini și declarate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde 

reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea 

ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract. 

3) La semnarea contractului, Contractantul are obligaţia de a prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul general de 

realizarea a investitiei, actualizat. 

4) Progamul de control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Contractantul avand obligatia sa-l respecte 

potrivit prevederilor legale. 

5) Contractantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi   siguranţa tuturor lucrarilor executate 

pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale din 

domeniul  construcţiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absenţă a unor observaţii ale Beneficiarului nu vor exonera 

Contractantul de obligaţiile sale; Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii 

datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane. 

6) Contractantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Beneficiarului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, orice 

alte documente pe care Contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Beneficiar. 
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7) Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate sau executate 

fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract în condiţiile Legii nr. 98/2016. În lipsa actului adiţional de 

modificare a contractului, Contractantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări. 

8) Contractantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, 

instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

9) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei 

părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 

10) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate în cadrul perioadei de garanţie, 

Contractantul are obligaţia: 

a. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată; 

b. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în 

cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorităţi competente, în scopul 

protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

c. de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, 

zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru; 

d. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu Proiectul tehnic si 

detaliile de execuţie aprobate de Beneficiar şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui 

materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. In orice situaţie Contractantul 

nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a 

Beneficiarului, în condițiile legii. 

e. de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricţiona utilizarea căilor de acces prin 

folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia sau 

proprietatea Beneficiarului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare de şantier; 

f. de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

g. de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus; 

11) Contractantul are dreptul de a menține  pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale; 

a. de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt 

necesare; 

b. de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in şantier, conform modelelor primite de la 

Beneficiar si in conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat de Beneficiar; 

c. de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară 

activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse; 

d. de a monta panoul de personalizare conform indicaţiilor pe care le va primi de la Beneficiar; 

e. de a remedia lucrările cuprinse in situatiile de lucrări comunicate si care au făcut obiectul obiectiunilor si respingerilor 

Beneficiarului si sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal 

incheiat cu dirigintele de şantier, atestand remedierea respectivelor lucrări ; 

f. de a conserva lucrările executate in ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment; 

g. de a instiinţa anterior si imediat Beneficiarul asupra iminentei depăşiri a termenelor convenite, oricare ar fi cauza 

respectivei intârzieri. 

h. de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități, monumente istorice, 

orice alte articole de interes arheologic. Contractantul va obține în numele Beneficiarului toate autorizațiile și 

certificatele necesare și va asigura  supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor. 

12) Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor, echipamentelor şi 

instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor si până la data semnării 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si predarea -primirea obiectivului realizat. 

13) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului si cailor de acces. 

14) Contractantul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, 

taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în 

contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului. 

15) Contractantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului potrivit 

destinației și constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al 

oricăruia dintre subcontractaţii săi. 

16) Contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât 

traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura în care este 

posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

17) În cazul care, locul de realizare a lucrărilor, impune utilizarea de către Contractant a transportului pe apă, atunci 
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prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate în maniera în care prin “drum" se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig 

sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective 

se vor aplica în consecinţă. 

18) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod, tunel sau drum care comunică cu sau care se află pe 

traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are 

obligaţia de a despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

19) In situatia prevăzută mai sus, Contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, 

podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate. 

20) Costurile pentru racordarea si consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă  

de către Contractant pe durata existenţei şantierului. 

21) Contractantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si potrivit 

prezentului contract. 

22) La finalizarea lucrărilor de construcţie Contractantul are obligaţia de a preda Beneficiarului documentaţia de funcţionare a 

echipamentelor autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de 

Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul și documentele necesare întocmirii Cărții tehnice a construcţiei, întocmită potrivit 

legislaţiei în vigoare, prin colaborare cu Beneficiarul. Daca este cazul, odată cu cartea tehnica, Contractantul va preda 

Beneficiarului si documentaţiile de funcţionare si/sau autorizare ale echipamentelor achiziţionate si montate potrivit 

contractului. 

23) Contractantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul Amplasament, 

necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind 

respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de securitate și sănătate în muncă. Contractantul este singurul 

responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, în conformitate 

cu legislația în vigoare. 

24) Contractantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate înştiinţările şi va plăti toate taxele care îi 

revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare. 

25) Contractantul are obligația să notifice Beneficiarului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse. Notificarea va fi 

transmisă Beneficiarului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările. 

26) Beneficiarul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a se prezenta în cel mai scurt 

timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea Contractantului, în vederea încheierii actelor 

legale pentru lucrările ce devin ascunse. 

27) Beneficiarul are obligaţia de a pune Contractantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară pentru îndeplinirea 

Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului. 

28) Controlul în  faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform prevederilor legale. 

 

 

 


	abcb946406f4e61fdfbadea273827d9d3ebf81f0a3052692a82a5267b9a55226.pdf
	abcb946406f4e61fdfbadea273827d9d3ebf81f0a3052692a82a5267b9a55226.pdf

