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        INVITAȚIE DE PARTICIPARE  
       Pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului  

     ”ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ” 

 

Autoritatea contractantă ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ, cu sediul în localitatea 

Cristolt, nr. 84, județul Sălaj, intenționează să achiziționeze lucrări în cadrul proiectului 

”ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ”, prin cumpărare 

directă, conform art. 43 din HG 395/2016. 

 

Tip contract: Lucrări  

 

Denumirea achizitie: Achiziția contractului pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului 

“ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ”. 

CPV:  45421132-8 Instalare de ferestre (Rev.2); 

Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu art. 7 alin 5 din Legea 
98/2016 privind achizițiile publice 
Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publică este prețul cel mai scăzut, cu 
respectarea tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. 
 
Valoarea estimata totala a lucrarilor este: 56.667,12 lei fara TVA, la care se adaugă TVA 
19%. 
Sursa de finanțare: Sumele necesare pentru executia lucrarilor vor fi asigurate din bugetul 
local al Comunei Cristolt.  
Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 
 
Conditii contract:  
Durata de valabilitate a Contractului începe de la data intrării în vigoare a contractului, 
respectiv de la data semnarii Contractului de catre Părți  până la data deblocări restului 
garanției de bună execuție, după efectuarea recepției finale ca urmare a expirarii perioadei 
de garanție de bună execuție. 
Durata de valabilitate a contractului este distinctă de Durata de execuție a lucrărilor (durata 
de execuţie a lucrărilor este, alături de alte elemente precum perioada de garanţie acordată 
lucrărilor, parte a duratei de valabilitate a contractului).  
Durata de execuție a lucrărilor este de 2 luni de la data primirii Ordinului de incepere a 
executarii contractului, iar perioada de garantie este de 36 de luni de la data procesului 
verbal de terminare a lucrarilor.     
 Informatii suplimentare se gasesc in clauzele contractuale atasate. 
 
Conditii participare: Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:  

1. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau documente 

echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului 
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trebuie sa aiba corespondent în obiectul de activitate al ofertantului. 

2. Dovada ca nu se regaseasc in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 

98/2016. Documentele justificative ce se vor prezenta in acest sens vor fi:  

a) DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016 – Formular nr. 

2; 

b) DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 – 

Formular nr. 3;  

c) Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr. 

98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) – Formular nr. 4.  

3. Formularul de oferta - Formular nr. 5, în care se trece valoarea totala a ofertei. 
4. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 
5. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 
6. Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

 

Criterii adjudecare:  

1. Criteriul de atribuire a contractului ales de autoritatea contractanta, este pretul cel mai 

scazut, în conditiile art 187  alin 3 lit. (a) din Legea nr. 98/2016, pentru ofertele care 

indeplinesc conditiile de participare.  

2. Ofertantul care are pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile de participare va fi 

notificat  sa completeze o pozitie de catalog in sistemul SEAP. 

 

Termen limita primire oferte: 06.08.2020 (inclusiv) 

 

Informatii suplimentare:  
1. Pentru a putea partipa la prezenta achizitie ofertantii interesati trebuie sa fie inregistrati 
in SEAP (www.e-licitatie.ro.).  

2. Informatii cu privire la cantitatile de lucrari ce trebuie executate in cadrul acestui proiect 

sunt prezentate in Listele cuprinzand cantitatile de lucrari ce sunt puse la dispozitia 

ofertantului prin incarcarea acestora pe pagina oficiala de web al Comunei Cristolt 

(www.comunacristolt.ro), ce constituie anexa la documentatie. 

3. Caietul de sarcini intocmit de proiectant constituie anexa la documentatie . 

4. Documentele justificative prin care se probeaza îndeplinirea cerintelor de participare 
solicitate vor fi prezentate la sediul autoritati contractante ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

CRISTOLȚ sau la adresa de mail scoalacristolt@yahoo.com,  pana la termenul limita mentionat 
in prezentul anunt.  
5. Ofertantul care are pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile de participare va fi 
notificat  sa completeze o pozitie de catalog in sistemul SEAP cu lucrarea supusa achizitiei.  

Acceptarea ofertei in SICAP de catre autoritatea contractanta este conditionata de 

îndeplinirea conditiilor de participare prezentate in paragraful anterior. 

Ofertantul trebuie să fie înscris în SEAP pe site-ul e-licitatie.ro și are obligația să-și 

înregistreze oferta în catalogul electronic in urma notificarii primite, in acest sens, de catre 

autoritatea contractanta după cum urmează: 

- Denumire: “ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ”; 

http://www.e-licitatie.ro/
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Cod CPV:  45421132-8 Instalare de ferestre (Rev.2); 

Preț catalog: Preț în lei, fără TVA (pretul va fi cel din Formularul de oferta - Formular nr. 5) 

Descriere: conform invitației de participare  
6. Semnarea contractului de lucrari este conditionata de îndeplinirea conditiilor de 
participare prezentate in paragraful anterior si a completarii pozitie de catalog in sistemul 
SEAP cu acesta lucrare in urma notificari, in acest sens, de catre autorittea contractanta. 
 
Anexele invitației de participare sunt: 

- Caiet de sarcini 
- Liste de cantități 
- Formulare 

 

În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere economic şi 

tehnic, procedura de achiziţie se va finaliza prin încheierea unui contract. 

 

Persoana de contact pentru informații suplimentare este:  

HÂRDO MARIA, tel.: 0260/635959. 

 

Nume/prenume:  
POP IOAN TEODOR 
HÂRDO VASILE 
ILIEȘ EMICA 
 
 
Funcţia: Comisia de evaluare 
 
Semnătura:  
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Nr. de înreg. 257 /03.08.2020 

                                                                                                    Aprobat, 

                        Director, 

     CHESELI LIVIA 

 

CAIET DE SARCINI 

aferent achizitiei 

contractului pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului,  

”ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ” 

 

1 INTRODUCERE 

Această secțiune include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora 
Oferta  pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această 
procedură. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ, județul Sălaj, implementează proiectul ”ÎNLOCUIRE 
TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ”. 

Investiția este finanțată în totalitate de către Primăria Comunei Cristolt, din bugetul local. 

În cadrul acestei proceduri, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ îndeplinește rolul de 
Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaboează de către 
ofertanți propunerea financiară și de asemenea prevederile prezentului caiet de sarcini, va 
constitui anexă la contractul de lucrări și a căror prevederi vor fi obligatorii de respectat la 
execuția lucărilor de către ofertantul câștigător. 

2 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI 

2.1. Informaţii despre Autoritatea Contractanta  

Nr. Informaţie Detaliere 

1 

Autoritate 

Contractantă: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ- JUDEȚUL SĂLAJ 

Adresa: loc. Cristolț, nr. 85, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj 
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Date de contact: tel/fax: 0260/635959, email: scoalacristolt@yahoo.com 

2 Sectorul de 
activitate 

Unitate de învățământ 

2.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă: 

Realizarea obiectivului de investiţii ”ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ”  în legătură cu care se solicită execuție de lucrări este 
finanțat în totalitate de către Primăria Comunei Cristolt, din bugetul local. 

Durata contractului este de 38 luni, si este formata din perioada de execuţie a lucrărilor de 2 
luni si perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 36 de luni. 

Potrivit devizului general elaborate de proiectantul general PRONET SRL ZALAU, aprobat prin 
HCL Cristolț nr. 58/31.07.2020, valoarea estimată a achiziției este de 56.667,12 lei fara TVA, 
astfel: 

Capitol bugetar Valoare (lei fără TVA) 

Cap. 4.1 Constructii si instalatii  56.667,12 

TOTAL 56.667,12 

2.3. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări:  

Pana la acesta data au fost semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv de 
investitii:  

- contractul de servicii de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de execuţie, 
documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si documentatii pentru 
obtinere avize si acorduri (P.T.+D.E+D.T.A.C.+D.A.A.), precum si servicii de asistenta tehnica 
din partea proiectantului pentru perioada de executie a lucrarilor inclusiv participarea 
proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

In perioada ce urmeaza vor fi semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv 
de investitii: 

1.  – contract de servicii pentru Supravegherea executie lucrarilor de constructii prin 
diriginte de santier, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările ulterioare; 

3 INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI: 

3.1. Denumirea contractului 

Execuția lucrărilor de constructii în cadrul proiectului, ”ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ 
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LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ”   

3.2. Descrierea obiectivelor contractului si a modului de îndeplinire a acestora: 

Contractul are că obiect Execuția lucrărilor de constructii în cadrul proiectului, ”ÎNLOCUIRE 
TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ”.   

Execuția lucrărilor identificate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise, părți desenate si 
listele cu cantitățile de lucrări (ca parte a caietului de sarcini) include: 

- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, 
mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de 
transport necesare execuției lucrărilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din 
listele cuprizand cantitățile de lucrări) necesare pentru execuția lucrărilor; 

- forța de muncă necesară execuției lucrarilor inclusive pentru specialiști necesari 
potrivit legislației  in vigoare în domeniul construcțiilor;  

- orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice 
autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea 
lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

- transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de 
lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

- orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin 
legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

- orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

- întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către 
Autoritatea Contractantă; 

- activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 
demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

- pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 
documentație care include dar nu se limitează la: 

a) Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b) Planul calității pentru execuție; 

c) Planul de control al calității; 

d) Certificările și rezultatele testelor materialelor 

- Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv 
documentarea instrucțiunilor de exploatare; 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise: 
date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de 
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sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, părți desenate, planșe pe specialitate, plașe de detalii 
de execuție, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta; 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani de la 
data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Pentru realizarea obiectivului de investiţii şi punerea acestuia în funcţiune sunt planificate la 
nivel de Autoritatea Contractantă derularea activităţilor şi iniţiativelor incluse în tabelul de 
mai jos: 

Activitate/ iniţiativă 

Intervalul de timp 

planificat pentru 
realizarea 

activităţilor 

Rezultate anticipate 

Predarea 
amplasamentului 
organizării de șantier, 
ampasamentului 
lucrarilor și organizarea 
de șantier. 

Amenajarea spatiului 
pentru organizarea de 
santier și începerea 
efectivă a lucrălor. 

Furnizarea documentelor  
necesare începerii 
lucrărilor; 

Inceperea efectivă a 
lucrărilor pe șantier. 

 

2 luni  

Prezentarea de către Contractant a 
Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) si a altor documete 
solicitate necesare începerii lucrarilor; 

Verificarea existenței unei autorizații de 
construire pe deplin valabile pentru aceasta 
lucrare; 

Predarea amplasamentului rezervat pentru 
organizarea de șantier; 

Verificarea coordonatelor topografice ale 
șantierului; 

Identificarea tuturor 
instalațiilor/structurilor existente pe șantier 
și marcarea clară a poziției acestora; 

Transferarea provizorie a șantierului de la 
Autoritatea Contractantă la Contractant pe 
timpul realizării activităților pe șantierul 
respectiv; 

Intocmirea Procesului verbal de predare a 
amplasamentelor și de începere a 
activităților pe șantier 

Furnizarea proiectuli ethnic de execuție și a 
autorizației de construire contractantului  și 
emiterea ordinului administrativ de începere 
a lucrărilor. 
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Execuţia lucrărilor, 
asigurarea accesului pe 
șantier  și finalizarea 
lucrărilor 

Contractantul va executa toate lucrările 
prevazute în documentația tehnică în 
termen de 2 de luni de la emiterea ordinului 
administrativ de începere a lucrărilor. 

Convocarea factorilor care trebuie să 
participe la verificarea lucrărilor ajunse în 
faze determinante ale execuției și 
asigurarea condițiilor necesare efectuării 
acestora; 

Testarea si  recepția calitativă a lucrărilor 
conform Planurilor de urmărire și control 
aprobate de către ISC; 

Intocmirea situațiilor de lucrări si a 
rapoartelor de progrese lunare și efectuarea 
plaților intermediare în cadrul contractului.   

Realizarea tuturor lucrărilor specificate în 
cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, 
cu respectarea celor mai bune practici în 
domeniu.  

Recepția la terminarea 
lucrărilor 

 

Actualizarea proiectului tehnic de executie 
la data finalizarii lucrarilor - "as built" in 
conformitate cu prevederile HG 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului privind 
receptia constructiilor cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor 
și intocmirea procesului verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor. 

 

4 REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE 

4.1. Amplasare/Localizare 

Amplasamentul este pe teritoriul comunei Cristolt, județul Sălaj și se află în domeniul public 
al acestora (proprietate publică a UAT Cristolt).  

4.2. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 
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Informațiile necesare pentru execuția lucrărilor sunt incluse în documentele ce fac parte din 
acest Caiet de Sarcini, respective lista de cantități, iar proiectul tehnic poate fi consultat la 
sediul Primăriei Cristolt. 

Contractantul va executa lucrarile cu respectarea cerintele legale, normativele si norme 
tehnice si standardele in domeniu. 

4.3. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului 
de sarcini și a Proiectuli tehnic; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind 
gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care 
au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 
finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau 
material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 
finalizarea lucrărilor includ:   

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional 
relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv 
înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării 
lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor 
tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante 
solicitate prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau 
prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar 
după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și 
numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în 
propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților 
pentru care se poate efectua o plată. 
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4.4. Personalul Contractantului 

Contractantul va numi un representant - Managerul de proiect care va comunica direct cu 
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu 
monitorizarea si implementarea contractului si identificata în contract. Reprezentantul 
Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale 
sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de 
contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele 
de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea 
clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini cu anexele la acesta. 

4.4. Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Autoritatea Contractantă va pune la dispozitia Contractantului, fără plată, următoarele: 

a. amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier; 

c. căile de acces rutier; 

4.6. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul 
de sarcini. 

De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare 
tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate 
numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în 
conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a accepta efectuarea de modificări tehnice în 
temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la cel puțin următoarele aspecte (enumerarea 
nu este una limitativă, pot să fie și alte situații care pot determina necesitatea unor 
modificări tehnice): modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; 
modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate 
de renunțarea/suplimentarea la unele categorii de lucrări pentru adaptarea la conextul 
practice din teren a proiectului tehnic; modificări generate de optimizarea proiectului în 
perioada de execuție și adaptarea la teren a acestuia; modificări ale valorii contractului că 
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urmare a modificărilor menționate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.  

Orice modificări pe care doreşte să le efectueze Contractantul asupra proiectului aprobat, vor 
fi depuse spre verificare și eventual aprobare. 

Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților rezultate din 
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din 
teren, constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va putea fi aprobată doar în 
conditiile în care modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezintă o 
modificare substanţială a contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia privind 
achizitiile publice. 

În cazul în care Contractantul solicită introducerea/modificare/diminuarea unor 
lucrări/categorii de lucrări/activități/subactivități el va trebui să adreseze Autoritatii 
Contractante cu o cerere motivată și fundamentată în acces sens si să astepte acordul scris al 
acestuia.    

Acceptarea suplimentărilor/diminuărilor de cantităti de lucrări/activități/subactivități se va 
face dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiții: 

- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute în documentatia de 
atribuire (Proiectul tehnic) si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului;  

- suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentatia initial 
(Proiectul tehnic) pusă la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la 
procedura în baza căreia s-a încheiat conractul sau/si lucrări care nu au fost cuprinse în 
documentatia initial (Proiectul tehnic) dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului 
și a punerii proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contracului; 

- în oferta depusă se găsesc preturi unitare pentru 
lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care 
pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni nefiind 
permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în 
care nu există în ofertă prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie 
realizate. 

- modificările prin suplimentre/diminuare de cantități de 
lucrări/activități/subactivități trebuie sa se încadreze în prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) 
și (f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.     

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum si 
diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic ce au 
ca impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta suplimentare de 
valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse şi neprevazute", aşa cum 
sunt acestea stabilite si aprobate in Devizul general al proiectului. 

Fiecare modificare de preţ va fi calculată pe baza unor preţuri similare din contract, cu 
adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri similare pentru calcularea modificării, acesta se 
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va calcula potrivit costului rezonabil de execuţie a lucrării, luând în considerare orice aspect 
relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj şi/sau transport necesare 
după caz, la care se adaugă cotele legale, cota de indirecte si cota de profit  (se vor utiliza 
recapitulațiile din devizele oferta). Caracterul rezonabil al prețutilor utilizate va fi evaluat în 
raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să 
reflecte faptul că achiziţia lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în 
condiţii de eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ 
ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 

Implementarea modificărilor valorice pe parcursul execuţiei contractului se formalizează prin 
înscrisuri, cum ar fi, fără a se limita la dispoziţii de şantier, note de renunţare, note de 
comandă suplimentară, ce documentează toate aspectele respectivei modificări, inclusiv 
preţuri unitare, cantităţi, precum şi argumentele cu privire la necesitatea şi oportunitatea 
realizării acestora. 

Formula de calcul care se va utiliza pentru determinarea valorii modificarii/modificarilor 
rezultata în urma suplimentările/diminuările de cantităti de lucrări/activități/subactivități 
este:  

V.T.M = VLSR + VLS 

unde  

V.T.M reprezintă valoarea totală a modificarii/modificarilor care se adaugă sau se 
scade în urma cresterii sau micsorării cantitătilor necesare realizării contractului; 

VLSR reprezintă valoarea lucrărior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrărilor la 
care se renunță – note de renunțare;    

VLS reprezintă valoarea lucrărior suplimentare care nu sunt suportate din valoarea 
lucrărilor la care se renunță – note de renunțare și care duc la depășirea valorii inițale a 
contractului;    

Prețul final al contractului ca urmare a aplicării clauzelor de revizuire în ce priveste 
suplimentările/diminuările de cantităti de lucrări/activități/subactivități va fi determinat 
după următoarea formulă: 

V.F.C = VIC - VLR + VLSR + VLS 

unde  

V.F.C reprezintă valoarea finală a contractului ca urmare a aplicării clauzelor de 
revizuire  prevazute în contract; 

VIC reprezintă valoarea inițială a contractului semnat în urma finalizării procedurii de 
atribuire; 

VLR reprezintă valoarea lucrărior la care se renunță ca urmare micsorării și/sau 
renunțării la cantități de lucrări  care au fost prevazute în contract ;    
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VLSR reprezintă valoarea lucrărior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrărilor la 
care se renunță;    

VLS reprezintă valoarea lucrărior suplimentare prin care se depășește valoarea inițală a 
contractului si suportate din valoarea aferentă cheltuielior diverse si neprevazute din Devizul 
general;    

Aspectele menționate mai sus reprezintă modificari nesubstanțiale, respectiv reprezinta o 
adaptare a contractului în cauză la context practic/prag valoric.  

Orice modificare financiara in condițiile menționate mai sus - adaptare la context 
practic/prag valoric, conduce la o mărire a preţului final/total al contractului se va încheia, 
din motive de angajament legal, un act adiţional cu Contractantul, iar acestă modificare a 
contractului nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de 
valabilitate și nu este necesară organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția sau 
intervenția, se va face după cum urmează: 

- Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica 
Autoritatea Contractantă și termenul pentru o astfel de notificare. 

- Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va 
notifica Contractantul și termenul în care va notifica Contractantul.  

Informații care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare, pentru fiecare cerere 
de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantă trebuie să furnizeze următoarele 
informații: 

- Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 

- Autor, datele de creare/validare; 

- Descriere (rezumat și detaliat); 

- Efortul anticipat pentru realizarea modificării; 

- Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost 
(în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 

- Riscuri asociate cererii de schimbare; 

- Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere. 

Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul 
vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea este aprobată, 
o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant. 

4.7. Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta 

Pe perioada derulării Contractului Autoritatea Contractantă nu va furniza echipamente și 
materiale pe care Contractantul trebuie sa le pună în opera, toate echipamentele și 
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materiale necesare execuției si finalizări lucrărilor solictate prin prezentul Caiet de sarcini cu 
anexele la acesta vor fi asigurare de către Contractant. 

5 CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

5.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 
este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în 
Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri 
pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Clauzele contractuale, orice comunicare 
referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

Orice comunicare între trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare 
ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa/adresele 
menționată/menționate în Contract. 

Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție la 
terminarea lucrărilor/Recepție finală/notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, 
este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. 

Reprezentanții legali ai Contractantului și Autorității contractante sunt singurii care pot 
exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte 
documente care intervin în orice moment al executării Contractului. 

Autoritatea contractantă va numii o persoană din personalul propriu, care va avea 
autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană va fi menționată în 
Contract . 

5.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a 
activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract în 
cooncordață cu perioada de derulare a lucrărilor. 

5.3. Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat 
după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 
Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 

iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care 
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integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

5.4. Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 
precizate mai sus, iar se poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte 
de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat 
pentru organizarea de șantier. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 
începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează 
de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate 
și sănătate în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 
aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

5.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a 
progresului activităților 

5.5.1. Mecanismul prin care se realizează măsurătorile aferente progresului fizic al 
lucrărilor executate: 

Măsurătorile aferente progresului fizic se realizeza se va face prin raportarea de către 
Contractant a cantitatilor real executate si verificarea acestora de către Dirigintele de şantier 
atestat desemnat de Autoritatea contractanta, certifică cantitațile execuate, pe baza 
atasamenelor pezentate de catre Contractant și verificarea acestora în teren, urmând a fi 
incluse in situaţiile de plata cantitățile exfectiv executate în teren, in care se vor aplica 
preturile unitare ale articolelor respective prezentate in oferta. 

Pentru aprobarea lucrărilor executate Contractantul va prezenta: 

a) atașamente cu volumul lucrărilor executate solictate pentru decontare; 

b) situaţiile de plata pentru lucrările executate și centralizatoarele situaţiilor de plata; 

c) proces-verbal de recepţie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare; 

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă 
(certificate de conformitate/performanță petru materialele puse în lucrare); 

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 

f) rapoarte de încercări eliberate de către laboratoare acreditate;  
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g) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

h) fotografii color relevante ale investiţiei (pentru lucrările executate). 

La sfârșitul periodei stabilite, de regulă, la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Contractantul 
va transmite Achizitorului situația provizorie a lucrărilor executate în luna respectiva, în 
forma agreată anterior cu Reprezentantul Achizitorului, în care va prezenta detaliat sumele 
la care Contractantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative 
aferente Execuției Lucrărilor, conform prevederilor legale și contractuale, inclusiv raportul de 
execuție pentru monitorizare, daca va fi solicitat de către Achizitor. 

Toate documentele prezentate ca suport pentru măsurătorile aferente progresului fizic al 
lucrărilor executate și decontarea acestora vor fi verificate, certificate de Reprezentantul 
atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției lucrărilor (Dirigintele de 
șantier) sub aspectul conformității cu realitatea și cu cerințele Achizitorului, în ceea ce 
privește: 

i. Cantitățile/volumele prezentate ca executate în cadrul lunii respective pe fiecare 
activitate/articol de lucrări, 

ii. Respectarea prevederilor documentației de execuție aferente Amplasamentului; 

iii. Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări; 

iv. Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor, 
protecția mediului, sănătatea, siguranța si protecția muncii; 

Situația de Lucrări provizorii executate şi transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de 
următoarele documente: 

i. adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate; 

ii. centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe 
categorii de lucrări; 

iii. documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. şi rapoartele de 
stingere a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – 
semnate de dirigintele de șantier, nume , prenume etc.); 

iv. documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, 
agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu 
originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.); 

v. atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 

vi. fotografii color relevante ale investiţiei (pentru lucrările executate); 

Lista documentelor care vor însoți Situațiile de Lucrări ale Contractantului: 

i. Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu 
înregistrarile din Jurnalul de Șantier al Contractantului/Subcontractantului. 
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ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: 

- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/ Procese Verbale de Lucrări 
Ascunse/ Procese Verbale de Faze Determinante, etc.; 

- Probe, teste, încercări de laborator și/sau rapoarte de încercări; 

- Certificate de calitate; 

- Certificate de performanță; 

- Declarații/Certificate de conformitate; 

- Agremente tehnice; 

- Condici de betoane; 

- Fișe tehnice; 

- Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc. 

iii. Confirmarea stadiului lucrărilor conform graficului fizic și valoric acceptat (în 
cazul în care există); 

iv. Situație de lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a 
prețurilor unitare din oferta Constructorului - Anexă la Contract. 

5.6. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 
Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul 
vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea 
acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de 
Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 
îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 
recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de 
orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 
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6 SUBCONTRACTAREA 

Contractantul nu poate subcontracta total lucrarea și nici nu poate permite prezența unui 
terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 
Contractante cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de 
către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și 
valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a 
subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele 
Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă personalului subcontractantului și calificările acestora; 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 
informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 
subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 
corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al 
calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul 
este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de 
executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității 
Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 
prevederile contractuale. 

 

7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI 
CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE 
MUNCĂ) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 
activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune 
practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul 
Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest 
Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 
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ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă 
că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că 
le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 
influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de 
sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier 
/Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de 
a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este 
automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul 
are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza 
acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 
maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu 
respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității 
cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în 
situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă 
față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării 
oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 
respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi 
legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, 
obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, 
prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în 
domeniul mediului, social și al muncii. 

8 RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI  

8.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 
informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 
organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 
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necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 
acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata 
acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 
incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 
obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 
solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per 
total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod 
separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în 
numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 
originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de 
taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata 
derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor 
sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare 
la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 
privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 
conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 
planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 
securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție 
colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres la 
solicitarea aceseia;  
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xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de 
șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 
corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, 
prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente 
și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 
calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea 
celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale 
relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform 
planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, 
incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 
împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 
cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai 
bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 
durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale 
aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la 
cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 
emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu 
a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de 
obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în 
Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 
șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 
înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și 
oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice 
incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca 
urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 
oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în 
conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 
competentă.  
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În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 
reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a 
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 
execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 
lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii 
lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul 
Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 
începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 
privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se 
asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar 
și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, 
incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, 
prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie 
prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele 
de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată 
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau 
restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 
observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 
tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției 
finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va 
notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată 
asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 
conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în 
situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va 
depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și 
certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul 
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general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va 
propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față 
de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 
lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor 
tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 
necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în 
vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul propus. 

8.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de 
Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei 
eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada 
derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 
Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 
Contractului ce rezultă din această procedură.  

8.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 
Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 
care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile 
stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de 
demararea activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 
competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește 
vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. 
legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  
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b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 
execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, 
Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți 
implicate dacă este necesar să se definească toate problemele 
operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în 
registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 
constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să 
respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 
detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest 
domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 
reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul 
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și 
finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. 
Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a 
echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, 
incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată 
fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate 
fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o 
descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le 
propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 
referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include 
subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de 
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, 
proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare 
către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. 
Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 
Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, 
situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

8.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  
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Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în 
prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin 
intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în 
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării 
provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării 
activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 
înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât 
pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a 
unei terțe părți.  

 

8.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă 
a lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 
instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 
execuției și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și 
respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare 
adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile 
până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

8.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura 
necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a 
echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul 
activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Închirierea terenului [dacă este cazul] necesar în vederea organizării de șantier și 
obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în 
vigoare;  
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ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare 
ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 
independente de energie, toalete ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 
montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 
ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier 
în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 
securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții 
și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 
personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 
operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 
personalul și echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 
personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 
(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea 
acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități 
pe șantier. 

8.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației 
tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 
constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 
personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 
de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 
Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 
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conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai 
pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. actualizarea proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor - "as built" in 
conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind 
receptia constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

ix. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate 
și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 
construcției; 

x. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 
control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

xi. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xii. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 
lucrărilor.  

8.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 
documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin 
asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării 
activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante 
este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 
internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o 
manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție 
în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de 
către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate 
lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și 
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furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți 
subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității 
înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 
armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității 
Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor.  

Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 
Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 
(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 
întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în 
Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația 
în vigoare. 

8.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 
lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 
Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

9 CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI 

9.1. Asigurarea lucrărilor, utilajelor și personalul 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa 
cum este menționat în Contract. 

Contractantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalatiile 
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii 
împuterniciti să verifice, să testeze sau să receptioneze lucrările, precum si daunele sau 
prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice. 

Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege în 
acest sens. 

Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritații contractante, ori de câte ori i se va 
cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

Contractantul are obligatia de a se asigura că subantreprenorii (dacă acestia există) au 
încheiat asigurări pentru partea lor din contract în aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri 
cu cele stabilite prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor să prezinte 
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 
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Autoritatea conractanta nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune-interese, 
compensatii plătibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant. 

 

9.2. Asigurarea şantierului în timpul lucrărilor 

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, după întrunirea tuturor condiţiilor necesare pentru 
începerea lucrărilor de construire, Contractantul va avea obligația de a asigura șantierul prin 
următoarele mijloace: 

▪ Asigurarea serviciului de pază cel puţin pe perioada în care nu se desfăşoară 
activităţi (ex. noaptea, în weekend, perioade de întrerupere sau în perioadele de 
sărbători legale);  

▪ Asigurarea şantierului pentru protecţia sănătăţii persoanelor aflate în incinta 
şantierului în interes profesional şi/sau cu atribuţii în monitorizarea derulării 
contractului prin instalarea plăcuţelor de identificare, a balustradelor de protecţie, 
a benzilor de avertizare, a sistemelor de securitate  împotriva electrocutării sau a 
oricăror altor mijloace considerate a fi necesare, în funcţie de specificul 
activităţilor desfăşurate; 

▪ Asigurarea şantierului împotriva accesului persoanelor neautorizate; 

▪ Asigurarea şantierului împotriva accidentelor naturale sau provocate voluntar sau 
involuntar; 

▪ Asigurarea şantierului contra acţiunilor ce pot provoca daune riveranilor. 

La elaborarea documentațiilor si in timpul execuției lucrărilor : 

▪ se vor respecta Normele de Protecția Muncii şi Pază şi Stingerea Incendiilor şi 
se vor lua toate măsurile pentru evitarea incidentelor şi accidentelor de orice 
natură; 

▪ se vor asigura măsuri de siguranţă şi de securitate conform cerinţelor 
aeroportului şi reglementarilor aviației civile. 

Instituțiile competente de la care executantul poate obține informații privind reglementările 
obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția 
mediului sunt: 

▪ Inspectoratul Teritorial de Munca; 

▪ Agenția de Protecție a Mediului; 

▪ Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenta, 

Contractantul desemnat va avea obligația de a întocmi şi prezenta un Program de protecţia 
muncii pentru aceasta lucrare în conformitate cu prevederile legale. 
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Contractantul desemnat va fi răspunzător pentru : 

▪ respectarea reglementarilor în vigoare pe tot parcursul îndeplinirii 
contractului de lucrări; 

▪ eventualele accidente de orice natura în perimetrul șantierului; orice 
eveniment legat de accidente de munca se va aduce şi la cunoștința 
aeroportului; 

▪ înregistrarea şi anunțarea accidentelor din șantier; 

▪ instruirea angajaților în domeniul securității şi sănătăţii în muncă. 

Planul propriu de securitate şi sănătate va cuprinde ansamblul de masuri de securitate şi 
sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor. 

9.3. Protecţia mediului în timpul lucrărilor 

Contractantul, pe perioada construcţiei, va asigura condiţiile corespunzătoare pentru 
păstrarea mediului înconjurător, pe şantier, acordând o atenţie specială: 

▪ limitării emisiilor de zgomot 

▪ limitării emisiilor de substanţe periculoase în atmosferă 

▪ prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane 

▪ protejării spaţiilor verzi. 

In elaborarea Planului privind Masurile de Protecția Mediului se vor avea în vedere eventuale 
suprapuneri cu zonele protejate natural, conform constrângerilor impuse prin Avizul de mediu 
obținut, respectiv actualizat. 

10 INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE 

10.1. Analiza riscurilor, recomandari/ masuri/ strategii pentru reducerea/ eliminarea 
produceril acestora 

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în 
perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectivului de 
investiție. 

RISCURI TEHNICE 

Aceasta categorie depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul 
de acțiune al proiectului , în faza de proiectare, în faza de execuție și în perioada de 
exploatare: 

­ Etapizarea eronata a lucrărilor; 

­ Executarea defectuoasa a unei sau unor părți din lucrări; nerespectarea programului de 
întreținere și reparații; 

Lucrări de întreținere defectuoase, care vor impune execuția de reparații capitale. 
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Administrarea acestor riscuri constau in: 

­ Planificarea logica și cronologica a activităților cuprinse în planul de acțiune au fost 
prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 

­ Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 

­ Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute; 

­ Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele și 
metodele de implementare a proiectului; 

­ Se va solicita fumizărilor echipamentelor și instalațiilor, instruirea personalului 
responsabil cu întreținerea și exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului 
va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor. 

RISCURI FINANCIARE: 

­ Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele și echipamentele 
implicate în proiect; Modificări majore ale cursului de schimb; 

­ Administrarea riscurilor financiare: 

­ Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, în vederea obținerii 
unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție lucrări, 
echipamente și utilaje; Estimarea cât mai realista a creșterii preturilor pe piața; 

­ Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevăzute; 

10.2. Anexe la Caietul de sarcini  

1- Proiectul tehnic de executie: părți scrise: date generale, descrierea generală a 
lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări și 
explicitarea soluțiilor; 

 2 – Modele formulare 

3 – Model contract de lucrări 

Intocmit Avizat 

Furnizor servicii auxiliare Persona desemnata ca responsabila cu 
achizitiile publice 

POP RAREȘ   
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FORMULARE 

 
 
 

Formular nr. 1: Scrisoare de inaintare  
 
 
Catre: _____________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. _____________, pentru atribuirea contractului pentru 

execuția lucrările aferente investiției « ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

CRISTOLȚ », noi _____ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat oferta: 

 
Persoana de contact (pentru această procedura): 
 

Nume:  

Adresă:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului 
ofertantului      _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului _____ 
Numele ofertantului   _____ 
Ţara de reşedinţă _____ 
Adresa _____ 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) _____ 
Telefon / Fax _____ 
Data  _____ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________ 
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Formular nr. 2 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016 
 
Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al 

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) participant la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările 
aferente investiției « ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ », 
organizată de ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ,    

 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii de la achizitie şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

 c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

 d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută 
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

 f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

 g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
Data completarii _________________ 

 
Operator economic, 
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act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768


_______________________________________________________________________________ 
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Formular nr. 3 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr. 
98/2016 

 
Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al 

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) participant la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările 
aferente investiției « ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ », 
organizată de ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ,    

declar pe proprie răspundere că: 
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea 
98/2016.  
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  
   a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii;  
   b) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;  
   c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  
   d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 
sau în legătură cu procedura în cauză;  
   e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, 
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;  
   f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;  
   g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui 
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune 
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 
daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  
   h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor 
de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele 
justificative solicitate;  
   i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 
obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 
atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra 
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator 
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 
respectivul operator economic.  
    

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completarii: ________________ 
 

Operator economic, 

act:1114166%2096798275


_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

4 

Formular nr. 4: Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr. 98/2016 
privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) 

 
 
Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al 

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările aferente 
investiției « ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ », organizată de 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ,   

 
cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 declar pe propria raspundere,  sub sanctiunea 

excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in 
situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

 
In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de 

Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine) 
sau extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din 
care sa rezulte ca nu avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al 
patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoanele nominalizate mai sus. 

 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului     
  _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului   _____ 
Data               _____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________ 
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Formular nr. 5: FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către_______________________________________ 
 

 Ca răspuns la Invitatia la ofertare nr. ______ din data de _________, pentru atribuirea 
contractului pentru execuția lucrările aferente investiției « ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRISTOLȚ », declarăm următoarele: 
 
 
1. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din documnetele achizției şi cu condiţiile şi 
termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrarile care fac obiectul contractului pentru 
execuția lucrările aferente investiției « ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
CRISTOLȚ » pentru suma de ___________________________________________________________ lei, 

                                     (suma în litere şi în cifre)         la care se adaugă TVA în valoare de 
__________________________________________ lei. 

                                   (suma în litere şi în cifre) potrivit anexelor la prezentul formular. 
 

2.  Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să începem lucrările cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul 
de execuţie în____________  luni calendaristice.             
3. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 60 de zile respectiv până la data de 
……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Datele de identificare financiară sunt urmatoarele: 
TITULAR CONT TREZORERIE (Nume si adresa): _______________________________ 
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 
BANCA TREZORERIE (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 
IBAN TREZORERIE: ____________________________ 
5. Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amendă." 
 
Data _______________         

Reprezentant legal Ofertant  
    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

    _________________ (semnatura si stampila) 
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