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1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 1:5000 A00 

2. PLAN DE SITUAȚIE  1:200 A01 

3. PLAN SUBSOL PROPUS 1:50 A02 

4. PLAN PARTER PROPUS 1:50 A03 

5. PLAN ETAJ PROPUS 1:50 A04 

6. PLAN ÎNVELITOARE PROPUS 1:50 A05 

7. SECȚIUNEA A:A PROPUSĂ 1:50 A06 
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11. FAȚADA LATERALĂ DREAPTA PROPUSĂ  1:50 A10 
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1. Date generale 

 

1.1. Descrierea lucrărilor care fac obiectul Documentației tehnice 

 

1.1.1. Amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor 

 

Terenul pe care este amplasată clădirea sediului Primăriei este situat în intravilanul comunei Băla, 
str. Principală, Loc. Băla, nr. 240, județul Mureș și face parte din domeniul public al comunei Băla, 
conform extrasului de carte funciară, nr. 500072 BĂLA. 
Clădirea sediului primăriei a fost edificată în perioada anilor 1976.  
În perioada anilor 2011-2012 s-a realizat o extindere a clădirii principale, pe partea posterioară a 
clădirii, cu funcțiunea de spații depozitare la Parter și Oficiu și grupuri sanitar la Etaj. 
 
Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: 
Indicator Situația existentă Situația propusă 

Suprafață teren 512,00 mp 512,00 mp 
P.O.T. 29,29% 30,91 % 
C.U.T. 0.66 0.69 
Regim de înălțime Stehn+P+E Stehn+P+E 
Suprafața construită 150,00 mp 158,29 mp 
Suprafața desfășurată 340,00 mp 424 mp 
Suprața utilă 336,00 mp 357,05 mp 
Trotuare - 55,60 mp 
Categoria de importanță C C 
Clasa de importanță III III 
Zona seismică F F 
Grad de rezistență la foc III II 
Hmax. Coamă 6.69 ml 10.09 ml 
Hmax. Streașină 5.42 ml 5.42 ml 

 
1.1.2. Clima și fenomenele naturale specifice 

 
Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se găseşte în zona de zăpadă 
caracterizată de valoarea normată a încărcării din zăpadă pe sol Sk=1,50 kPa, valoare care 
corespunde unui interval mediu de recurenţă de IMR=50 ani, sau unei probabilităţi de depăşire 
într-un an de 2%. 
Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se găseşte în zona de vânt 
caracterizată de presiunea dinamică de referinţă mediate pe 10 min. de 0,40 kPa. 
În ceea ce priveşte adâncimea de îngheţ, NP 112-2014 prevede pentru această zonă valoarea 
de 0,80÷0,90 m. 

 
1.1.3. Geologia și seismicitatea 

 
Zonarea seismică 
Conform Codului de proiectare antiseismică P100-1/2013 amplasamentul se găseşte în zona cu 
acceleraţia seismică a terenului ag=0,10g şi perioada de colţ Tc=0,70s. Construcţia se 
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încadrează în clasa de importanţă şi de expunere la seism III căreia îi corespunde factorul de 
importanță γIe =1,00. 
 
1.1.4. Cateogoria de importanță a obiectivului 
Conform H.G. nr. 766/1997 categoria de importanță a obiectivului este C.  
 
 

2. Memorii pe specialități 
 

2.1. Descrierea lucrărilor 
 
a) Arhitectură: 

 

Situația existentă 

Amplasamentul studiat se află în intravilanul comunei Băla, sat Băla, str. Principală, nr. 240, jud. 
Mureș.Conform extrasului de Carte Funciară Nr. 50072 Băla, terenul se află în proprietatea 
comunei Băla. Terenul studiat are o suprafața de 512 mp. Pe amplasament este edificată o clădire 
având suprafața construită de 150 mp și suprafața desfășurată de 340 mp. 
Prin prezentul proiect beneficiarul dorește întocmirea documentației necesare pentru obținerea 
autorizației de construire pentru realizarea lucrărilor de eficientizare energetică și lucrări conexe 
a clădirii existente având funcțiunea de Sediu Primărie Băla. Clădirea are un regim de înalțime 
de Subsol+Parter+Etaj și o suprafață construită de 158,29 mp și suprafața construită desfășurată 
de 357,05 mp.  
Astfel, în vederea atingerii scopului propus prin acest proiect, se propun urmatoarele lucrări: 

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 
 Izolarea elevației fundației clădirii cu polistiren extrudat grosime 5 cm; 
 Izolarea pereților exteriori cu SISTEM TERMO 15 cm cu polistiren expandat, densitate 

18kg/mc și vată bazaltică la centuri și spaleți; 
 Izolarea intrados a plăcii peste sol/subsol cu polistiren extrudat, grosime 10 cm; 
 Izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală, 20 cm, densitate 18 kg/mc; 

• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum: 
 Înlocuirea robineților pentru apă caldă menajeră; 

• Lucrări de reabilitare a instalației electrice: 
 Înlocuirea becurilor cu corpuri de iluminat eficiente energetice cu LED; 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru 
consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie; 
 Kit panouri fotovoltaice 5 kwp; 

• Lucrări conexe, necesare pentru aducerea clădirii în conformitate cu normativele și 
normele aflate în vigoare: 
 Realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități la intrarea principală în clădire; 
 Realizarea unui trotuar de gardă și a unui sistem pluvial de preluarea a apelor 

meteorice realizat din jgheaburi și burlane, pentru prevenirea infiltrațiilor; 
 Amplasarea parazăpezilor pe învelitoarea existentă, pentru respectarea normativului 

np 068 – normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al siguranța 
în exploatare; 

 Realizarea de finisaje interioare și exterioare (pardoseli, pereți, tavane); 
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 Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de 
desprindere și / sau afectează funcționalitatea clădirii; 

 Aplicarea unei tencuieli decorative pe fațadele clădirii; 
 Realizarea de balustrade exterioare. 
 Refacerea finisajelor în zonele de intervenție; 

Aspectul exterior al intervenției propuse va fi caracterizat de forme simple, care să respecte 
funcțională și estetică cu împrejurimile, realizându-se corelarea clădirii cu fondul construit 
existent.   

Accesul auto și pietonal se realizează din strada Principală, aflată la nordul amplasamentului. 
Lucrările de arhitectură prevăzute sunt urmatoarele: 

• Schimbarea sistemului de preluare a apelor de pe învelitoare din jgheaburi și burlane; 
• Desfacere pardoseli existente din beton, parchet, gresie; 
• Termoizolarea pardoseli la nivelul parterului cu termoizolație polistiren extrudat 10 cm 

grosime 
• Hidroizolație pensulabilă; 
• Șapă de egalizare 5 cm grosime; 
• Finisaj realizat cu gresie antiderapantă cu adeziv sau parchet pentru trafic intens și 

strat suport; 
• Desfacerea tâmplăriei existente din PVC (pe interior) 
• Reparare spaleți în jurul ferestrelor 
• Refacere pardoseli din parchet laminat pentru trafic intens (în funcție de compartiment) 
• Refacere pardoseli din gresie ceramică antiderapantă (în funcție de compartiment) 
• Reparații pereți interiori cu glet în două straturi, inclusiv glet de finisaj 
• Vopsitorii la tavane cu vopsea lavabilă de culoare alb în două straturi 
• Vopsitorii la pereți cu vopsea lavabilă de culoare alb în două straturi 
• Vopsea decorativă la interior 
• Lucrări de placare pereți cu faianță ceramică în zona grupurilor sanitare 
• Schimbarea tâmplăriei interioare (uși) 
• Curățare pod de deșeuri / moloz / etc. 
• Ingnifugarea suprafețelor din lemn în vederea realizării protecției antiseptice și antifoc; 
• Se vor realiza trotuare de gardă perimetrale din beton cu panta spre exterior și se va 

sistematiza terenul din jurul clădirii pentru îndepărtarea apelor pluviale de clădire. 
• Izolarea elevației fundației clădirii cu polistiren extrudat grosime 5 cm; 
• Izolarea pereților exteriori cu SISTEM TERMO 15 cm cu polistiren expandat, densitate 

18kg/mc și vată bazaltică la centuri și spaleți; 
• Izolarea plăcii pe sol cu polistiren extrudat, grosime 10 cm; 
• Izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală, 20 cm, densitate 18 kg/mc; 

 
   Alcătuirea funcțională: 

Nr. 

Crt. 
Nivel Încăpere 

Suprafața 
(mp) 

Perimetru 

(ml) 

Înălțimea 
utilă (m) 

1 Subsol Pivniță 15.59 15.8 1.8 

2 

Parter 

Hol intrare 26.44 21.6 2.57 

3 Birou 23.49 19.9 2.57 

4 Hol 4.04 9.8 2.57 

5 Camera server 6.93 11.3 2.57 

6 Sediu poliție 18.02 17.06 2.57 

7 Depozit arme 5.47 11.1 2.57 
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Nr. 

Crt. 
Nivel Încăpere 

Suprafața 
(mp) 

Perimetru 

(ml) 

Înălțimea 
utilă (m) 

8 Birou 10.55 13.18 2.57 

9 Depozitare 6.5 11.47 2.57 

10 Hol 5.14 10.5 2.07 

11 Grup sanitar 3.07 7.04 2.07 

12 Grup sanitar 3.09 7.06 2.07 

13 

Etaj 

Hol 15 22.2 2.65 

14 Contabilitate 10.72 13.3 2.65 

15 
Birou secretar 
general 

18.48 17.3 2.65 

16 Birou 16.75 16.4 2.65 

17 Birou primar 17.71 16.9 2.65 

18 Hol 3.48 7.86 2.65 

19 Administrativ 6.19 9.96 2.65 

20 Arhivă 6.82 11.24 2.65 

21 Hol 2.88 7.2 2 

22 Oficiu 4.35 8.9 2 

23 Grup sanitar bărbați 1.79 5.5 2 

24 Grup sanitar femei 2.13 5.9 2 
 

Parametri propuși:  
• Suprafața teren    =   512 mp 
• Suprafață construită existentă  =   150,00 mp 
• Suprafață construită propusă   =   158,29 mp 
• Suprafață construită desfășurată existentă =   340,00 mp 
• Suprafață construită desfășurată propusă =   357,05 mp 
• Suprafață utilă propusă   =   201,02 mp 
• Regimul de înălțime propus   =   Stehnic+P+E 
• P.O.T. propus     =   30,91% 
• C.U.T. propus     =   0,69 
• Categoria de importanță a lucrării:  =   C 
• Clasa de importanță:     =   III 
• Gradul de rezistență la foc:   =   II 
• Trotuare     =   55,60 mp 

 
Retragerile față de limitele de proprietate: 
Conform planului de situație propus - anexat documentației (planșa A01). 

 
Sistemul constructiv: 

S-a constat că nu sunt necesare lucrări de intervenție pentru îmbunătățirea comportării la 
seism, având în vedere încadrarea clădirii în clasa de risc seismic Rs III. 

Conform Raportului de expertiză tehnică, s-a constatat că modificările propuse nu afectează 
rezistența mecanică și stabilitate clădirii. Pentru asigurarea rezistenței și stabilității construcției 
nu sunt necesare măsuri de intervenție structurală. 

La realizarea proiectului tehnic se va acorda atenție sporită alegerii modului de fixare a vatei 
minerale, astfel încât acesta să confere o fixare durabilă a sistemului termoizolant. În timpul 
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punerii în operă a sistemului termoizolant se va verifica calitatea execuției lucrărilor. 
Lucrările de rezistență prevăzute în prezenta documentație sunt: 

• Curățare pod de deșeuri / moloz / etc 
• Ignifugarea suprafețelor din lemn în vederea realizării protecției antiseptice și antifoc 
• Se vor realiza trotuare de gardă perimetrale din beton cu panta spre exterior și se va 

sistematiza tereneul din jurul clădirii pentru îndepărtarea apelor pluviale de clădire. 
Din punct de vedere structural, se vor lua următoarele măsuri: 
 Suprafețele afectate de umiditate de la baza pereților existenți se vor tencui cu mortar de 

asanare 
 Plăcile din vată minerală semirigidă placate pe pereții exteriori vor fi fixate cu holșuruburi cu 

diblu și lipite cu adeziv la fața exterioară a pereților perimetrali. Se va acorda atenție fixării 
mecanice și a nu afecta elementele structurale ale clădirii; 

 Se vor verifica grinzile planșeului din lemn peste etaj; elementele degradate sau 
necorespunzătoare vor fi înlocuite; 

 Se va asigura fixarea grinzilor din lemn ale planșeului peste parter de centurile din beton 
armat peste care sunt montate. Fixarea se va face cu conectori din oțel de tip cornier ce 
asigură ce asigură fixarea cu conexpanduri în centura din beton, respectic cu șuruburi în 
grinzile de lemn 

 Scândurile ce vor alcătui podina planșeului peste etaj se vor monta la 45 grade și vor fi fixate 
cu cel puțin două cuie fiecare scândură pe fiecare grindă, pentru asigurarea unui 
comportament de diafragmă rigidă a planșeului; 

 Se va verifica șarpanta și se va completa cu elementele necesare: contrafișe, clești și se vor 
asigura îmbinările dintre elemente cu tije metalice, respectiv conectori din oțel pentru 
îmbinarea elementelor din lemn. Elementele degradate sau necorespunzătoare se vor înlocui. 
 

Toate materialele utilizate vor avea certificate de conformitate și agremente tehnice.   
Tâmplările interioare se vor realiza din PVC, de culoare albă. 
Pentru executarea finisajelor interioare și exterioare se vor folosi materiale de bună calitate, 

durabile și ușor de întreținut, conform normativelor în vigoare, în concordanță cu importanţa 
şi funcţiunea clădirii şi zona în care este situată. Pardoselile vor fi executate în funcție de 
destinația încăperilor (gresie antiderapantă, parchet etc.) Pereții și tavanele vor fi vopsite cu 
vopsele lavabile respectiv placaje cu faianță etc. conform destinațiilor încăperilor. 

 
 

b) Structură: 

 
i. Amplasament 

Constructia pentru care se intocmeste prezenta documentatie este situata in zona centrala a 
localitatii Băla, județul Mureș, pe un teren plan, sistematizat, într-o zonă cu constructii cu regim 
redus de înălțime. 
Amplasamentul este situat în zona climatică cu încărcările provenite din : 

- zăpadă 1.50kN/mp, conform CR1-1-3/2012 - „Cod de proiectare Evaluarea actiunii zapezii 
asupra constructiilor” 

- vânt 0.40 kN/mp, conform CR1-1-4/2012 - „Cod de proiectare Evaluarea actiunii vantului 
asupra constructiilor” 

Din punct de vedere seismic, acceleratia terenului este ag= 0,10g; Tc=0,7 sec, conform P100-
1/2013 - “Cod de proiectare seismica partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”. 
În ceea ce priveşte adâncimea de îngheţ, NP 112-2014 prevede pentru aceast amplasament 
valoarea de 0,80÷0,90 m 
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ii. Situație existentă 

 

Cladirea pentru care se intocmeste prezenta documentatie a fost construita in anul 1970, are 
functiunea de sediu administrativ și se incadreaza in clasa de importanta III, conf. P100-1-2013 
modificat 2019. 
Constructia cu regimul de inaltime subsol parțial, parter și etaj, fiind realizată în două etape. În 
primaetapă în anii 1970 a fost realizat corpul C1 între axele 1....8, într-o etapă ulterioară , în anii 
2011-2012 a fost realizată extinderea C2 între axele 8 și 9. 
Corpul C1 are structură de rezistență formată din următoarele elemente: 

 Fundații continue din beton 
 Pereți portanți 
 Pereți din zidărie de cărămidă portanță la parter și etaj 
 Planșee din beton armat peste subsol și parter 
 Planșeu din lemn de rășinoase peste etaj 
 Acoperiș șarpantă de lemn cu învelitoare ceramică 

Corpul C2 are structura de rezistență formată din următoarele elemente: 
 Fundații continue din beton 
 Pereți din zidărie de cărămidă portantă la parter și etaj 
 Planșee din lemn de rășinoase peste parter etaj 
 Acoperiș de lemn cu învelitoare din tablă. 

Conform expertizei tehnice nu sunt necesare consolidări structurale, structura existentă poate 
prelua încărcările din exploatare și poate transmite la terenul de fundare fără a solicita elementele 
structurale peste capacitatea lor portante.  
Nu se observă degradări structurale, tasări diferențiate urmate de fisuri crăpături în pereți.  
La structura acoperișului unele elemente de lemn sunt degradate datorită infiltrațiilor de apă. 
Nu exista trotuar de protecție pe conturul construcției. Local se observă infiltrații de apă la partea 
inferioară a pereților. 

 
iii. Starea tehnică a elementelor constructive 

Per ansamblu, construcția s- a comportat satisfăcător pe toată durata sa de exploatare, fără a se 
înregistra defecte, datorită și bunei întrețineri a clădirii. 

Starea tehnică a construției prezintă următoarele caracteristici: 

 nu s-au observat fisuri, crăpături, deplasări, degradări la elementele structurale; 
 nu sunt realizate trotuare de gardă perimetral. 

 
iv. Situația propusă 

Sunt propuse urmatoarele intervenții: 

 astereala si stratul de umplutura existenta pe planseu peste etaj va fi îndepărtată. 

 elementele de lemn degradate, putrezite vor fi indepartate și înlocuite. 

 planseul va fi termoizolat cu vata minerala între grinzi, sub vata va fi prevazut un strat de 
folie polietilena, bariera împotriva vaporilor.  

 peste grinzi de lemn va fi realizata o astereala din scanduri de lemn, scândura va fi 
montată la 45 grade față de grinzi și se vor fixa de grinzi cu minim două șuruburi de lemn 

 elementele degradate din structura sarpantei vor fi inlocuite, elementele lipse vor fi 
completate. 

 pereții exteriori vor fi termoizolati cu 15 cm polistiren expandat. 
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 la nivelul pardoselii va fi prevăzut un strat de termoizolatie din 10 cm polistiren extrudat, 
protejat cu sapa de beton. 

 tencuielile interioare si exterioare vor fi reparate. 

 Zonele afectate de umezeală la partea inferioară a pereților vor fi tencuite cu moratr de 
asanare 

 tamplaria exterioara va fi inlocuita cu tamplarie eficienta termotehnic.  

 perimetral va fi realizat un trotuar de protectie etans cu rigola pentru colectarea si 
indepartarea apelor pluviale de langa cladire 

 zonele cu infiltratii de apa vor fi impermeabilizati prin injectare cu solutii speciale s 

 jghiaburile si burlanele degradate  vor fi inlocuite si legate la sistemul local de evacuare a 
apelor pluviale 

 vor fi refăcute instalațiile 

 langa cladire vor fi realizate rampe pentru persoane cu dizabilitati locomotorii. 
 

In timpul executiei vor fi respectate detaliile din documentatie de arhitectura, rezistenta si instalatii. 
Apele meteorice de pe acoperis vor fi colectate cu jgheaburi si burlane si vor fi canalizate. Dupa 
executarea ingrijita a modificarilor propuse in proiect, spatiile vor fi finisate conform functiunii. 

Toate elemente de lemn vor fi tratate cu solutii insecticide, antiseptice, fungicide si ignifuge. 

Apele pluviale vor fi colectate si canalizate. Fundatiile si peretii vor fi protejate cu trotuar de 
protectie si dop bituminos, se evita astfel infiltratia apelor meteorice la fundatii. Fundatiile din beton 
se vor duce cel putin la cota de inghet iar sub aceasta cota se vor evita umpluturile, solurile moi, 
tasabile etc. 

Prin realizarea lucrarilor de constructii propuse, rezistenta si stabilitatea constructiilor alaturate 
structural nu vor fi afectate negativ, nu vor fi depasite limitele de proprietate. 

Conform expertizei tehnice cladirea se incadreaza in clasa de risc RsIII-construcțiile care sub 
efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează 
semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Cladirea 
existenta poate prelua incarcarile suplimentare din reabilitare si a le transmite la terenul de fundare 
fara a fi depasite limitele de capacitate portanta a elementelor structurale. 

 
Materiale folosite:  

Armatura- B500C 
Beton- C12/15, C30/37 
 
 
c) Instalații: 

 

c1) Instalații electrice 

 

GENERALITĂȚI 
Prezenta documentaţie are ca obiect instalaţiile electrice interioare aferente investiţiei ”Creșterea 
eficienței energetice în sediul primăriei Comuna Băla, str. Principală, nr. 240, Com. Băla, jud. 
Mureș" cuprinde datele tehnice asigurarii utilitatilor aferente unei cladiri cu regim de inaltime „P” 
ce urmeaza a se executa in com. Bala, sat Băla, str. Principala, nr. 240, jud. Mures. 
Instalaţia electrică se compune din: 

- instalatia de iluminat interior 
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- instalatia de forta si prize 
- instalaţia de iluminat de siguranţă  
- instalatia de iluminat exterior 
- instalaţia de legare la pământ 
- instalatia de panouri fotovoltaice 

 
Limita de proiectare este stabilită la bornele de ieşire din BMPT . 

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ:  “C” 

CLASA DE IMPORTANŢĂ: III 

 

Prezentarea consumatorului 

Alimentarea cu energie electrică a instalației electrice proiectate se va realiza la următorii 
parametrii energetici: 

• P inst.= 27.5 kW 
• P abs.= 14.2 kW 
• Factor de putere =0,90 
• Uutiliz.=400/230Vc.a., 50Hz 

Schema de legare la pământ este de tipul: 
- TN-S între BMPT si tabloul TG; 
- TN-S între TG şi consumatorii finali 

 

CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR ELECTRICE PROIECTATE 

Distribuţia şi tablourile electrice 

Alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va realiza din reteaua de distributie 
BMPT. Coloana care alimentează tabloul general TG se va realiza cu cablu CYABY 5x10mmp 
sau similar montat ingropat in pereti cladiri. Coloana care alimenteaza tabloul TD se va realiza cu 
cablu CYY-F 3x6mmp, montat in tub de protectie flexibil, ingropat in pereti cladiri. 
Tabloul General TG se va amplasa la parter in spatiul denumit Hol , acesta va fi de tipul cofret 
metalic de interior etans IP45, se va monta aparent pe zidărie, va fi echipat cu întreruptoare 
automate, descarcatori de supratensiune, intreruptoare automate diferentiale si alimentează 
circuitele de iluminat si priza din zona acestuia.  
Tabloul TD se va amplasa la parter in spatiul tehnic, acesta va fi de tipul cofret metalic de interior 
etans IP65, se va monta aparent pe zidărie, va fi echipat cu întreruptoare automate, descarcatori 
de supratensiune, intreruptoare automate diferentiale si alimentează circuitele de priza din zona 
acestuia. 
Se va monta un Generatorul Fotovoltaic monofazat, acesta va fi racordat la barele tabloului 
general TG iar energia produsa de acesta va fi consumata de beneficiar iar surplusul va fi livrat 
in reteaua nationala de distributie a energiei electrice prin intermediul instalatiei de racordare 
prevazuta cu BMPT echipat cu contor dublu sens.  

Lucrările de racordare la reţeaua de energie electrică se vor executa prin taxa de racordare şi nu 
fac obiectul prezentului proiect, limita de proiectare este stabilită la bornele de ieşire BMPT. 
Generatorul Fotovoltaic va fi monofazat, va fi compus din : 

- panouri fotovoltaice – minim 3.64kW (8 x455W, inclusiv kitul de montare si fixare pe 
acoperis); 
- inverter (3kW) cu conectare si functionare in regim monofazat; 
- contor inteligent si echipament de monitorizare si control (panouri PV, invertoare); 
- cablurile si conectorii dintre panourile PV si invertor; 
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Tabloul General și invertorul se vor amplasa în aceiași încăpere, panourile fotovoltaice se vor 
monta pe acoperisul clădirii, vor fi orientate spre sud la un unghi de 49 gr. 
Instalația fotovoltaică se va realiza de către o firmă specializată pentru astfel de lucrări. 
Inaintea implementarii solutiei tehnice propuse prin prezentul proiect se va verifica de catre firma 
specializata sau producatorul care vor furniza sistemul fotovoltaic. 
 Instalaţia de iluminat interior 

Conform normativului pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de iluminat artificial din clădiri, 
indicativ NP 061-02 pentru a se asigura buna desfăşurare a activităţii valorile recomandate ale 
iluminării medii sunt următoarele: 

 pentru spaţiile de baie, circulatie 200 lx; 
 pentru sala spectacole 300 lx; 
 pentru spaţiile depozit, magazii 100 lx. 

 
Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza din tabloul general TG cu cablu CYY-F 3x1,5mmp 
pozat in jgheaburi metalice respectiv în tuburi de protecţie PVC montate îngropat. Porţiunile de 
traseu care intră în contact cu materialele combustibile ale construcţiei se vor proteja suplimentar 
în tuburi de protecţie din metal. 
Corpurile de iluminat vor fi de tipul plafoniere, panouri, aplici etc.  

 iluminat LED (realizat cu aplice, panouri) în cabinete si holuri; 

 în băi - iluminat LED (indice de redare al culorilor minim 90 grad de protectie minim IP54). 
 
Instalaţia de iluminat de siguranţă pentru evacuare și de intervenție 

Conform Normativului NP I 7/2011, al SR EN1838 si SR1294 iluminatul de securitate se compune 
din urmatoarele categorii: 
a) iluminat de securitate pentru continuarea lucrului; 
b) iluminat de securitate care se compune din: 

1. iluminat de securitate pentru interventii; 
2. iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire; 
3. iluminat de securitate impotriva panicii. 
 

a) Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului a fost prevazut in incaperea Spatiul 
tehnic (incapere in care exista echipamente pentru semnalizare la incendiu, semnalizare la 
efractie si dulapul Rack). Corpurile de iluminat utilizate sunt de acelasi tip cu cele ale iluminatului 
normal, dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 2 ore, astfel incat la o avarie 
aparuta pe iluminatul normal, acestea sa porneasca automat. 
Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului se va realiza din 
tablourile din apropierea acestora de pe circuitele de iluminat normal inaintea intrerupatoarelor, 
cu cablu CYY-F 3x1,5mmp pozat in jgheaburi metalice respectiv în tuburi de protecţie din PVC 
montate îngropat. 
În încăperea centralei de semnalizare la incendiu trebuie să existe: iluminat de siguranţă pentru 
continuarea lucrului min. 200 lx, conform I7-2011 si P118/3-2015. Incaperea in care este montat 
ECS trebuie sa respecte prevederile art. 3.9.2. din P118-3/2015. 
b.1) Iluminatul de securitate pentru intervenții a fost prevazut în zona tabloului electric. Corpurile 
de iluminat utilizate sunt de acelasi tip cu cele ale iluminatului normal, dar vor fi echipate cu KIT 
de emergenta cu autonomie de min. 2 ore, astfel incat la o avarie aparuta pe iluminatul normal, 
acestea sa porneasca automat. 
Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate pentru interventii se va realiza din tabloul din 
apropierea acestora de pe circuitele de iluminat normal inaintea intrerupatoarelor, cu cablu CYY-
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F 3x1,5mmp pozat în tuburi de protecţie HFT/FXP sau similar montate îngropat sub tencuiala si 
tavane false. 
 
b.2) Iluminatul pentru evacuarea din clădire trebuie sa asigure identificarea si folosirea in 
conditii de securitate a cailor de evacuare. Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de iluminat, de 
tip indicator luminos, cu sursa proprie, cu LED (de tip PERMANENT + SIGURANTA). La o avarie 
a sursei principale de alimentare (reteaua electrica de distributie), va functiona pe baterie proprie 
timp de minim 2 ore. 
Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta pentru evacuarea din cladire se va realiza din 
tabloul din apropierea acestora de pe circuitele de iluminat normal inaintea intrerupatoarelor, cu 
cablu CYY-F 3x1,5mmp pozat în tuburi de protecţie HFT/FXP montate îngropat sub tencuiala si 
tavane false. 
 
b.3) Iluminatul de securitate împotriva panicii este prevăzut în toate spațiile care au o 
suprafata mai mare de 60 mp. Corpurile de iluminat sunt de acelasi tip cu cele prevazute pentru 
iluminatul normal, dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 2 ore, astfel incat la 
o avarie aparuta pe iluminatul normal, acestea sa porneasca automat. 
Comanda automata este dublata de comanda manuala, respectiv sunt prevazute butoane de 
comanda din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii. Scoaterea din 
funcțiune a iluminatului impotriva panicii se face dintr-un singur punct accesibil numai personalului 
specializat. 
Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate impotriva panicii din clădire se va realiza din 
tabloul din apropierea acestora de pe circuitele de iluminat normal inaintea intrerupatoarelor, cu 
cablu CYY-F 3x1,5mmp pozat in jgheaburi metalice respectiv în tuburi de protecţie flexibile, 
montate îngropat. 
 
Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire trebuie să respecte recomandarile din SR EN 
60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR 
ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta și 
iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. 
 
In timpul exploatării se va menține un registru de verificări pentru iluminatul de siguranta, cu 
mentionarea periodica si durata de functionare a kiturilor. In cazul imbatrinirii acestora si a 
corpurilor de iluminat de siguranta (neasigurarea autonomiei de timp necesar), acestea se vor 
inlocui. 
 
Instalatia de forta si prize 

Circuitele de prize monofazate, se vor realiza cu cablu CYY-F 3x2,5mmp pozat în tuburi de 
protecţie HFXP respectiv in jgheaburi din metal montate îngropat sub tencuiala, in sapa si tavane 
false. Portiunile de traseu care intra in contact cu materialele combustibile ale constructiei se vor 
poza in tuburi de protectie din metal. Dozele de derivatie, si dozele de aparat montate in elemente 
de constructie din material combustibil vor fi etanse si vor fi executate din metal sau din materiale 
plastice care satisfac proba cu fir incandescent la 960oC conform SR EN 60695-2-11. Circuitele 
de prize se vor proteja la scurtcircuit si suprasarcina prin întreruptoare automate de 16A echipate 
cu dispozitive de protecţie diferenţială de 30mA. Toate prizele se vor amplasa conform planurilor 
anexate si vor fi obligatoriu cu contact de protecţie. Circuitele de prize se vor executa cu cabluri 
de cupru CYY-F 3x 2,5mmp instalate în tuburi de protecţie flexibile tip HFXP, FXP, sau rigide tip 
HFPRM, UPRM, IPEY sau similare montate în elementele de construcţie (tencuiala, sapa, sau 
sub finisaje de rigips). Conductorii electrici ai circuitelor amplasate pe elemente de constructie 
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combustibile vor fi protejati in tuburi de protectie metalice sau din materiale plastice greu 
combustibile omologate pentru acest mod de montaj, respectandu-se prevederile normativului I7-
2011. 
 
Alimentarea centralei termice se va realiza din tabloul electric general TG, cu cablu CYY-F 
3x2.5mmp, instalat în tub de protecţie flexibil tip HFXP, FXP, sau rigide tip HFPRM, UPRM, IPEY 
sau similare montate în elementele de construcţie (tencuiala, sapa, sau sub finisaje de rigips), se 
va proteja la scurtcircuit si suprasarcina prin întreruptor automat de 16A echipat cu dispozitiv de 
protecţie diferenţială de 30mA. 
 
Alimentarea frigiderului se va realiza din tabloul electric general TG, cu cablu CYY-F 3x2.5mmp, 
instalat în tub de protecţie flexibil tip HFXP, FXP, sau rigide tip HFPRM, UPRM, IPEY sau similare 
montate în elementele de construcţie (tencuiala, sapa, sau sub finisaje de rigips), se va proteja 
la scurtcircuit si suprasarcina prin întreruptor automat de 16A echipat cu dispozitiv de protecţie 
diferenţială de 30mA. 
Schema de legare la pamant este de tip TN-S. Toate circuitele de priza vor fi prevazute cu protectii 
diferentiale cu ∆I=30 mA. 
 
Instalaţia de legare la pământ 

Priza de pământ va fi realizată din electrozi orizontali din platbandă de OlZn de 40x4mm, 
îngropata la 0,80-1.2m de la cota solului, si electrozilor verticali din teava zincata de 2 ½ ’’ in 
lungime de 1,5 m, avand grosimea minima a peretelui de 3,5 mm, aceasta va urma conturul 
cladirii conform planurilor de situatie anexate. 
Valoarea rezistenţei la dispersie a prizei de pământ trebuie să fie sub 4W. Electrozii nu vor avea 
acoperiri de vopsea, gudron etc. Prizele de pământ nu trebuie dispuse în apropierea zonelor cu 
substante chimice care accentuează acţiunea corozivă a solului. De asemenea se vor evita 
drumurile şi apele curgătoare sau stagnante. 
La priza de pământ se vor lega fundaţia, elementele metalice ale construcţiei, conductorul 
principal PE. 
La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masurile prevazute în Normativ I7/2011, 
planul de securitate si sanatate in munca, planul propriu de securitate si sanatate in munca, 
proceduri de lucru si instructiuni de securitate si sanatate in munca specifice activitatilor de 
realizare a instalatiilor electrice. 
 
2.  MĂSURI DE PROTECȚIE A INSTALAȚIILOR 

 

Instalaţiile electrice se execută astfel încât protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă 
şi indirectă să fie asigurată prin măsuri, mijloace sau sisteme de protecţie, respectându-se 
condiţiile din STAS 2612, SR EN 61140/2002, SR EN 50110-1/2005, SR HD 60364-4-41/2007, 
SR CEI 60364-4-44/2005+A1/2005, SR HD 60364-4-443:2007 din Legea 319/2006 Legea 
securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 1146/2006 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, HG 971/06 Cerinţele minime 
pentru semnalizarea de securitate şi sau de sănătate în muncă, din Normativul PE 119, precum 
şi din precizările din Normativul I 7/11. 
 
Măsuri împotriva supracurenţilor: 
Instalaţiile electrice proiectate se vor proteja cu întrerupătoare automate împotriva curenţilor de 
scurtcircuit şi suprasarcinilor ce pot apărea pe parcurs. 
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Măsuri împotriva tensiunilor de atingere şi de pas: 
Tabloul se va lega la priza de pământ cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 ohm. Schema de 
legare la pământ este de tipul TN-S. Toate circuitele de priza si iluminat vor fi prevazute cu 
protectii diferentiale cu ∆I=30 mA. 
 
Măsuri împotriva supratensiunilor atmosferice: 
Instalaţiile electrice proiectate se vor proteja cu descarcatoare de supratensiune împotriva 
supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie. 
 
4. VERIFICĂRI ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

Instalaţiile electrice interioare si legare la pamant trebuie să fie supuse în timpul execuţiei şi 
înainte de punerea în funcţiune verificărilor iniţiale şi apoi verificărilor periodice. La verificări se va 
ţine seama deprevederile din SR HD 60364-6 şi a reglementărilor specifice referitoare la încercări, 
măsurători, verificarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice pentru a se stabili dacă 
componentele instalaţiilor sunt în stare de utilizare. 
În timpul execuţiei se va face de către executant o verificare preliminară a instalaţiei electrice.  
Verificarea preliminară presupune: 

 verificarea înainte de montaj a continuităţii electrice a conductoarelor; 
 verificarea după montaj a continuităţii electrice a instalaţiei, înaintea acoperirii cu tencuială 

sau a turnării betonului de egalizare sau de rezistenţă; 
 verificarea calităţii tuburilor ce se montează în cofraje; 
 verificarea aparatelor electrice. 

 

VERIFICAREA INIŢIALĂ 

Verificarea iniţială a instalaţiilor electrice se face în timpul montării şi la finalizarea construcţiei 
unei instalaţii noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei modificări a unei instalaţii existente 
înainte de a fi puse în funcţiune de către utilizator, aceasta se va efectua de o persoană calificată, 
competentă în verificări prin inspecţie şi încercare. 

 

Verificarea prin inspecţie 

Inspecţia trebuie să preceadă încercarea şi trebuie efectuată înainte de a pune instalaţia sub 
tensiune. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde 
caracteristicilor prevăzute în proiect şi calităţilor funcţionale garantate de fabrica furnizoare. Toate 
materialele vor fi verificate vizual, materialele care prezintă defecţiuni neremediabile vor fi 
respinse. 
Inspecţia trebuie să confirme că echipamentul electric montat este: 

 în conformitate cu prescripţiile de securitate ale standardelor de echipament 
corespunzătoare; 

 ales şi montat în mod corect conform normativelor şi instrucţiunilor fabricantului; 
 fără deteriorări vizibile astfel încât să afecteze siguranţa. 

Inspecţia trebuie să stabilească dacă instalaţiile electrice corespund proiectului şi notelor de 
şantier emise pe durata execuţiei şi să includă următoarele verificări: 

a) măsurile de protecţie împotriva şocurilor electrice prin atingere directă; 
b) prezenţa barierelor pentru oprirea focului şi alte măsuri împotriva focului precum şi 
măsuri împotriva efectelor termice; 
c) alegerea conductoarelor pentru intensitatea admisibilă a curentului şi căderea de 
tensiune; 
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d) alegerea şi reglarea dispozitivelor de protecţie şi de supraveghere; 
e) prezenţa şi amplasarea corectă a dispozitivelor corespunzătoare de separare şi de 
comutare; 
f) alegerea echipamentului şi a măsurilor de protecţie corespunzătoare pentru influenţele 
externe; 
g) identificarea corectă a conductoarelor de protecţie şi a conductoarelor neutre; 
h) întreruptoarele de pe circuitele de iluminat trebuie să fie montate pe conductoarele de 
fază; 
i) existenţa schemelor, inscripţiilor de avertizare sau a altor informaţii similare; 
j) identificarea circuitelor, a dispozitivelor de protecţie la supracurenţi, întreruptoare, 
borne, doze, tablouri electrice, etc. 
k) conectarea corespunzătoare a conductoarelor (în doze, tablouri electrice etc.); 
l) prezenţa şi utilizarea corectă a conductoarelor de protecţie, inclusiv a conductoarelor 
pentru legătura de echipotenţializare de protecţie şi legătura de echipotenţializare 
suplimentară; 
m) posibilitatea de acces la echipamente pentru uşurinţa acţionării, a identificării şi a 
mentenanţei. 

 

Verificarea prin încercări 

Încercările trebuie efectuate (atunci când sunt aplicabile) de regulă în următoarea ordine: 
a) continuitatea conductoarelor; 
b) rezistenţa izolaţiei instalaţiei electrice; 
c) protecţia prin TFJS, TFJP, sau prin separarea electrică; 
d) rezistenţele / impedanţele izolaţiilor pardoselii şi a pereţilor; 
e) protecţia prin întreruperea automată a alimentării; 
f) protecţia suplimentară; 
g) încercarea de polaritate; 
h) verificarea secvenţei succesiunii fazelor; 
i) încercări funcţionale; 
j) căderea de tensiune. 
 

INSTALAȚII CURENȚI SLABI 
 

Sistemul de alarmare la efracţie 

Structura sistemului de alarmare la efracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de 
operare, elementele de detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente 
specifice acestui tip de aplicaţii.  
Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spaţiile protejate a persoanelor 
neautorizate şi de a sesiza stările de pericol din unitate. 
Sistemul de alarmare împotriva efracţiei realizează o supraveghere şi comandă unică asistată de 
unitatea centrală, precum şi alarmare (acustică, optică şi pe linie telefonică) în scopul aplicării în 
timp util a măsurilor de securitate asigurate prin societatea de pază. 
Instalaţia de alarmare la efracţie trebuie să corespundă următoarelor criterii: 

- să fie capabilă să declanşeze în orice moment, în care se impune, o alarmă;  
- să reducă la minimum riscul de alarmă falsă;    
- să semnalizeze defecţiunile tuturor buclelor;  
- să poată fi verificat fără întreruperi majore ale funcţionării sale; 
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Detecţia la efracţie este realizată cu detectori de prezenţă în infraroşu (IR), detectori de prezentă 
în dublă tehnologie (IR+MW), etc. 
La ieşire, angajatul care părăseşte locaţia ultimul, tastează codul de armare şi beneficiază de 
timpul de ieşire de 45 sec iar la intrarea in locatie beneficiază de timpul de 10 sec.  
Centrala sistemului de alarmare va fi amplasată la o înălţime de aproximativ 2 m. 
Tastaturile vor fi amplasate în apropierea intrăriilor, în zone ferite, care să asigure condiţiile de 
securitate optime tastării codului de dezarmare, astfel încât timpul de întârziere să nu depăşească 
15 secunde. 
Echipamentele de avertizare acustică şi optică vor fi amplasate în interior şi în exterior, sirenele 
de exterior vor fi amplasate în zona de acces principală, pe zid, la aproximativ 3,5 m înălţime, 
astfel încât anihilarea acestora să fie cât mai dificilă, iar sirenele de interior va fi montată astfel 
încât să nu poată fi identificată de către posibili agresori. 
Centrala de alarmare împotriva efracţiei se alimentează de la un circuit dedicat, fără alţi 
consumatori, racordarea la tabloul electric fiind efectuată de un electrician autorizat. 
Stabilirea zonelor protejate a fost făcută şi asumată de către de beneficiar, în functie de 
configuratia obiectivului şi cerintele actuale ale acestuia. 
Manipularea sistemului se va realiza de către personalul angajat al societătii. Aceste persoane 
vor fi instruite de către instalatorul sistemului privind modul de utilizare, aspect materializat prin 
încheierea unui document, conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012. 
Senzorii vor fi conectati pe ieşiri “N.C.” (normal închis) şi vor fi prevăzuti cu rezistente de capăt 
EOL.  
 
Sistemul de alarmă va fi partiţionat în trei subsisteme, în felul următor: 

1. Partiţia 1 –Sala de spectacol; 
2. Partiţia 2 – Zona administrativ si spatii anexe; 

 
Activarea şi dezactivarea sistemului se poate realiza de la tastatura T1.1. Pentru Partiţia 1 – Sala 
de spectacol, de la tastaturiile T1.2 si T1.3, zona de administrativ de la tastatura T1.1. Tastaturiile 
vor fi amplasate la intrarea in fiecare zona conform planurilor de situatie anexate. Dezactivarea 
tuturor partitiilor sistemului se va realiza de la tastatura T 1.1 amplasata in zona Holului de la 
parter. Identificarea utilizatorilor se face prin alocarea de coduri unice fiecărei persoane 
desemnate să utilizeze sistemul de alarmare. După dezarmare rămân active zonele de 24h 
(zonele de protecţie circuite / detectoare / sirene). 
Alarma este semnalizată sonor de către sirene şi se declanşează la orice pătrundere neavizată 
spre zonele supravegheate când sistemul este activat, şi la orice atentat împotriva sistemului 
(tăierea cablurilor, deschiderea unui detector sau a sirenei) 24h/zi. 
Centrala de alarmare la efracţie este amplasată in Spatiul Tehnic, este protejată printr-un senzor 
de mişcare cât timp sistemul este armat, iar sabotarea acesteia pe timpul cât sistemul este 
dezactivat va fi semnalată de tamperul situat pe cutie. Aceasta va transmite catre dispecer prin 
starea de defect si de alarma efractie. 
Configuraţia sistemului va cuprinde următoarele echipamente: 

- centrala de alarmare la efracţie – 1 buc; 
- detectoare de mişcare – 11 buc ; 
- contact magnetic – 4 buc; 
- tastaturi – 3 buc;  
- module de extensie – 2 buc ; 
- sirene de interior - 1 buc; 
- sirene de exterior – 1 buc. 
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Circuitele sistemului de alarmare la efractie se vor realiza cu cablu LYY(St)Y 6x0.22mmp , pozate 
în jgheaburi metalice, tuburi de protectie din PVC. 

 

Sistemul de supraveghere video si CATV 

Prin sistemul de supraveghere şi înregistrare imagini video se va realiza o supraveghere discretă 
(prin vizualizare sau înregistrare digitală de imagini video) a unor zone din incinta, zona exterioara 
cum ar fi: 

 Acces clădire; 
 Holuri; 

 Zona exterioara; 
 Salile de spectacol; 

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, sistemul de 
monitorizare video cu circuit închis este alcătuit dintr-un NVR cu 24 canale, un număr de 8 camere 
video IP – 3MP de exterior cu IR, 9 camere video IP – 3MP de interior tip dome cu IR, Switch 
POE 24 x RJ-45 şi 1 UPS 1500VA, iar stocarea imaginilor video se realizează pe 3 x HDD de 2 
Tb. 
Instalaţia de supraveghere video se va executa după o schemă radială. Toate cablurile de la 
camerele de supraveghere vor fi conectate într-un înregistrator video tip NVR (cu 24 canale). 
Acesta va dispune de soft client pentru accesarea imaginilor şi a înregistrărilor video de la distanţă 
prin intermediul reţelei locale sau internet. Camerele video exterioare vor fi protejate la intemperii 
şi vandalism şi vor fi dotate cu iluminatoare în infraroşu pentru vedere nocturnă. Camerele de 
interior vor fi de tip dome şi vor avea leduri IR pentru înregistrarea imaginilor în condiţii de 
iluminare scăzută. 
Configuraţia subsistemului de Supraveghere Video va cuprinde următoarele echipamente: 

 unitati de procesare şi înregistrare video (NVR) 24 canale – 1buc ; 

 camere video IP color de interior – 9 buc; 
 camere video IP color de exterior – 8 buc; 

 switch POE 24 x RJ-45 – 1 buc; 

 sursa UPS – 1500 VA – 1 buc 

 unitate stocare imagini HDD 2TB – 3 buc. 
Imaginile preluate permit observarea/recunoaşterea/identificarea persoanelor şi autovehiculelor 
din zonele funcţionale stabilite în analiza de risc. 
Sistemul de supraveghere video în circuit închis trebuie să răspundă următoarelor criterii: 

 să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră; 
 să dispună de facilitarea copierii unor imagini selectate; 
 să fie dedicate acestor aplicaţii, să fie omologate şi să prezinte siguranţă în 

funcţionare. 
 Sistemul de supraveghere video în circuit închis este compus din: 
 camere video IP fixe, color, cu suporţi orientabili; 
 Switch POE 

 NVR 24 canale; 

 sursă neîntreruptibilă de tensiune UPS - 1500VA; 
Sistemul de supraveghere video în circuit închis monitorizează şi înregistrează imaginile prezente 
în câmpul vizual al camerelor montate în câmp. 
Aceste evenimente sunt salvate pe memoria hard a înregistratorului video de unde pot fi: 
vizualizate, salvate, înregistrate pe DVD sau afişate pe alt PC printr-o reţea IP (LAN/WAN) 
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dedicată. Aceste date sunt păstrate în memoria NVR-ului pe o perioadă de cel puţin 20 de zile, 
după care se vor şterge automat. 
 
Alimentarea cu energie electrică a sistemului se realizează din două surse: 

 alimentare de bază din reţeaua electrică a clădirii; 
 alimentare de rezervă: sursă neîntreruptibilă de tensiune.  

 
Camerele se vor monta la o înăltime suficient de mare pentru a împiedica un acces facil a 
persoanelor neautorizate, fiind montate astfel încât să corespundă normelor de montare în 
vigoare. 
În conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), în unitate sunt afişate semne de avertizare cu 
privire la existenţa sistemului de supraveghere video. 
 
La dispunerea camerelor se va tine cont de caracteristicile camerelor video precum şi de modul 
de functionare a acestora, astfel: 

    înăltime între 2 şi 3 metri; 
    pozitie optimă care să permită recunoasterea si identificarea persoanelor; 
    se va avea în vedere unghiurile din care vine lumina. 

Instalaţia de televiziune cu circuit închis va supraveghea 24h pe zi zonele de intrare în clădire, 
spatiile comune si salile de grupa. În aceste locuri s-au amplasat camere de luat vederi IP cu IR 
(infra roşu – pentru vedere şi pe timp de noapte). 
Alimentarea cu energie electrică a echipamentului NVR şi a camerelor video se va realiza cu 
ajutorul tensiunii de 230 Vca din sursa UPS amplasată în dulapul RACK.  
Echipamentele sistemului vor avea două alimentări permanente din două surse sigure 
independente. Comutarea de pe alimentarea de bază pe cea de rezervă se va face intern, la un 
timp suficient de mic astfel încât să nu fie perturbată funcţionarea sistemului. Conform 
prescripţiilor tehnice, pentru echipamentele de televiziune cu circuit închis se va asigura o 
autonomie la înregistrare de cel puţin 30 minute de la căderea reţelei de tensiune.  
Alimentarea echipamentelor sistemului (surse alimentare camere, sistem NVR) se va face în 
curent alternativ, cu următorii parametrii: 

 tensiunea nominală 230 Vca; 
 toleranţa tensiunii -15…+20% 

 gradul de ondulare al tensiunii: 10% 

 întreruperi în alimentare: ≤ 50ms; 
 
Circuitele de supraveghere video se vor realiza cu cablu UTP Cat.6 pentru semnal video si 
alimentare camerelor şi cablu CYY-F 3x1,5 mmp pentru alimentarea cu energie electrică a NVR-
lui si a Switch-lui, pozate în jgheaburi metalice, tuburi de protectie PVC in interiorul cladirii.  
 
Instalaţia de date 

Instalaţia de si date se va executa după o schemă radială. Toate cablurile se vor concentra intr-
un dulap Rack, echipat conform planului de echipare, amplasat in Spatiul Tehnic. Pentru fiecare 
priza de date se vor prevedea câte un circuit independent cu doua cabluri UTP CAT6 
4x2x0.58mm. Prizele de date vor fi de tipul 2x RJ45 Cat.6, si se vor amplasa conform planului de 
situatie anexat. Circuitele de telefonie si date se vor poza, in jgheaburi metalice si in tuburi de 
protectie PVC montate ingropat, sub tencuiala sau tavan fals, la o distanta de minim 30cm fata 
de circuitele electrice. Prizele de voce-date se vor monta langa prizele de 230V, la aceiasi inaltime 
cu acestea si in rama comuna. Pe traseele principale (Coridoare) cablurile se vor proteja in 
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jgheaburi metalice. De la jgheabul metalic la aparataj cablurile vor fi protejate in tub HFT ingropat 
pentru aparatajul ST. In sala de spectacol se va monta un Acces Point WiFi.  
Dulapul Rack va avea urmaroarea configuratie: 

 Dulap Rack  

 Patch Panel 24 Port Cat.6  
 Power Distribution Unit - 

 Switch 24 x RJ-45 10/100/1000, 4 x SFP 1000 Mbps 

 Switch POE 24 x RJ-45 10/100 
 NVR – 24 Canale 

 UPS 1500VA  

 Kit ventilatie Rack 
 Organizator cabluri  

 Patch Cable - Cat. 6 UTP  
 
Structura metalica a dulapului Rack se va lega la priza de pamant cu Rp<4ohm. 
Cablarea orizontală va cuprinde: 

 dulapul concentrator care va conţine panourile de conectare şi echipamentele active; 
 cablurile orizontale care conectează prizele de telecomunicaţii cu panourile de conectare 

(patch panel) din dulapul concentrator; 

 cablurile de conectare (1) a prizelor de conectare cu postul telefonic sau terminalul de 
date (calculator, imprimantă); 

 cablurile de conectare (2) dintre panoul de conectare (patch panel) şi echipamentele 
active (concentratoarele de date, centrala telefonică, routerele etc.); 

 prizele de telecomunicaţii tip 2x RJ45 categoria 6; 
 conectorii pentru prize, cabluri, panouri de conectare. 

 
Pentru cablarea orizontală lungimea cablurilor orizontale se va limita la 90m, iar lungimea 
cablurilor de conectare se va limita la 5m pentru cablurile (1) respectiv 3m pentru (2). Lungimea 
totală a cablurilor de conectare (1) şi (2) se va limita la 10m. 
Cablarea verticală va cuprinde: 

 cablurile verticale care conectează panourile de conectare şi echipamentele active din 
concentratoarele cablării orizontale cu cele din concentratorul principal; 

 cablurile de conectare între panouri şi echipamentele active în concentratorul principal; 
 
Pentru cablarea verticală lungimea cablurilor UTP (cabluri din perechi torsadate nearmate) 
categoria 6 şi STP (cabluri din perechi torsadate ecranate nearmate) categoria 6, pentru aplicaţiile 
de date, se va limita la 90m iar pentru aplicaţiile de voce se va limita la 800m; de asemenea 
lungimea cablurilor de conectare a echipamentelor se va limita la 3m; 
Instalaţia pentru transmiterea de date s-a prevăzut în încăperile în care se vor instala periferice 
pentru transmisiile de date. La fiecare post de lucru, în funcţie de necesitatea existenţei posturilor 
telefonice şi a computerelor s-a prevăzut câte o priză dublă. Repartizarea acestora s-a realizat in 
aşa fel încât la fiecare 10-14 mp să existe un post de lucru conform planului de amplasare din 
partea desenată. 
Oricare din cele două puncte de conectare ale prizei duble va putea fi utilizat atât pentru 
conectarea unui terminal de date cât şi pentru un terminal de tip voce, repartizarea şi dirijarea 
informaţiilor provenite de la aceste terminale făcându-se din dulapul concentrator, prin asignarea 
semnalului la echipamentele active specifice reţelei de terminale de date, respectiv la cutia 
reparitoare si centrala telefonică existenta. 
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La prize se va avea în vedere o rezervă de 15-20 cm pe care să fie vizibilă şi foarte clară marcarea 
de identificare, iar în camera echipamentului (concentrator) se lasă o rezervă de 3-5 m de la baza 
dulapului pentru a permite realizarea formei de cablu, o rezervă şi conectizarea în panoul de 
legătură. Fiecare priză se va marca/eticheta vizibil. Locurile de priză, respectiv locurile de ieşire 
ale tuburilor din perete, se vor prevedea la o înălţime de 20-40 cm faţă de pardoseala finită. 
Cablurile se vor poza cu atenţie astfel încât să nu fie depăşită forţa de tensionare permisă de 
producător şi precizată în foaia de catalog. În lipsa altor indicaţii se adoptă valoarea de 90N. Nu 
se vor poza mai multe cabluri în tubulatură (jgheab) decât este permis. 
Se va urmări ca la pozarea cablurilor să nu se formeze noduri ceea ce duce la o rază de curbură 
mai mică decât cea prevăzută în standard (5cm) sau precizată de producător. Raza de curbură 
influenţează performanţele parametrilor de comunicaţie. 
Etichetarea cablurilor se face înainte şi după stabilirea legăturilor dintre priză şi panoul de 
legătură, la ambele capete având o etichetă cu aceeaşi marcă. 
 
La echiparea dulapurilor de telecomunicaţie spaţiul destinat dulapurilor de curenţi slabi va fi în 
conformitate cu standardele respective EIA/TIA 568A, ISO 11 801, 17. Se va lăsa o rezervă 
generală a cablurilor orizontale şi verticale. Traseele circuitelor de cabluri se vor realiza utilizând 
bride de plastic zimţate autoblocante care să nu stranguleze mănunchiul de cabluri.   
Traseul circuitelor de cabluri se va ramifica corespunzător panourilor de legătură în care se va 
face conectizarea fiecărui cablu. 
După conectizare, fiecare cablu se va eticheta corespunzător prizei aferente. Etichetarea 
posturilor/prizelor se va face vizibil, lizibi 
 
Sistem de alarmare și detecție la incediu 

Pentru realizarea sistemului este necesară instalarea unei centrale de semnalizare a începutului 
de incendiu in spatiul denumit Spatiu Tehnic, care preia informaţii de la detectorii optici de fum, 
detectorii de gaz şi butoanele manuale de semnalizare a incendiului, care la confirmarea unei 
situaţii reale de incendiu va semnaliza acest lucru. 
Sistemul de detecţie va realiza următoarele funcţii: 

 detectarea automată a începutului de incendiu; 
 posibilitate de semnalizare manuală a incendiului; 
 posibilitatea de semnalizarea/comandă a altor instalaţii auxiliare; 
 memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsă alimentare); 

 alarmarea locală pe zone, a începutului de incendiu, automat şi/sau prin declanşatoare 
manuale de alarmă; 

 alarmarea operativă a personalului de serviciu; 
 

Indexul zonelor de detectare 

Obiectivul a fost împărţit în zone de detectare astfel încât locul de origine al alarmei să poată fi 
determinat rapid din indicaţiile date de centrala de semnalizare a începutului de incendiu. În 
concordanţă cu arhitectura construcţiei, normativele şi standardele în vigoare, s-au definit mai 
multe zone de incendiu dupa cum urmeaza: 

- Zona 1: - Parter – Sala de spectacole- zona detectie fum si alarmare manuala; 
- Zona 2: - Parter - Oficiu - zona detectie fum si alarmare manuala; 
- Zona 3: - Parter – Spatiu Tehnic - zona detectie fum si alarmare manuala; 
- Zona 4: - Parter – Hol - zona detectie fum, detectie gaz si alarmare manuala; 
- Zona 5: - Parter – GSF - zona detectie fum si alarmare manuala; 
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- Zona 6: - Parter – Spatiu Tehnic - zona detectie fum si alarmare manuala; 
- Zona 7: - Pod – Pod - zona detectie fum si alarmare manuala; 

 
Lista componentelor sistemului 

Realizarea sistemului presupune achiziţionarea următoarelor elemente şi instalarea acestora 
după cum urmează: 

 centrala de semnalizare a începutului de incendiu de tip adresabilă, 1 bucla – 1 
buc; 

 detectoare optice de fum de tip adresabili  - 26 buc; 
 detectoare de gaz – 1 buc; 

 butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului de interior – 4 buc; 

 sirene pentru semnalizarea unui incendiu de interior – 2 buc ; 
 sirene pentru semnalizarea unui incendiu de exterior – 1 buc; 

 modul adresabil intrari / iesiri – 1 buc; 

 sursa – 1buc; 
 modul GSM – 1 buc; 

 cabluri de semnalizare din cupru JEH(St)H-E30 2x2x0.8mm; 

 cabluri alimentare centrala NHXH 3x1.5mm; 
 

Centrala de alarmare a începuturilor de incendiu 

Pentru realizarea sistemului se va folosi o centrală cu elemente adresabile. Centrala analog 
adresabila va permite 1 bucla cu 128 de adrese, 32 zone software, port usb, pors RS232, 
RS485, comunicator integrat, 2 acumulatori 12V/18 Ah sau similar. Participanţii pe buclă vor fi 
detectori analog adresabili, butoane de semnalizare, module de intrare / ieşire, sirene de 
semnalizare, amplasate în zonele de supraveghere conform planşelor. Fiecărui echipament de 
detecţie montat pe aceste bucle i se va aloca o adresă corespunzătoare zonei în care este 
instalat. 
Programarea centralei va permite crearea a 7 zone soft, în care alarma provocată de un început 
de incendiu, să fie semnalizată local de către sirena alocată zonei respective. În acelaşi timp 
ansamblul sirena+stroboscop, montate pe exteriorul clădirii, va emite semnale de alarmare opto-
acustice, astfel încât personalul de exploatare să poată organiza şi asigura operativ intervenţia şi 
evacuare în conformitate cu acţiunile stabilite. Totodată informaţiile despre evenimentele produse 
vor fi stocate în memoria internă a centralei de detecţie, ele putând fi vizualizate pe display-ul 
alfanumeric (LCD), aflat pe panoul frontal al acesteia.  
Centrala adresabila va avea următoarele facilităţi: 

 achiziţia şi prelucrarea primară a semnalelor primite de la detectorii de fum şi butoanele 
manuale de semnalizare incendiu; 

 afişarea stării de alarmă pe fiecare adresă (detector de fum, buton de semnalizare 
incendiu şi sirene de interior), a prezenţei alimentării principale sau trecerea pe 
alimentarea de rezervă şi starea de defect a unei adrese; 

 parametrizarea algoritmilor de detecţie de la panoul de comandă; 
 autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului de 

comandă;  
 memorie de evenimente; 

 
Detectoare optice de fum adresabile  

Pentru sesizarea începutului de incendiu se vor utiliza detectoare optice de fum, corespunzând 
standardului EN 54. 
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În încăpere detectoarele vor fi montate pe tavan în socluri adecvate, conform planşelor anexate 
prezentei lucrări şi prescripţiilor de montaj.  
Daca in timpul executei se constata modificari ale structurii tavanului sau exista elemente care 
obtureaza functionarea detectoarelor (tavane false, grinzi etc.) si / sau se impune montarea de 
detectoare suplimentare se va instiinta proiectantul pentru modificarea documentatiei.  
Daca in timpul executei se constata modificari ale structurii tavanului sau exista elemente care 
obtureaza functionarea detectoarelor (tavane false, grinzi etc.) si/sau se impune montarea de 
detectoare suplimentare se va instiinta proiectantul pentru modificarea documentatiei. 
 
 Detectoare de gaz 

Pentru sesizarea scurgerilor de gaz se vor utiliza detectoare de gaz, pentru metan si monoxid de 
carbon. În încăpere detectoarele vor fi montate pe tavan în socluri adecvate, conform planşelor 
anexate prezentei lucrări şi prescripţiilor de montaj. 

Butoane manuale adresabile de alarmare incendiului 

În conformitate cu normativele şi standardul EN 54, butoanele manuale de semnalizare a unui 
incendiu, sunt de tip adresabil cu semnalizare prioritară a stării de alarmă. Pentru fiecare zonă 
au fost prevăzute declanşatoare manuale, acestea sunt amplasate pe căile de evacuare, cu 
respectarea normativului P118/3-2015, în locuri uşor accesibile conform planşelor. Butoanele 
manuale pentru semnalizarea unui incendiu sunt amplasate în aşa fel încât să permită o acţionare 
rapidă în caz de sesizare a unui incendiu. Acestea vor fi montate la o înălţime de 1,2 - 1,5 m 
Beneficiarul va raspunde pe toata durata de viata a sistemului de semnalizare ca aceste butoane 
manuale de semnalizare sa nu fie obturate astfel incat in caz de incendiu sa poate fi actionate 
usor. 
 
Sirene şi lămpi pentru semnalizarea unui incendiu 

Din considerente de siguranţă, pentru fiecare zonă au fost prevăzute sirene de tipul adresabil, 
amplasate în spaţiile protejate. Amplasarea sirenelor de alarmare a fost realizată astfel încât 
semnalul sonor produs de acestea, să fie audibil în spaţiile în care sunt instalate, chiar în prezenţa 
altor semnalizări sau zgomote de fond existente în aceste locuri. 
Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu cel putin 5dB deasupra oricărui alt sunet care ar 
putea să dureze pe o perioadă mai lunga de 30 de secunde,dar nu mai mic de 75dB. 
Sirenele interioare se vor monta lângă uşile de ieşire sau caile de evacuare. La instalarea 
sirenelor se va tine cont ca acestea sa nu fie obturate de mobiler sau echipament, astfel incit sa 
fie vizibile cu ochiul liber (ele avand si rol de ghidare in cazul fumului gros). 
 
Cabluri  

Circuitele instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se vor executa cu conductoare de cupru cu 
întârziere la propagarea flăcării si rezistente la foc minim 30 minute, certificate conform cu 
standardului EN 54. Secţiunea conductorului utilizat pentru realizarea instalaţiile rezultată din 
calcul în funcţie de încărcare (curentul consumat în cazul cel mai defavorabil) şi consumul estimat 
pe circuitul respectiv, configuraţia şi lungimea traseelor, astfel încât la cel mai îndepărtat element 
conectat, să se asigure tensiunea minimă de funcţionare, în conformitate cu indicaţiile 
producătorului de echipament. 
Cablurile se montează pe poduri de cabluri metalice zincate si tuburi PVC. Toate podurile de 
cabluri vor fi prevăzute cu elemente de separare între distribuţia de joasă tensiune, reţelele de 
curenţi slabi şi reţelele detectare/avertizare incendiu. Pozarea cablurilor se va realiza cu 
respectarea prevederilor P118-3/2015, Cap. 5 
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Dimensiunea podurilor de cablu se alege astfel încât după încărcarea cu cablurile aferente, 
coeficientul de ocupare să fie de 60%. Podurile de cablu se leagă la barele de egalizare potenţial. 
Traseele de cablu cu puţine circuite se montează în tub rigid PVC sau canal cablu PVC alb. Atât 
podurile de cabluri cât şi tubulatura PVC vor fi montate pe elementele de construcţie (tavan sau 
pereţi) cu ajutorul unor suporţi sau cleme special destinate pentru astfel de construcţii, ţinând cont 
de greutatea ce trebuie suspendată. Traseele de cabluri se montează complet orizontal sau 
vertical pe clădire şi vor fi protejate împotriva deteriorărilor mecanice în zonele de acces, până la 
o înălţime de minimum 2m. 
Cablarea sistemului de detecţie incendiu se va realiza păstrând distantele de restul instalaţiilor 
conform normelor in vigoare (min 25 cm faţă de traseele de curenţi tari 50 Hz, maxim 1000V, 
respectiv 12 cm fata de traseele calde - ţevi încălzire). 
Traseul cablurilor sistemului de alarmare la incendiu respecta reglementarile in vigoare privind 
interferenta electromagnetica cu traseul cablurilor circuitelor electrice. 
Toate cablurile din sistem vor fi inscripţionate în mod vizibil la ambele capete, respectiv la toate 
intrările si ieşirile. Pentru conectarea echipamentelor de detecţie incendiu se va utiliza cablu de 
incendiu JE-H(St)H E 30 (rezistente la foc minim 30 minute) - 2x2x0,80mm, cablul de alimentare 
a centralei si/sau a surselor va fi NHXH E90 3x1,5 mm. 
 

Alimentarea cu energie electrică  
Alimentarea cu energie electrică a centralei de semnalizare se va realiza din tabloul general TG, 
cu respectarea I7-2011 si va avea dublă alimentare, respectiv alimentare de bază = din tabloul 
general de distribuţie al beneficiarului, prin circuit propriu alimentat înaintea întreruptorului general 
si alimentarea de rezervă = se realizează automat prin baterii de acumulatoare (24 Vcc), 
asigurând autonomia în funcţionare a instalaţiei timp de 48 ore în condiţii normale (stare de veghe, 
respectiv stand by) şi minim 30 minute în condiţii de alarmă generală de incendiu; toate părţile 
componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendiu trebuie să aibă agremente tehnice. 
CALCUL BILANT ENERGETIC - AUTONOMIA SISTEMULUI 

Calculul consumului energetic al sistemului in stare de alarma este practic o situaţie imposibil de 
îndeplinit, aceasta însemnând de fapt declanşarea alarmei de către toate detectoarele simultan. 
Cerinţa Normativului P118/3-2015, privind proiectarea si executarea instalaţiilor de semnalizare 
a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri, este ca sistemul sa aibă o 
independenta energetica de 48 de ore in stand-by, din care 30 de minute in stare de alarma. 
Aceasta cerinţa implica o valoare a acumulatorului tampon de minim 13,88Ah 
Doi acumulatori de 12V/18Ah rezolva cerinţele Normativului P118/3-2015. 
Acumulatorii vor fi instalaţi in carcasa centralei antiincendiu. 
 
VERIFICĂRI ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

La nivelul sistemului, cât şi pe fiecare  tip de echipament vor fi efectuate teste de rutină în scopul 
demonstrării calităţii, funcţionării şi performanţelor echipamentelor. Se vor întocmi procese 
verbale de lucrări ascunse pentru elementele îngropate şi buletinele de încercare, conform 
programului pentru controlul calităţii – anexat  la prezenta lucrare. 
Executantul va demonstra şi garanta, ca parte integrantă a ofertei sale, ca soluţia tehnică oferită 
este în conformitate cu necesităţile de protecţie la incendiu, luând în considerare normele şi 
standardele în vigoare şi situaţia de la faţa locului. 

 
Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 
Pe parcursul executării lucrărilor, verificările de calitate se efectuează de către conducătorul 
tehnic al lucrărilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde 
cerinţelor prevăzute în proiect şi calităţilor funcţionale garantate de fabrica furnizoare. Toate 
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materialele şi accesoriile vor fi verificate vizual. Materialele care prezintă defecţiuni neremediabile 
vor fi respinse. Calitatea circuitelor electrice se va verifica după ce cablurile au fost montate. 
În timpul execuţiei se va face de către executant o verificare preliminară a instalaţiilor. Verificarea 
preliminară presupune: 

 verificarea înainte de montaj a izolaţiei şi a continuităţii electrice a conductoarelor; 
 verificarea după montaj, a izolaţiei şi a continuităţii electrice a instalaţiei, înaintea acoperirii 

traseelor subterane; 
 verificarea echipamentelor electrice. 

Verificarea definitivă cuprinde: 
 verificări prin examinare vizuală; 
 verificări prin încercări; 

În vederea recepţiei şi dării în exploatare a sistemului de detecţie incendii, executantul trebuie să 
predea, certificatele care atestă că echipamentele folosite corespund SR EN 54. La recepţia şi 
darea în exploatare a instalaţiilor, se efectuează verificarea existenţei unei legături eficiente între 
priza de pământ şi elementele sistemului care necesită legare la pământ. 
 
Limite de funcţionare şi acces 

Limitele specificate de funcţionare ale echipamentelor (umiditate, temperatura ambiantă, praf, 
agenţi chimici) nu trebuie depăşite. 
Se interzice execuţia oricăror operaţiuni de către personalul neautorizat la componentele 
sistemului. Cheile de la centrala de incendiu vor trebui sa se afle in permanenta la persoana 
autorizata din partea beneficiarului. 
 

Criterii de acceptare a instalaţiei 
Punerea in funcţiune a instalaţiei proiectate se va face in urma următoarelor verificări: 
simulări ale echipamentelor componente si a ansamblului instalaţiei atat in stare de veghe cat si 
in alarma; 
testări ale cablurilor si echipamentelor folosind aparate de măsură si control. 
 

Registrul de evidenţă al sistemului de detectie si alarmare la incendiu 

Apariţia oricărui eveniment trebuie consemnata intr-un registru de evidenta al sistemului - 
"Jurnalul sistemului de securitate la incendiu" conform la normele generale de aplicare a Legii nr. 
307/2006, privind apararea impotriva incendiilor. De asemenea toate acţiunile intreprinse de 
operatori vor trebui consemnate in acest registru. Operaţiunile de intretinere, revizie, remediere 
a defectelor aparate vor fi de asemenea consemnate in registru. 
 

Norme de întreţinere 

Pentru a asigura funcţionarea corecta si continua a sistemului, acesta trebuie inspectat si 
intretinut periodic. întreţinerea sistemului este prevăzută si are rolul de a păstră intacte funcţiunile 
sistemului pe toata durata de viata a acestuia. întreţinerea sistemului se face doar de personal 
autorizat in acest sens.  
Se recomanda următoarele operaţiuni de intretinere: zilnica, lunara, trimestriala si anuala. 
Proceduri de verificare/intretinere: 
Prin "verificarea zilnică" se controlează dacă: 

a) fiecare echipament de control şi semnalizare indică condiţia de repaus; dacă există 
abateri de la condiţia de repaus acestea sunt înregistrate şi comunicate furnizorului de 
servicii de întreţinere; 
b) fiecare alarmă înregistrată din ziua precedentă a fost tratată în mod corespunzător; 
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c) IDSAI a fost restabilită corespunzător după deranjament, testare sau suspendare a 
alarmei sonore. 

 
Prin "verificarea lunară" se controlează dacă: 

a) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate; 
b) indicatoarele optice şi sonore ale ECS sunt funcţionale, iar în cazul apariţiei unui defect 
acesta este înregistrat. 

 
Prin "verificarea trimestrială" se controlează dacă: 

a) sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal şi sunt luate măsurile corective 
necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcţionare; 
b) se acţionează cel puţin un detector sau declanşator manual de alarmă în fiecare zonă, 
pentru a testa dacă echipamentul de control şi semnalizare primeşte şi afişează semnalul 
corect, porneşte alarma sonoră şi acţionează oricare altă indicaţie sau dispozitiv 
suplimentare; 
c) sunt verificate funcţiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control 
şi semnalizare; 
d) sunt verificate funcţiile de reţinere sau eliberare a uşilor din cadrul sistemului; 
e) acolo unde este permis, acţionarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau 
dispeceratul de monitorizare; 
f) sunt efectuate toate testele şi verificările specificate de producător, furnizor sau 
executant; 
g) este analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care poate afecta cerinţele 
privind amplasarea detectoarelor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de 
alarmare. 

 
Prin "verificarea anuală" se controlează dacă: 

a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale; 
b) a fost verificat fiecare detector privind funcţionarea corectă în conformitate cu 
recomandările producătorului; 
c) echipamentul de control şi semnalizare poate acţiona fiecare dintre dispozitivele 
suplimentare; 
d) sunt inspectate vizual toate echipamentele şi cablurile pentru a asigura că sunt sigure, 
neafectate şi protejate corespunzător; 
e) este analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care poate afecta cerinţele 
privind amplasarea detectoarelor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de 
alarmare; 
f) sunt examinate şi testate bateriile. 

 
Dispoziţii finale 

Pentru a nu pierde garanţia aparaturii si instalaţiei, cat si pentru a-i asigura o utilizare sigura si 
indelungata, se recomanda a se evita intervenţiile necalificate sau improvizaţiile de orice fel. 

 
Observaţie: beneficiarul sau utilizatorul are obligaţia de a semna un contract de mentenanta cu o 
firma autorizata in domeniu, pentru intretinerea sistemului in perioada de garantie si postgarantie. 
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c2) Instalații gaze naturale 

 
Pentru instalatia de utilizare presiune redusa din otel aerian 
 Dosarul preliminar s-a facut pentru urmatorul debit instalat : 
   
            - 1 buc. Centrala Termica 1 x 5,30 mc/h = 5,30 mc/h 
                  Total d.i. = 5.30  mc/h 

 
Proiectarea si executia prezentei instalatii de utilizare gaz metan, se vaface cu respectarea 
prevederilor din Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executia si Exploatarea Sistemelor de 
alimentare cu gaze Naturale, indicativ NTPEE-2018 aprobat prin ordinul nr. 89 din 10.05.2018 al 
ANRE si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I  nr. 462 din 05.06.2018. 
Zonarea seismica a teritoriuli Romaniei s-a facut la scara MKS, conf. SR 11100-1:1993. Jud. 
Mures se afla din punct de vedere al seismicitatii pe zonele seismice 6-7. 
Prezenta lucrare, se incadreaza in categoria de importanta “ C”. 
Instalatia de utilizare se compune din : 

 instalatia exterioarã din PE si OL, presiune joasa, care este montata ingropat, in cazul 
conductelor din PE si aparent in cazul conductelor din Ol, între bransament pres. redusa 
si aparatele de utilizare pentru receptorii existenti iar pentru receptorul nou proiecta 
instalatia va fi executata din OL; 

 instalatia interioarã care este montatã în interiorul clãdirii si face legatura la aparatele de 
utilizare, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor arse; 

 racord, conducta de legãtura dintre o ramurã a instalatiei exterioare si instalatia interioarã. 
Pentru dimensionarea instalatiilor în breviarul de calcul s-au însumat debitele nominale ale 
aparatelor de utilizare. La executia instalatiei de utilizare constructorul va utiliza instalator 
autorizat. 
Traseele instalatiei de utilizare exteriore vor fi rectilinii, iar cele interioare urmând pe cât este 
posibil stâlpi,grinzi, pereti. La alegerea traseelor, conditiile de siguranta au prioritate fatã de cele 
de esteticã. Alegerea traseelor s-a facut astfel încât fiecare corp de cladire sã fie racordat la 
instalatia exterioarã , printr-o singura derivatie.  
Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie şi ale instalaţiilor de utilizare exterioare se pot 
monta, în funcţie de condiţiile locale, pe : 

a) pereţii exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton; 
b) garduri stabile din cărămidă sau beton; 
c) stâlpi metalici sau din beton şi estacade. 

Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie se pot monta, cu respectarea alin. anterior, la 
înălţimi de până la 6 m de la suprafaţa solului. 
Se interzice: 

a) montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă în soluri 
saturate cu produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea; 
b) vehicularea prin reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare din polietilenă a gazelor 
naturale care conţin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele. 

 
Intrarea în clădiri a branşamentelor sau a instalaţiilor de utilizare se realizează suprateran, prin 
traversarea peretelui exterior al clădirilor; este interzisă intrarea acestora în pardoseala sau sub 
pardoseala clădirilor. 
Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale se montează: 

    a) la partea superioară a pereţilor, deasupra conductelor pentru alte instalaţii; 
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    b) deasupra uşilor şi ferestrelor. 
 
Trecerea conductelor instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prin pereţi sau planşee se face: 

    a) protejată în tub de protecţie; 
    b) fără îmbinări în tubul de protecţie. 

 
Tuburile de protecţie pentru instalaţiile interioare de utilizare a gazelor naturale se fixează rigid şi 
etanş de elementele de construcţie şi depăşesc faţa finită a acestora cu: 

    a) 10 mm la pereţi şi plafoane; 
    b) 50 mm la pardoseli. 

 
Capetele tubului de protecţie se etanşează pe conducta instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. 
Conductele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se amplasează astfel încât să fie protejate 
împotriva degradării prin: 

    a) lovire directă sau trepidaţii; 
    b) contactul cu lichide corosive; 
    c) contactul îndelungat cu apa; 
    d) radiaţie sau conducţie termică. 

 
Distanţele minime între conductele instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi elementele 
celorlalte instalaţii se încadrează în prevederile din prescripţiile tehnice de specialitate în vigoare. 
Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la care nu sunt legate aparate 
consumatoare de combustibili gazoşi se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau oţel, etanşe, 
chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete. 
Este interzisă utilizarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale pentru orice alte scopuri, cum 
ar fi: 

    a) legarea la pământ a altor instalaţii; 
    b) realizarea prizelor de protecţie electrică; 
    c) susţinerea cablurilor şi/sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune şi curent; 
    d) agăţarea sau rezemarea unor obiecte. 

 
 În clădirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 
se montează, de regulă, în casa scărilor. 
Alegerea şi instalarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se fac cu respectarea 
instrucţiunilor producătorului şi a reglementărilor în vigoare. 
În clădirile civile şi de locuit nu se admite instalarea arzătoarelor cu panou radiant cu flacără 
deschisă. 
La instalaţiile de utilizare a gazelor naturale cu arzătoare automate sau comandate de la distanţă 
care nu sunt supravegheate permanent se prevăd dispozitive automate de control, reglare şi 
semnalizare, care să închidă automat alimentarea cu gaze naturale la: 

    a) stingerea accidentală a flăcării; 
    b) lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice. 

 
Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se racordează rigid la instalaţiile de utilizare 
interioare a gazelor naturale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 169. 
In conformitate cu art.169 paratele consumatoare de combustibili gazoşi cu debit nominal sub 3 
mc/h, precum şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi 
racorduri flexibile la instalaţia de utilizare a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor art. 170. 
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Conductele instalatiilor interioare se vor monta aparent, în spatii uscate, ventilate, luminate si 
circulate cu acces permanent, inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste conditii. Se admite 
montarea conductelor mascate în canale vizitabile si ventilate, numai în cazul constructiilor cu 
grad deosebit de finisare. Conform N.T.P.E.E.S.A.G.N.-2018, se vor lua mãsuri de etansare a 
conductelor de apã si canalizare pasate direct în pãmânt, la intrarea în subsolul clãdirii. De 
asemenea, se vor etansa toate intrãrile conductelor de încãlzire, apa, canalizare de la subsol la 
parter. Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze se va asigura ventilarea subsolului prin 
orificii de ventilare pe conturul exterior al clãdirii si între incãperile din subsol prin legarea unor 
canale de ventilare naturalã cu subsolul clãdirii. 
 
Trecerea conductelor de gaze prin pereti sau plansee se va face prin tub de protectie, în tubul de 
protectie conducta fiind fãrã îmbinãri. 
Fixarea conductelor aparente se face cu bratari cu console la distanta de 1,5-5 m, in functie de 
diametrul conductei. In instalatiile de utilizare, conductele de gaze se vor monta deasupra 
conductelor de apã, incãlzire centralã. Fatã de perete se va pãstra o distantã de 2-5 cm in functie 
de diametrul conductei. Conductele orizontale se vor monta numai in partea de sus a peretilor la 
o distantã convenabila de plafon,deasupra usilor si a ferestrelor. Se recomandã sa nu se fixeze 
conducta de plafonul incãperilor. Se vor utiliza robinete conform N.T.P.E.E..-2018.  
Toate încaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor vor fi prevazute cu ferestre  
sau luminatoare spre exterior a caror suprafata totala minima va rezulta din raportul:- 0,05 m2 pe 
1 m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie sau 0,03 m2 pe 1 m3 de volum 
net de incapere, in cazul constructiilor de beton armat. Incaperile in care se monteaza aparate de 
utilizare a gazelor naturale pot fi prevazute si cu usi cu geam sau goluri sau suprafete asimilate 
acestora: panouri care conform specificatiei tehnice date de producatori, cedeaza la presiuni de 
cel putin 1180 Pa (0,0118 bar).   
 
Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala 
(securizat, termopan etc.), se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita 
inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al 
conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor. In cazul utilizarii detectoarelor, 
suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net pe volum de incapere. 
 
Se vor folosi numai aparate la care este asigurata evacuarea gazelor arse (racordate la cos), 
exceptie facand bucatariile la care se folosesc aragaze, resouri la care se prevad orificii spre 
exterior. 
Volumul incaperii in care se instaleaza aparate consumatoare de gaze trebuie sa fie de cel putin 
18 metri cubi. Pentru bucatarii, bai si oficii din institutii, volumul minim va fi de 7,5 mc. Debitul total 
al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia: 15 
m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze natural. Cand 
volumul incaperii este mai mic si nu poate fi respectat raportul 15 mc la 1 mc/h debit instalat, 
atunci se poate monta aparat racordat la cos la care accesul aerului necesar arderii si aprinderii 
se face din exteriorul incaperii (coridoare) sau exteriorul cladirii. Aparatele cu aprindere din 
exteriorul cladirii se vor asigura impotriva stingerii prin constructia aparatului sau prin dispozitive 
de protectie. 
 
Pentru toate aparatele de utilizare a gazelor, racordate la cos sau cu flacara libera, se va asigura 
accesul aerului necesar arderii si evacuarii complete fara riscuri,a gazelor de ardere. Pentru 
introducerea in incaperi a aerului necesar arderii gazelor se vor prevedea mici orificii spre 
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incaperile vecine, altele decat cele de dormit care nu prezinta pericol de incendiu sau explozii sau 
prize de aer direct catre exterior. 
Accesul aerului direct din exterior (prize) se va prevedea in toate cazurile in care raportul V al 
incaperii (in mc) si debitul nominal de gaze Q(in mc/h) al aparatului instalat are valoare mai mica 
de 30.  
 
Sunt exceptate bucatariile, din locuinte cu incalzire centrala in care nu exista alte aparate 
consumatoare de gaze,la care se admit solutia cu orificii spre incaperile invecinate,cu conditia 
satisfacerii regulii V/Q>sau=30 (in care V este volumul bucatariei si al incaperii invecinate). Daca 
si in incaperea vecina spre care sunt prevazute orificiile sunt instalate aparate consumatoare de 
gaze, raportul dintre volumele insumate ale incaperilor (V in mc) si debitele insumate ale 
aparatelor consumatoare ( Q in mc/h ) va trebui sa satisfaca relatia: suma volumelor sa fie egala 
sau mai mare cu 30 inmultit cu debitele insumate. In caz ca aceasta conditie nu poate fi indeplinita 
se vor amenaja prize de aer in legatura cu exteriorul. 
 
Dimensionarea cosurilor si canalelor de fum se va face conform prevederilor STAS 6793. Se 
interzice intrebuintarea canalelor de fum pentru aparate de consum alimentate  cu gaze 
combustibile si aparate alimentate cu alti combustibili. Racordarea a doua sau mai multe aparate 
consumatoare de gaze naturale la acelasi cos de fum se face in urmatoarele conditii: - la niveluri 
diferite iar sectiunea cosului sa poata prelua debitele de gaze arse insumate ale tuturor aparatelor 
racordate la acelasi cos.   
 
Conform art. 142 pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze naturale care se pot acumula 
în casa scărilor clădirilor etajate, cu sau fără suprafeţe vitrate, se prevede la partea superioară a 
acestora, în acoperişul clădirii, un orificiu cu diametrul de 150 ÷ 200 mm, prevăzut cu un tub 
racordat la un deflector. 
 
În instalatiile de utilizare se pot monta numai arzatoare standardizate, omologate sau cu agrement 
tehnic, in conformitate cu prevederile legislatiei. Arzatoarele aduse din import nu se pot folosi 
decat daca sunt avizate in tara conform prescriptiilor ISCIR si N.T.P.E.E.S.A.G.N.-2018. 
Aparatele consumatoare de gaze se vor racorda rigid la instalatiile interioare. Imbinarea tevilor in 
executia aparenta se face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudura  si a fisei tehnologice pentru 
sudura, folosind sudori autorizati ISCIR.. Pentru imbinarile filetate, etansarea se va face cu benzi 
de material plastic sau fuior de canepa cu miniu de plumb. Schimbarile de directie se vor face 
conform  din N.T.P.E.E.S.A.G.N.-2018. 
Protectia instalatiei de utilizare se face prin vopsire,conform  N.T.P.E.E.S.A.G.N.-2018. 
 
Memoriu tehnic cu privire la instalatia de utilizare de presiune JOASA pozata subteran, 
realizata din material tubular din PE 100 SDR 11. 
 
Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor  instalatia de utilizare gaze naturale de presiune 
JOASA se va realiza partial din material tubular din PE 100 SDR 11. Pozarea instalatiei de 
utilizare din polietilena se va face subteran, in sant de pozare. 
La intrarea/iesirea instalatiei de utilizare din PE in/din pamant se  vor monta fitinguri de tranzitie 
sau reisere cu rasuflatoare incorporata, cu diametrul egal cu cel al tevii de PE. 
Modul de realizare a instalatiei este prezentat in planul orizontal si in schema izometrica iar pentru 
lucrarile speciale ( sant de pozare, fir trasator, tub de protectie, reisere, cuple de electrofuziune, 
rasuflatori ) s-au anexat detalii de executie. 
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Dimensionarea instalatiei de utilizare se va face utilizand Normele tehnice privind proiectarea, 
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natural 2018,  astfel incat pierderea 
maxima de presiune ( pe tronsonul cel mai dezavantajat al instalatiei de utilizare ) sa nu 
depaseasca 500Pa. Diametrul minim admis este de 32mm. 
Adancimea minima de montaj a instalatiei de utilizare subterana din PE va fi de 0,9m. 
Instalatia de utilizare subterana din PE proiectata are traseul astfel ales incat sa respecte 
distantele fata de instalatii, constructii, obstacole, prevazute in  Normele tehnice privind 
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 2018.La capatul 
reiserelor se vor monta robinete de sectionare cu sfera , in pozitie verticala. Reiserele vor fi de 
tipul fara anod de protectie, atestate/ reglementate tehnic. 
 
Şanţuri pentru conducte subterane 
 Lăţimea şanţului pentru conducte (ls), se stabileşte în funcţie de diametrul conductei Dn: 

a) pentru Dn< 100mm, ls = 0,4 m; 
b) pentru Dn ≥100 mm, ls = 0,4 m + Dn. 

 
Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu 
următoarele dimensiuni: 

a) lăţimea = lăţimea şanţului + 0,6 m; 
b) lungimea = 1,2 m; 
c) adâncimea = 0,6 m sub partea inferioară a conductei. 

 
Pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lăţimea şanţului se stabileşte de la caz la caz, 
avându-se în vedere consolidarea pereţilor şanţului. 
Consolidarea pereţilor şanţurilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare. 
Lăţimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a şanţului (ld), este în funcţie de natura 
acestora: 

a) pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri, ld =15 cm; 
b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, ld = 5 cm. 

Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor. 
Fundul şanţului se execută fără denivelări, se curăţă de pietre, iar pereţii se execută fără 
asperităţi. 
Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulaţie 0,3…0,8 mm. 
 
Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzătoare a 
îmbinărilor sudate. Conductele din polietilenă se aşează şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat 
de 
nisip de minimum 10 cm. După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilenă se efectuează 
în straturi 
subţiri, cu pământ mărunţit, prin compactare după fiecare strat. Conductele din oţel se aşează în 
şanţ astfel încât să nu se deterioreze izolaţia. Umplerea şanţurilor se face în straturi subţiri cu 
grosime maximă de 20 cm, cupământ mărunţit sau nisip, prin compactare după fiecare strat, în 
cazul compactării manuale şi conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul 
compactării mecanice.Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după 
realizarea stratului minim de protecţie a conductei, care se stabileşte în funcţie de adâncimea de 
acţionare a utilajului la gradul de compactare maximă. 
Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă mai 
răcoroasă a zilei, pe zone de 20…30 m, avansând într-o singură direcţie, pe cât posibil în urcare. 
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Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversărilor căilor ferate, autostrăzilor, drumurilor 
naţionale şi altele asemenea. 
În dreptul răsuflătorilor, peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe 
toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10…15 cm, se adaugă un strat de piatră măruntă, 
gros de 15 cm, peste care se aşează calota răsuflătorii. 
În dreptul răsuflătorilor pentru conducte din oţel, conducta se înconjoară pe o lungime de 50 cm 
cu un strat de nisip gros de 5…10 cm peste care se adaugă un strat de piatră de râu cu granulaţia 
5…8 mm, gros de 15 cm peste care se aşează calota răsuflătorii. 
Intersecţii ale traseelor reţelelor de distribuţie de gaze naturale cu traseele altor instalaţii şi 
construcţii 
ntersecţia traseelor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu traseele altor instalaţii şi 
construcţii subterane sau supraterane se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează 
astfel: 
  a) perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate; 
b) la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii. (2)           
Alte instalaţii subterane, care se realizează ulterior reţelelor de gaze naturale şi care  
intersectează  traseul  acestora,  se  montează  cel  puţin  la  distanţa  minimă  admisă conform 
NTPEE 2018 cu avizul operatorului SD. 
Trecerea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale prin cămine, canale şi construcţii subterane 
ale altor utilităţi, este interzisă. 
 
În cazurile prevăzute se prevăd cu robinete de secţionare, care să permită scoaterea din funcţiune 
a conductei de gaze naturale: 

a) în ambele părţi ale traversării, pentru reţelele inelare; 
b) înainte de traversare, pentru reţelele ramificate. 

Traversările supraterane ale căilor de circulaţie de pe teritoriul unităţilor industriale se fac la 
înălţimi stabilite în funcţie de gabaritul vehiculelor utilizate, dar nu mai mici de 5 m de la 
generatoarea inferioară sau dispozitivul de susţinere a conductei până la nivelul carosabilului. 
 
Diametrul interior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul exterior şi destinaţia   
conductei protejate: 
a)  pentru conducte de distribuţie: 

i) oţel din tub = de cond izolată + 75 mm; 
ii) polietilenă din tub = de cond + 100 mm; 

b)  pentru branşamente: 
i) oţel din tub = de cond izolată + 50 mm; 
ii) polietilenă din tub = de cond + 50 mm; 

 
Imbinarea tevii de polietilena cu reiserele se va face cu mufe de electrofuziune. Pentru aceasta 
se vor utiliza aparate de sudura care sunt agrementate tehnic in Romania de catre organismele 
abilitate. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice in conformitate cu cartile tehnice ale 
fiecaruia. Reviziile tehnice se vor face de catre unitatile de service ale furnizorului de aparate si 
la intervalele de timp precizate de producator. Imbinarile se vor realiza numai de sudori autorizati. 
Contolul calitatii sudurilor pentru conducte de PE se va face vizual si dupa caz, prin metode 
nedistructive. Controlul vizual al calitatii sudurilor are la baza prevederile prescriptiei tehnice 
CR21. 
 
Tevile sau fitingurile din PE nu se vor deforma la cald în vederea montării. 
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Deasupra tevii de PE, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 25 cm de generatoarea 
superioara a acesteia, este obligatorie montarea unei benzi sau grile de avertizare din PE, de 
culoare galbena, cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata „GAZ METAN- Pericol de 
explozie”. 
Teava de PE va fi insotita pe traseu de un conductor de cupru cu izolatie corespunzatoare unei 
tensiuni de strapungere de 5 kV, de sectiune minim 2.5 mm2, montat de-a lungul conductei si 
prin care se pot transmite semnale electrice, cu ajutorul carora se poate determina cu precizie 
amplasarea conductei si integritatea acesteia. 
Efectuarea verificariilor si probelor  se va face dupa racirea la nivelul temperaturii exterioare, a 
ultimei suduri efectuate. 
Aparatele utilizate la efectuarea probelor si verificarilor vor respecta prevederile din N.T.P.E.E..-
2018. 
Verificarile la probele de rezistenta si etanseitate se efectueaza dupa egalizarea temperaturii 
aerului din conducta cu temperatura mediului ambiant. 
 
Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este in functie de volumul conductei, in cazul dat 
20 de minute. 
In timpul verificarilor si probelor nu se admit pierderi de presiune. 
Imbinarile instalatiei de utilizare si racordul care nu au fost probate cu aer se vor verifica cu un 
produs spumant sub presiunea gazelor din instalatie. 
Incercarile de rezistenta si etanseitate se vor executa de constructor prin instalatorul autorizat. 
Daca se considera necesar, la receptia si punerea in functiune a instalatiilor va fi convocat si 
proiectantul. 
Dupa efectuarea probelor, pentru lucrarile care au satisfacut controlul calitatii,se va incheia un 
proces verbal de receptie tehnica, care se va anexa la dosarul definitiv . 
La punerea in functiune a instalatiilor de utilizare se va urmari comportarea arzatoarelor si a 
aparatelor de utilizare,verificandu-se stabilitatea si aspectul calitativ al flacarii,atat cu toate 
arzatoarele in functiune cat si cu un arzator (cel cu debitul cel mai mic din instalatie) . 
La fiecare arzator se va verifica modul in care se face evacuarea gazelor de ardere,atat la 
functionarea separata cat si la functionarea simultana a tuturor aparatelor, in cazul in care se 
racordeaza la acelasi cos de fum mai multe aparate consumatoare de gaze . 
In cazul functionarii defectuoase a evacuarii gazelor, punerea in functiune se va sista, iar 
robinetele arzatorului (aparatului) respectiv se vor sigila. 
Aparatele consumatoare de gaze racordate la cos se vor pune in functiune numai dupa ce 
beneficiarul va prezenta o dovada cu data recenta (nu mai veche de 30 zile) de verificarea si 
curatirea cosurilor de fum. 
 
La punerea in functiune se va incheia un proces verbal semnat de instalatorul autorizat ANRGN 
al executantului si prestator de specialitate aut. ISCIR (care se va anexa la dosarul definitiv). 
Este obligatoriu ca la punerea in functiune sa se predea beneficiarului instructiunile privind modul 
de utilizare a gazelor, Si in  acelasi timp a explicatiilor necesare in legatura cu utilizarea corecta 
a instalatiei. Dupa primirea instructiunilor si executarea instructajului, beneficiarul semneaza 
procesul verbal de punere in functiune a instalatiei. 
 
VERIFICĂRI ŞI PROBE DE REZISTENŢĂ ŞI ETANŞElTATE LA PRESIUNE A SISTEMELOR 
DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează cu: 
a)  aer comprimat, în reţelele de distribuţie, posturile de reglare sau reglare– 
măsurare şi instalaţiile de utilizare; 
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 b) apă, în staţiile de reglare sau reglare-măsurare. 
 
Timpul de realizare a probei de rezistenţă la presiune este de 1 oră, iar pentru proba de 
etanşeitate la presiune este de 24 de ore. 
 
c3) Instalații sanitare 

       

GENERALITATI 

Prezenta documentație are ca obiect instalațiile sanitare aferente investiției ”Creșterea eficienței 
energetice în sediul primăriei Comuna Băla, str. Principală, nr. 240, Com. Băla, jud. Mureș” 
amplasată în jud. Mureș, Com. Bala, nr. 138. 

 
BAZA DE PROIECTARE 

La baza proiectului au stat următoarele: 
 temele si planurile de arhitectura; 

 Normativul pentru proiectarea si executarea instalaţiilor sanitare, având indicativul I9-
2022; 

 STAS 1478-90 Alimentarea cu apa la cladiri civile si industriale.  
o Prescriptii fundamentale de calcul si proiectare 

 STAS 1795-87 Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de calcul si proiectare 

 Ghidul de proiectare, execuţie si exploatare a sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare, utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena având indicativul GP 
043-1999; 

 Prospectele si cărţile tehnice aferente echipamentelor din dotarea instalaţiilor 
 

Categoria de importanta: C 

Clasa de importanta: III 

Gradul de rezistenta la foc al cladirii: II 

 
Conform temei de proiectare se doreste proiectarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa 
calda menajera, apa rece, reteaua de canalizare menajera din cladire.  
 

 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Cladirea studiata, este o constructie existenta, care se afla in momentul de fata in proces de 
reparare a structurii, la care se doreste extinderea si modernizarea spatiilor. 
In momentul de fata nu exista in cladire retea de apa si canalizare, si nici obiecte sanitare. 
Cladirea existenta este compartimentata din: Sala de spectacole, camera depozit, bucatarie si 
hol. 
Dupa recompartimentarea spatiilor s-au propus urmatoarele incaperii: Scena spectacole, vestiar, 
sala de spectacole, grup sanitar baieti, grup sanitar fete, hol, grup sanitar persoane cu handicap, 
magazie, oficiu, spatiu materiale curatenie si camare. 
 

SOLUȚIA PROIECTATĂ 

 

Descrierea lucrarilor  

Alimentare cu apa.  

Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face de la fantana propusa in incinta. Fantana va fi 
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executata din inele de fantana avind Di 800 mm si va aavea o adincime cuprinsa intre 20 – 25 m. 
Legatura de la fantana la cladire se va realiza cu o conducta PEHD 100 Dn 32 mm Pn 10 bari 
montata sub limita minima de inghet. Apa din fantana va fi pompata catre consumatori cu ajutorul 
unei pompe submersibile avind capacitatea de 110 l/min su H pompare =50 mcA. Pentru protectia 
pompei, in fantana se va amplasa un senzor de nivel minim care va oprii functionarea pompei in 
caz de lipsa apa.  Pentru mentinerea presiunii in sistem sa prevazut un vas de expansiune cu 
capacitate de 100 l, manometru pentru verificarea presiunii si un presostat. 
Domeniul setării presiunii pe presostat va fi de 2-14 bari, histereza reglabila intre 0.7 si 4 bari , 
alimentare cu energie electrica 250VAC /16 A. Pentru schema electrica referitoare tabloului de 
comanda Pompa se va verifica proiectul de instalatii electrice, plansa Scheme monofilara.  
Apa, inainte de a ajunge la consumatori va trece printr-o statie de potabilizare a apei 
(STP).Aceasta se va dimensiona in functie de analiza apei din fintana in urma realizarii ei.  Fintana 
se va amplasa conform plan de situatie atasat.  
Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler electric V=50l, amplasat in 
spatiul denumit Grup Sanitar. 
Reteaua interioara de apa calda şi rece se va realiza din țeava de polipropilenă cu inserție de 
fibră compozită care va fi cu montaj aparent si ingropat montate in pereti cladirii. 
Toate conductele montate ingropat se vor izola cu izolație de tip tubolit avand grosimea peretelui 
de 13mm. 
Conductele de apa rece  si conductele de alimentare cu apa calda se vor realiza din polipropilena 
cu insertie de fibra compozita avand cofecient de dilatare scazut. Distribuția apei reci și apei calde 
de consum se va realiza ramificat pentru obiectele sanitare, conductele de distribuție a apei reci 
vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de distribuție a apei calde și vor fi termoizolate. 
Conductele se vor fixa de elementele de construcție prin intermediul unor brățări de dimensiunea 
tronsonului calibrat. 
 
S-au prevăzut armături de închidere și reglaj: 

 pe conducta de alimentare cu apă rece la intrarea în clădire; 
 pe principalele ramificatii ale conductelor de apa rece si apa calda 

 pe conductele de legatură a obiectelor sanitare. 
 

Instalații interioare de canalizare ape uzate menajere 

La realizarea instalațiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza țevi din 
PVC pentru coloane de ape uzate menajere interioare şi pentru conductele de legatura la 
obiectele sanitare. Apele uzate menajere sunt colectate prin rețeaua de canalizare interioară 
proiectata şi conduse spre rețeaua de canalizare exterioara, devarsandu-se apoi intr-un bazin 
etans vidanjabil propus, avand un V=5 mc. 
La amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj se va ține seama de 
recomandările Normativului I9-2022. Astfel se va asigura conductelor o pantă continuă, care să 
permită scurgerea apelor uzate prin gravitație, respectându-se gradul de umplere maxim admis 
de 0,65. 
 
Toate conductele de legătură se vor monta cu pantă prevăzută conform normelor pentru o corectă 
descărcare a apei uzate menajere din obiectul sanitar. 
Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la coloane se 
va determina din condițiile funcționale şi constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din 
condiții constructive şi hidraulice conform I9-2022.  
Canalizarea interioara se executa cu tuburi din PVC avand diametrele cuprinse intre 32 si 110 
mm. 
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Pentru evacuarea apelor de pe suprafeța pardoselii, din grupurile sanitare, se vor prevedea 
sifoane de pardoseală, menținerea gărzii hidraulice la acest sifon se va realiza prin racordarea 
unui obiect sanitar cu utilizare frecventă. Sifonul de pardoseala va echipat cu flansa de racordare 
la hidroizolatia din grupurile sanitare. 
Se vor prevedea tuburi (piese) de curățire la schimburi de direcție, la ramificație greu accesibilă 
pentru curățarea din alte locuri, precum şi pe trasee rectilinii lungi, la distanțele indicate în „I9 – 
2022 – Normativ privind proiectarea, execuția şi exploatarea instalațiilor sanitare aferente 
clădirilor. Pe coloanele de scurgere se vor monta şi piese de curățire la 0.6 m față de suprafață 
finită a pardoselii. 
Conform normativului I9-2022 panta longitudinala a colectorului nu poate fi mai mica decat 
valoarea 1/(Dn/2,5) conform SR EN 16933-2, pentru tronsoane care evacueaza debite reduse; 
pentru debite mai mari, se accepta panta minima 1/Dn; (de exemplu, pentru debite mici si 
diametrul Dn 160 mm, panta recomandata este 1/(Dn/2,5), respectiv 1/(160/2,5)=0,.015). 
Conform normativului I9-2022, tabel 13.1 distantele maxime de montare a dispozitivelor de 
curatire, pieselor de curatire, la conducte orizontale de canalizare a apelor uzate menajere, 
industrial si meteorice avand diametrul cuprins intre 125-200 mm este de 15m. 
Conform normativelor toate coloanele vor fi scoase pe acoperis si in pod si vor fi echipate cu 
coloana de ventilare. 
 
Lavoarele vor fi echipate cu baterie monocomanda, vas Wc montat la semiinaltime, pisoarul 
montat conform standardelor in vigoare si echipat cu robinet temporizator . 
La realizarea instalațiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza țevi din 
PVC pentru coloane de ape uzate menajere interioare şi pentru conductele de legatura la 
obiectele sanitare. 
Apele uzate menajere sunt colectate prin rețeaua de canalizare propusa alcătuită din rețeaua 
interioară şi conduse spre rețeaua de canalizare exterioara existenta. 
La amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj se va ține seama de 
recomandările Normativului I9-2022. Astfel se va asigura conductelor o pantă continuă, care să 
permită scurgerea apelor uzate prin gravitație, respectându-se gradul de umplere maxim admis 
de 0,65. 
Apele uzate menajere vor fi evacuate din obiectele sanitare ale clădirii, prin sifoanele acestora şi 
apoi orizontal până la coloană. Toate conductele de legătură se vor monta cu pantă prevăzută 
conform normelor pentru o corectă descărcare a apei uzate menajere din obiectul sanitar. 
Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la coloane se 
va determina din condițiile funcționale şi constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din 
condiții constructive şi hidraulice conform I9-2022. 
 
Pentru evacuarea apelor de pe suprafeța pardoselii, din grupurile sanitare, se vor prevedea 
sifoane de pardoseală, menținerea gărzii hidraulice la acest sifon se va realiza prin racordarea 
unui obiect sanitar cu utilizare frecventă (nu cada de baie sau dus). Sifonul de pardoseala va 
echipat cu flansa de racordare la hidroizolatia din grupurile sanitare. 

 
Instalații de canalizare ape pluviale 

Evacuarea apelor meteorice de pe acoperisul cladirii se va realiza cu ajutorul burlanelor de 
scurgere montate, si coloanelor proiectate colectand apa pluviala de pe acoperisul cladirii. Se va 
realiza o retea de apa pluviala in incinta. Reteaua se va realiza din teava de PVC SN 4 avand 
dimensiuni cuprinse intre 110-160 mm.  Aceasta se va poza pe un pat de nisip de 10 cm, va fi 
acoperita cu un pat de nisip de 20 cm dupa care se va realiza umputura cu pamantul scos din 
sapatura .  
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Se vor folosi camine din polietilena avand Di 315mm la schimbarea de directie, acesta vor fi 
complet echipate, cu capac din fonta necarosabil. Reteaua de canalizare pluviala exterioara se 
va devarsa in santul aflat la limita de proprietate. 
 
c4) Instalații termice       

 

Generalitati 

Denumirea investitiei: Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna Băla, str. 
Principală, nr. 240, Com. Băla, jud. Mureș 
Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA BALA 
Amplasament: Comuna Bala, str. Principala, nr. 240, Sat Băla, Jud. Mures 
 

Baza de proiectare 

La baza proiectului au stat următoarele: 

 temele si planurile de arhitectura; 

 Normativul pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire centrală, 
având indicativul I13-2015; 

 Ghidul de proiectare, execuţie si exploatare a centralelor termice mici având 
indicativul GP051-2000; 

 Prospectele si cărţile tehnice aferente echipamentelor din dotarea instalaţiilor; 
 

Categoria de importanță: C 

Clasa de importanță: III 

Gradul de rezistenta la foc al cladirii: II 

 

SITUATIA EXISTENTA 

Cladirea studiata, este o constructie existenta, care se afla in momentul de fata in proces de 
reparare a structurii, la care se doreste extinderea si modernizarea spatiilor. 

n momentul de fata nu exista in cladire retea de apa si canalizare, si nici obiecte sanitare. Cladirea 
existenta este compartimentata din: Sala de spectacole, camera depozit, bucatarie si hol. 

Dupa recompartimentarea spatiilor s-au propus urmatoarele incaperii: Scena spectacole, vestiar, 
sala de spectacole, grup sanitar baieti, grup sanitar fete, hol, grup sanitar persoane cu handicap, 
magazie, oficiu, spatiu materiale curatenie si camare. 

 

SOLUŢIA PROIECTATĂ 

In urma calculului termic a rezultat un necesar de caldura de 35kW. 
Pentru asigurarea temperaturilor interioare intre 18ºC si 22 ºC. Si a prepararii apei calde menajera  
se prevede realizarea unei centrale termice care va functiona la temperatura de 70/55 grd. C, cu 
funcţionare pe combustibil gazos in condensatie, avand capacitatea de 45 kW fiind montat la 
parter in spatiul denumit Oficiu. 
S-a dimensionat un circuit de incalzire cu radiatoare realizat din teava de cupru, montata aparent. 
S-a dimensionat o butelie de egalizare din otel. Agentul termic de la cazan la butelie va fi distribuit 
cu ajutorul pompei PC01, iar de la butelia de egalizare la radiatoare s-a propus amplasarea pe 
conducta de distributie a unei pompe de distributie agent termic PC 02. 
Se vor monta armaturi si supape de siguranţă pentru asigurarea utilajelor şi a instalaţiilor 
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împotriva depăşirii presiunii şi temperaturii admise conform prevederilor STAS 7132-86. 
Pompa de recirculare va fi comandata de automatizarea din centrala termica in functie de 
temperatura agentului termic de pe conducta tur si de un senzor de temperatura interioara si 
senzor de temperatura exterioara. 
Pentru distribuția încălzirii se vor folosi conducte de cupru montate aparent, respectiv legaturiile 
la radiatoare se vor realiza cu conducte din cupru. 
Sistemul de distribuţie adoptat este bitubular. Conductele de distributie vor fi montate aparent 
langa pereti în funcţie de condiţiile de montaj a traseului conductei, acestea ocolind elementele 
constructive ale structurii conform planşelor anexate. 
Pentru golirea sistemului, în punctele situate la cota inferioară, se vor monta robineţi de golire. 
Aerisirea  sistemului se realizează cu ajutorul ventilelor de aerisire integrate în punctele înalte și 
prin robineţii de aerisire montaţi pe radiatoare. 
Asigurarea impotriva suprapresiunilor accidentale se va face prin vasul de expansiune închis, cu 
membrana, si prin instalatiile de automatizare aferente sursei, care limiteaza temperatura de 
regim la o temperatura limita de siguranta. 
 
Trecerea conductelor prin planşee şi prin pereţi se efectuează în piese de trecere, 
corespunzătoare diametrelor conductelor, pentru a permite mişcarea liberă a conductelor 
datorată dilatării şi pentru a asigura protecţie mecanică acestora. Trecerea conductelor prin 
peretele centralei termice se va realiza prin treceri etanşe respectând normele PSI. 
 
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile normativelor, normelor de protecţia şi tehnica 
securităţii muncii şi de prevenire a incendiilor nominalizate în caietul de sarcini.  
Instalarea, punerea în funcţiune a cazanelor va fi efectuată conform prevederilor art. 6.2. din 
prescripţiile tehnice PT A 1- 2002 ” Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de 
combustibili gazoşi”, numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru PIF şi 
service. Verificările tehnice şi lucrările care se efectuează la punerea în funcţiune şi autorizarea 
iniţială de funcţionare se efectuează conform prevederilor art. 6.6.2 din PT AI-2002.  
 
Obligaţiile beneficiarului în acest sens sunt nominalizate în aceeaşi articol din PT Al-2002 
(prezentarea documentelor referitoare la provenienţa cazanelor, a proiectului instalaţiei, a 
documentelor care dovedesc legalitatea instalării şi utilizării cazanelor, procese verbale de lucrări 
adiacente). Punerea în funcţiune a cazanelor este admisă numai după avizarea rapoartelor de 
verificare de către ISCIR (art. 6.6.1 din PT AI-2002). Beneficiarul va nominaliza personalul 
desemnat pentru supravegherea funcţionării cazanelor şi a centralei termice. Instruirea 
personalului va fi efectuat de agentul economic care a pus în funcţiune cazanele de apă caldă.  
Instrucţiunile de exploatare pentru utilaje, echipamente şi instalaţii din centrala termică vor fi 
elaborate prin grija beneficiarului investiţiei pe baza instrucţiunilor cuprinse în documentaţiile 
tehnice a utilajelor şi echipamentelor achiziţionate, a normativelor şi prescripţiilor tehnice în 
vigoare aferente exploatării centralelor termice. 
 
Trasarea instalaţiei se va face după planurile din prezentul proiect. Se va incepe obligatoriu prin 
trasarea pe elementele de rezistenţă a camerelor, a traseului, pentru a anticipa din timp 
eventualele obstacole, care ar împiedica trecerea conductelor.  

 
Lucrarile de instalatii aferente cladirii sus mentionate cuprind: 

 montarea cazanului in condensatie, cu functionare pe gaz si cu putere termică 
nominală de 45 kW/ bucata, tablou de comandă şi protecţie conforme cu 
prescripţiile tehnice ISCIR PT A1-2002.  
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 montarea unei pompe de circulatie PC01 care va face legatura intre cazan si 
butelie de egalizare, avand un  Q= 2.13 mc/h H pompare=4.05mcA 

 montarea unei pompe de circulatie PC02 care va face legatura intre butelia de 
egalizare si circuitul de radiatoare avand  Q= 3.50 mc/h H pompare=5.30 mcA .  

 montarea unui vas de expansiune, cu membrana, cu capacitatea de 18 l pentru 
protectia cazanului. 

 montarea unui vas de expansiune, cu membrana, cu capacitatea de 80 l pentru 
protectia  circuitului de incalzire 

 montarea unei butelii de egalizare a presiunilor  
 
Dimensionarea vaselor de expansiune inchise se face in functie de volumul de apa care trebuie 
preluat, rezultat in urma dilatarii apei din sistem si de variatia de presiune admisibila din sistem. 
Volumul de apa din instalatii este dat de volumul apei din cazan si de volumul apei din retelele de 
incalzire interioare. 

 montarea de armaturi si supape de siguranţă pentru asigurarea utilajelor şi a 
instalaţiilor împotriva depăşirii presiunii şi temperaturii admise conform 
prevederilor STAS 7132-86. 

 s-au montat robineti de sectionare atit pe conductele tur/retur de la cazanul pe 
combustibil gazos . 

 evacuarea gazelor arse se va realiza cu ajutorul kitul de evacuare cu care este 
dotat cazanul. 

 montare sistem de comanda si automatizare centrala termica  
 
Corpurile de încălzire prevăzute pentru încălzirea încăperilor sunt corpuri statice, respectiv 
radiatoare compacte din tablă de oţel. Radiatoarele sunt dimensionate pentru agent termic 
75/55°C.”. Radiatoarele sunt amplasate în dreptul parapetului ferestrelor sau în apropierea 
acestora pentru obţinerea unei eficienţe termice maxime. Se pot achiziţiona şi alte tipuri de corpuri 
de încălzire, recalculând suprafeţele de încălzire necesare. 
Trecerea conductelor prin planşee şi prin pereţi se efectuează în piese de trecere, 
corespunzătoare diametrelor conductelor, pentru a permite mişcarea liberă a conductelor 
datorată dilatării şi pentru a asigura protecţie mecanică acestora. Trecerea conductelor prin 
peretele centralei termice se va realiza prin treceri etanşe respectând normele PSI.   
 
 

d) Dotări și instalații tehnologice: 
 
Obiectivul de investiții urmează să funcționeze pe baza următoarelor dotări și instalații 
tehnologice: 

Nr. 

crt. 
Denumire U.M. Cantitate 

1. Înlocuirea robineților pentru apă caldă menajeră buc. 11 

2. Înlocuirea becurilor cu corpuri de iluminat eficiente 
energetice cu led  

buc. 
54 

3. Corp iluminat de siguranță pentru evacuare buc. 18 

4. Panouri fotovoltaice 5.46 kW  buc. 12 

5. Boiler electric V=30 l, Pabs.=2 kW buc. 1 
6. Radiator din tablă buc. 3 
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e) Amenajări exterioare și sistematizare verticală: 
 
În ceea ce privește sistematizarea verticală a terenului, nu sunt necesare lucrări de sistematizare 
importante, conform planșei A01, Plan de situație propus, sistematizare verticală. Se vor realiza 
trotuare de gardă perimetral clădirii, pentru prevenirea infiltrațiilor. Se va realiza o rețea proprie 
de canalizare pluvială, care va colecta apele prin intermediul jgheaburilor și burlanelor, care vor 
fi colectate prin intermediul unor rigole și direcționate spre rețeaua existentă în localitate. 
 
 

3. Date și indici care caracterizează investiția proiectată 

 
a) Suprafață teren: 512 mp 

b) Suprafețe:  
Suprafața construită existentă – 150,00 mp  

Suprafața construită propusă – 158,29 mp 

Suprafața utilă – 219,20 mp 

 

c) Înălțime clădire / număr niveluri: Stehnic+Parter+ Etaj  
 

d) Procentul de ocupare a terenului – P.O.T.: 30,91% 

 

e) Coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.: 0.69% 

 
 

4. Breviarul de calcul al indicilor urbanistici 

 
Indicator Situația existentă Situația propusă Situația rezultată 

P.O.T. 29,29%  1,62% 30,91% 

C.U.T. 0,66  0,03 0,69 

Regim de înălțime Stehnic+P+E - - 
Suprafață construită 150,00 mp  8,29 mp 158,29 mp 

Suprafață desfășurată 340,00 mp 17,05 mp 357,05 mp 

Categoria de importanță C C C 

Clasa de importanță III III III 

Zona seismică F - - 

Grad de rezistență la foc III II II 

Hmax. Cornișă 6,69 m - - 
Hmax. Propusă 11,16 m - - 

 
 

5. Organizarea de șantier 
 
Amplasamentul studiat se află în intravilanul comunei Băla, sat Băla, str. Principală, nr. 138, jud. 
Mureș. Conform extrasului de Carte Funciară Nr. 500072 Băla, terenul se află în proprietatea 
comunei Băla. Terenul studiat are o suprafața de 512 mp. Pe amplasament este edificată o clădire 
având suprafața de 150,00 mp și un regim de înălțime Stehn+Parter+Etaj. 
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Incinta va fi organizată din: 

 Platforme depozitare moloz 
 Platforme depozitare zidarie/lemne 

 Platforma depozitare materiale marunte 

 Zona depozitare echipamente 
 Baraca/vestiar muncitori si organizare de santier 

Executarea lucrărilor se va începe doar după delimitarea amplasamentului pe care se va executa 
lucrarea, inclusiv trasee de acces, zone de depozitare, suprafețe pentru organizarea de șantier, 
stabilite pe bază de proces verbal încheiat între beneficiar și executant, în care se vor consemna 
atribuțiunile și raspunderile ce revin fiecăruia dintre părțile semnatare prin asigurarea măsurilor 
de securitate a muncii și PSI în zonele respective.  
Pe durata executării lucrărilor, constructorul va urmări în permanență respectarea normelor și 
procedurilor de execuție specifice fiecărui tip de lucrare în parte și va asigura respectarea 
normelor de tehnica securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor de către tot 
personalul de execuție, pe tot cuprinsul șantierului și pentru toate lucrările executate. 
În vederea realizării în bune condiții a investiției, executantul lucrărilor va asigura aprovizionarea 
cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiați și care prezintă o garanție în privința 
calității acestora. 
Organizarea de șantier pentru investiția de bază constă în amenajarea spațiilor pentru 
depozitarea materialelor necesare precum și a utilităților aferente. 
Materialele care urmează să fie utilizate vor fi asigurate de către executantul lucrării.  
La depozitarea materialelor pe șantier, executantul va asigura toate măsurile ce se impun din 
punct de vedere P.S.I. în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenție în cazul unui 
eventual incendiu, precum și asigurarea accesului în zona de lucru și la hidranții de incendiu a 
formației de intervenție. 
Forța de muncă de pe șantier trebuie organizată în echipe, corespunzător lucrărilor și metodelor 
de execuție prevăzute prin proiect. Aceasta se realizează printr-o cât mai bună diviziune a muncii. 
 
Pentru desfășurarea optimă a procesului de muncă vor fi luate următoarele măsuri: 

f) Dotarea locului de muncă cu sculele și dispozitivele necesare; 
g) Aprovizionarea locului de muncă cu materialele necesare; 
h) Asigurarea condițiilor optime de muncă; 
i) Asigurarea forței de muncă. 
j) Sculele și dispozitivele necesare procesului de muncă vor fi asigurate de către firma de 

montaj.Muncitorilor le revine sarcina de a menține sculele în bună stare de funcționare, 
asigurând întreținerea și repararea lor în timp. 
 

Executantul lucrării are responsabilitatea de a crea și menține pe întreaga durată de lucru, 
securitatea muncii și condițiile de prevenire a incendiilor. 
Se vor respecta prevederile Anexei 4 la HGR nr. 300/2006, privind cerințele minime de securitate 
și sănătate pentru șantiere. 
Pe șantier se vor asigura: 

 Acordarea primului ajutor m uncitorilor accidentați; 
 Legarea la nul a tuturor utilajelor și echipamentelor electrice; 
 Apa de băut conform normelor sanitare; 
 Afișarea de panouri avertizoare conform normelor de protecția muncii, a măsurilor de 

prevenire a incendiilor; 

 Stingătoare de incendiu pentru cazuri de urgență. 
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Pentru amplasarea obiectelor necesare organizării șantierului (barăci, magazii pentru materiale, 
scule, etc.) se va utiliza, conform certificatului de urbanism și celorlalte avize tehnice a căror 
obținere cade în sarcina constructorului, conform legii, curtea de service a cantinei apartinand 
domeniului public, în cazul de față incita șantierului, delimitată (îngrădită) cu panouri metalice. 
Refacerea ecologică a terenului afectat de lucrările de organizare șantier revine în totalitate 
constructorului (antreprenorului contractant). 
Consumul de utilități și energie pe durata execuției lucrărilor se va contoriza prin grija 
antreprenorului contractant, iar decontările se vor face lunar. 
Executantul lucrărilor va lua măsurile necesare încă din faza de organizare a șantierului privind 
prevenirea și stingerea incendiilor în zona de activitate. 
De asemenea, executantul lucrărilor va respecta avizele tehnice (de amplasament) elaborate de 
deținătorii de rețele subterane. În acest sens, se va solicita asistență tehnică din partea 
deținătorilor de rețele edilitare la începerea lucrărilor. 
Săpăturile s-au prevăzut mecanic (conform listei de cantități de lucrări) și manual. Pământul 
excedentar, în cantitățile specificate în listele de cantități, se va îndepărta din zona de lucru, chiar 
pe parcursul lucrărilor. 
Depozitarea temporară sau definitivă a pământului excedentar se va face conform prevederilor 
HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 
Zona (incinta) șantierului în lucru va fi delimitată și semnalizată conform HGR nr. 971/2006 privind 
cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă și va fi 
dotată cu panoul de identificare a investiției, conform Ordinului MLPAT nr.63/N/1998 privind 
afișarea la loc vizibil a panoului de identificare a investiției. Contractantul va trebui să se 
conformeze, în materie de organizare șantier, la următoarele prevederi: 

 normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a 
restricțiilor de circulație, conform Ordinului M.I./ M.Tr. nr. 1.112 / 411 – 2000; 

 executarea lucrărilor fără blocarea circulației; 
 asigurarea siguranței circulației auto și pietonale; 
 termene stabilite pentru refacerea structurii carosabilului și a trotuarului, în urma 

terminării lucrării de bază; 
 cerințe de garanție privind calitatea lucrărilor de refacere a structurii rutiere; 
 refacerea ecologică a zonei de lucru; după terminarea lucrării zona de lucru se 

curăță și se spală mecanic (cu utilaj specializat). 
 
Investitorul (operatorul) are în vedere și posibilitatea desfășurării etapizate a lucrărilor, fiecare 
obiect putându-se realiza în mod independent. Acest mod de organizare a șantierului are și 
avantajul de a deranja într-o cât mai mică măsură (posibilă) circulația rutieră din zonă. 
Executantul va asigura puncte de prim ajutor echipate corespunzător, în locuri accesibile pe 
șantier pe toată perioada derulării contractului. 
Punctele de prim ajutor vor fi dotate cu materiale de primă intervenție: fașă sterilă, pansamente 
sterile, dezinfectant (spirt medicinal, soluție de iod, etc.), antinevralgice, paracetamol, apă 
distilată, etc. 
În cazuri mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unitățile specializate 
ale localității. 
 
 

6. Devizul general al lucrărilor 
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SEMNĂTURA

DESENAT
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PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A00
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN DE SITUAȚIE

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A01
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

Carte Funciară Nr. 50072 Băla - 512 m2

TABEL INDICI DE SUPRAFAȚĂ

Suprafața construită

Suprafața desfășurată

P.O.T.

C.U.T.

Regimul de înălțime

Bilanț teritorial

Înălțimea maximă la cornișă: 6,69 m
Înălțimea maximă propusă: 11,16 m

±0.00 = + 415,95 m NMN; CTA = + 415,50 m NMN;

LEGENDĂ
Parcela studiată - limita de proprietate

Acces auto

Acces pietonal

Construcția studiată

Construcții existente - vecinătăți

Spațiu verde

Alei pietonale - beton

Circulații auto

existentă: 150,00 m2 (conform CF)

demolată: 0,00 m2

propusă: 8,29 m2

rezultată: 158,29 m2

existentă: 340,00 m2 (conform CF)

demolată: 0,00 m2

propusă: 17,05 m2

rezultată: 357,05 m2

existent: 29,29% (conform CF)

propus: 30,91%
existent: 0,66 (conform CF)

propus: 0,69
existent: S+P+E

propus: S+P+E
alei pietonale: - m2

alei auto: - m2

spații verzi: - m2

Scurgere/colectare/direcție ape pluviale

Bazin vidanjabil existent

415.84

415.75

415.52

415.40

414.30

414.81
414.57

414.64

414.59
414.87

415.22

414.71
414.96

414.80

415.57

415.82
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Sc = 150,00 m2

Sd = 340,00 m2

Digitally signed by 

Andrea-Ildiko Simon 

Location: VERIFICATOR 

DE PROIECTE 

DOMENIUL:  E    

Atestat : CAv 10436 

Date: 2024.01.23 

15:50:49 +02'00'



GSPublisherVersion 82.0.98.90

SEMNĂTURA

DESENAT

1:50
PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN SUBSOL PROPUS

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A02
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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1.Pivnita
pard.: beton

-2.08
S: 15.59 m2

H: 1.80 m

B
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LEGENDĂ
Limita de proprietate

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale

Spațiu verde

Suprafața construită propusă - 158,29 m2

Suprafața desfășurată propusă - 357,05 m2

Perete din gips carton cu structură metalică

Termoizolație polistiren expandat

Termoizolație vată minerală bazaltică

Termoizolație polistiren extrudat

Suprafața utilă - 219,20 m2

N
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PROIECTAT
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Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN PARTER PROPUS

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A03
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

LEGENDĂ
Limita de proprietate

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale

Spațiu verde

Suprafața construită propusă - 158,29 m2

Suprafața desfășurată propusă - 357,05 m2

Perete din gips carton cu structură metalică

Termoizolație polistiren expandat

Termoizolație vată minerală bazaltică

Termoizolație polistiren extrudat

Suprafața utilă - 219,20 m2
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SEMNĂTURA
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PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN ETAJ PROPUS

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A04
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

Hp= 87

Hp= 90

H
p
=

 9
0

H
p
=

 9
0

Hp= 90
Hp= 65

Hp= 90

H
p
=

 9
0

H
p
=

 9
0

Hp= 100 Hp= 100

5
0

4
.8

0
1
5

4
.3

5
5
0

5
0

4
.6

0
2
5

2
.5

8
1
0

1
.7

7
3
5

1
5

5
0

2
.9

0
2
0

7
.3

5
3
5

1
0

325 4.20 4.10 4.20 325

4.20 4.75 4.20

13.15

4.20 1.15
55
55

1.45
55
55

1.05 1.20
1.00
1.55

2.00

4.20 4.75 4.20

13.15

325 4.20 4.10 4.20 325

1.55
1.55
1.20

1.10 1.40
1.95
1.45

1.40 1.15
1.55
1.20

1.50

1
5

2
.4

0
1
.5

5
1
.2

0
2
.4

3
1
.5

5
1
.2

0
2
.3

7
4
.3

5

3
2

5
1
5

3
.1

5
1
0

1
.6

7
5

4
.7

2
5

1
.0

0
3
.4

0
2
7

5

1
5

1
0
.3

0
4
.3

5

1
4
.8

0

1
4
.8

0

1
5

1
0
.3

0
4
.3

5

3
2

5
1
5

3
.1

5
1
0

1
.6

7
5

4
.7

2
5

1
.0

0
3
.4

0
2
7

5

1
5

2
.5

0
1
.0

0
1
.5

5
3
.3

0
9
0

1
.5

5
2
.6

0
4
.3

5

15
35 3.85 35 3.75 35 3.85 50

85
95

2.00
1.45

1
5

3
5

3
.1

0
9
5

2
.0

0

1
0

4
5

2
5

9
5

9
5

2
.0

5
6
8

1
0

1
.7

7
5
0

2.40
10

1.35 35

8
8

8
0

1
.8

5
9
0

1
5

3
5

3
.1

5
9
5

2
.0

5
7
0

1
5

6
0

2
5

9
5

2
.0

5
2
.5

5
3
5

1
5

2
.3

5
1
.0

0
3
5

1
0

1
.2

0
1
0

1
.7

0
4
0

2
.4

5
9
0

3
5

15
25 1.45

10
1.05

10
1.25 40

18 65
1.90

60
65

1.90
32

3
0

50

3.85 35 1.15 1.50 1.10 35 3.85 50

5 75
1.90

3.75

3.75

+1.53

+2.76

B B

A
A

Balustrada h = 90 cm Balustrada h = 90 cm

9
 t
re

p
te

 1
3
.6

0
x
 3

0
.6

0
 c

m

9
 t
re

p
te

 1
7
 x

 3
0
 c

m
=

 1
.5

3
m

9
 t
re

p
te

 1
7
 x

 3
0
 c

m
=

 1
.5

3
m

17.Birou primar
pard.: parchet

+2.76
S: 17.71 m2

H: 2.65 m

19.Administrativ
pard.: parchet

+2.76
S: 6.19 m2

H: 2.65 m

15.Birou secretar general
pard.: parchet

+2.76
S: 18.48 m2

H: 2.65 m

20.Arhiva
pard.: parchet

+2.76
S: 6.82 m2

H: 2.65 m

18.Hol
pard.: parchet

+2.76
S: 3.48 m2

H: 2.65 m

14.Contabilitate
pard.: parchet

+2.76
S: 10.72 m2

H: 2.65 m

13.Hol
pard.: gresie

+2.76
S: 15.00 m2

H: 2.65 m

16.Birou
pard.: parchet

+2.76
S: 16.75 m2

H: 2.65 m

22.Oficiu
pard.: gresie

+1.43
S: 4.35 m2

H: 2.00 m

23.GSB
pard.: gresie

+1.43
S: 1.79 m2

H: 2.00 m

24.GSF
pard.: gresie

+1.43
S: 2.13 m2

H: 2.00 m

21.Hol
pard.: gresie

+1.43
S: 2.88 m2

H: 2.00 m

C

C

D

D

2 2
1 1

4 4
3 3

6
5

7 7

8 8

9 9

B

B

A

A

7
5

1
.9

0
2
.2

5

LEGENDĂ
Limita de proprietate

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale

Spațiu verde

Suprafața construită propusă - 158,29 m2

Suprafața desfășurată propusă - 357,05 m2

Perete din gips carton cu structură metalică

Termoizolație polistiren expandat

Termoizolație vată minerală bazaltică

Termoizolație polistiren extrudat

Suprafața utilă - 219,20 m2
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SEMNĂTURA
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PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN ÎNVELITOARE PROPUS

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A05
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

LEGENDĂ
Limita de proprietate

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale

Spațiu verde

Suprafața construită propusă - 158,29 m2

Suprafața desfășurată propusă - 357,05 m2

Perete din gips carton cu structură metalică

Termoizolație polistiren expandat

Termoizolație vată minerală bazaltică

Termoizolație polistiren extrudat

Suprafața utilă - 219,20 m2

N
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SEMNĂTURA

DESENAT

1:50
PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

SECȚIUNE A-A PROPUSĂ

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A06
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

±0.00

+1.53

-0.83

+1.43

+3.21

+0.17

+0.34

+0.68

+0.85

+1.02

+1.36

+0.51

+1.19

-0.45

9
0

Jgheaburi din
tablă zincată

Parazăpezi Parazăpezi

Jgheaburi din
tablă zincată

CTN = +415,40
CTA = +415,50

CTN = +414,80
CTA = +414,80

HOL INTRARE

CONTABILITATE HOL INTRARE

țiglă ceramică roșie
șipci

contrașipci
căpriori de lemn tratati si ignifugati

țiglă metalică roșie
OSB
căpriori de lemn
Termoizolație vată minerală 15 cm
tavan din gips carton RF EI-30MIN
zugrăveală de interior

DEPOZITAREHOL

HOL BAIE

Finisaj gresie antiderapantă cu adeziv
Șapă de egalizare 5 cm
Termoizolație polistiren extrudat 10 cm
Placă b.a.
Pietriș
Pământ natural

Tencuială decorativă
Sistem termoizolație 15 cm polistiren expandat/

vată minerală bazaltică 15 cm (șpaleți și centuri)
Zidărie cărămidă

Tencuială interioară

Tencuială decorativă
Sistem termoizolație 15 cm polistiren expandat/
vată minerală bazaltică 15 cm (șpaleți și centuri)
Zidărie cărămidă
Tencuială interioară

Scânduri de lemn
Termoizolație vată minerală 20 cm
Scânduri de lemn
Grinzi de lemn tratate si ignifugate
Grinzi de b.a.
Gips carton RF EI-30min

±0,00 = 415,95 NMN

strat pardoseală - parchet
strat suport/șapă beton
placă b.a.
tencuială interioară
vopsea lavabilă

strat pardoseală - gresie
strat suport/șapă beton
placă b.a.
tencuială interioară
vopsea lavabilă

strat pardoseală - gresie
strat suport/șapă beton
grinzi de lemn
tavan gips carton
zugraveală de interior

strat pardoseală - gresie
strat suport/șapă beton
placă b.a.
pietriș
pământ natural

±0.00

+2.57

+2.76

+5.38

+9.58

+10.09

1
3

1
5

2
.5

7
1
9

2
.6

2

Termoizolație 10cm

Termoizolație 5cm

Termoizolație 10cm

Termoizolație 5cm
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SEMNĂTURA

DESENAT

1:50
PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

SECȚIUNEA B-B PROPUSĂ

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A07
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

A

A

B

B

C

C

D

D

±0.00

+2.16

+2.57

+2.76

+5.38

+10.09

-0.75 -0.75

Jgheaburi din
tablă zincată

Jgheaburi din
tablă zincată

Parazăpezi Parazăpezi

CTN = +415,20
CTA = +415,20

CTN = +415,20
CTA = +415,20

Scânduri de lemn
Termoizolație vată minerală 20 cm
Scânduri de lemn
Grinzi de lemn tratate si ignifugate
Grinzi de b.a.
Gips carton RF EI-30min

Finisaj parchet cu adeziv
Șapă de egalizare 5 cm
Termoizolație polistiren extrudat 10 cm
Placă b.a.
Pietriș
Pământ natural

Finisaj parchet cu adeziv
Șapă de egalizare 5 cm
Termoizolație polistiren extrudat 10 cm
Placă b.a.
Pietriș
Pământ natural

BIROU SEDIU POLIȚIE
HOL INTRARE

HOL INTRAREBIROU PRIMAR
BIROU SECRETAR

GENERAL

țiglă ceramică roșie
șipci

contrașipci
căpriori de lemn tratati si ignifugati

±0,00 = 415,95 NMN

strat pardoseală - parchet
strat suport/șapă beton
placă b.a.
tencuială interioară
vopsea lavabilă

strat pardoseală - parchet
strat suport/șapă beton
placă b.a.
tencuială interioară
vopsea lavabilă

Termoizolație 10cm

Termoizolație 5cm

Termoizolație 10cm

Termoizolație 5cm

Tencuială decorativă
Sistem termoizolație 15 cm polistiren expandat/

vată minerală bazaltică 15 cm (șpaleți și centuri)
Zidărie cărămidă

Tencuială interioară

Tencuială decorativă
Sistem termoizolație 15 cm polistiren expandat/
vată minerală bazaltică 15 cm (șpaleți și centuri)
Zidărie cărămidă
Tencuială interioară

Alee pietonală - beton

Nisip tasat

Pietriș tasat

Pământ natural

Alee pietonală - beton

Nisip tasat

Pietriș tasat

Pământ natural
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PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

FAȚADA PRINCIPALĂ PROPUSĂ

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A08
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

-0.45

-0.15

+5.42

+5.62

+10.09

-0.45

±0.00

+5.42

+5.62

+10.09

+0.81

+2.01

+3.66

+4.86

±0.00

+2.10

+3.41

+4.86

+0.81

+2.01

+3.66

+4.86

+0.90 +0.90

CTN = +415,40
CTA = +415,50

CTN = +415,40
CTA = +415,50

11 1

3 3

3

4

6 6

7

8

8

9 9

10

10

10

7

LEGENDĂ

1. Tencuială decorativă culoare ocru - RAL 7044.
2. Tâmplărie din lemn maro.
3. Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic.
4. Învelitoare din țiglă ceramică roșie.
5. Învelitoare din tablă roșie.
6. Tâmplărie din PVC alb.
7. Balustradă metalică culoare maro h = 90 cm,
8. Cos de fum din cărămidă.
9. Soclu cu tencuială hidrofobă - RAL 7048.
10. Tencuială decorativă culoare albă - RAL 9010.
11. Parazăpezi tip grilaj din oțel.
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PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

FAȚADA POSTERIOARĂ PROPUSĂ

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A09
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

LEGENDĂ
1. Tencuială decorativă culoare ocru - RAL 7044.
2. Tâmplărie din lemn maro.
3. Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic.
4. Învelitoare din țiglă ceramică roșie.
5. Învelitoare din tablă roșie.
6. Tâmplărie din PVC alb.
7. Balustradă metalică culoare maro h = 90 cm,
8. Cos de fum din cărămidă.
9. Soclu cu tencuială hidrofobă - RAL 7048.
10. Tencuială decorativă culoare albă - RAL 9010.
11. Parazăpezi tip grilaj din oțel.
12. Panouri fotovoltaice

±0.00

+5.42

+5.62

+6.48

+10.09

±0.00

+0.90

+5.42

+5.62

+6.48

+10.09

+0.62

+1.17

+2.43

+2.98

+0.81

+2.36

+3.66

+5.21

+3.31

+3.63

+5.18

CTN = +414,90
CTA = +414,90

CTN = +414,90
CTA = +414,90

CTN = +414,80
CTA = +414,80

CTN = +414,80
CTA = +414,80

1 1
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3 3
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PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

FAȚADA LATERALĂ DREAPTA
PROPUSĂ

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A10
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

LEGENDĂ

1. Tencuială decorativă culoare ocru - RAL 7044.
2. Tâmplărie din lemn maro.
3. Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic.
4. Învelitoare din țiglă ceramică roșie.
5. Învelitoare din tablă roșie.
6. Tâmplărie din PVC alb.
7. Balustradă metalică culoare maro h = 90 cm,
8. Cos de fum din cărămidă.
9. Soclu cu tencuială hidrofobă - RAL 7048.
10. Tencuială decorativă culoare albă - RAL 9010.
11. Parazăpezi tip grilaj din oțel.
12. Panouri fotovoltaice

-1.07

-0.15

+3.16
+3.34

+5.41

+5.61

+7.73

±0.00

+0.90

+5.42

+5.62

+6.48

+0.81

+2.36

+3.66

+5.21

-0.88

-0.28

-0.83

+1.17

CTN = +415,40
CTA = +415,50

CTN = +414,90
CTA = +414,90

CTN = +414,80
CTA = +414,80
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PROIECTAT
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Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

FAȚADA LATERALĂ STÂNGA
PROPUSĂ

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A11
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

-1.07

-0.15

+3.16
+3.34

+5.41

+5.61

+6.48

+7.73

±0.00

+0.90

+5.41

+5.61

+6.48

+7.73

±0.00

+0.90

+2.10

+3.66

+4.86

+0.81

+2.01

+3.66

+4.86

CTN = +414,80
CTA = +414,80 CTN = +414,90

CTA = +414,90

CTN = +415,40
CTA = +415,50
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LEGENDĂ
1. Tencuială decorativă culoare ocru - RAL 7044.
2. Tâmplărie din lemn maro.
3. Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic.
4. Învelitoare din țiglă ceramică roșie.
5. Învelitoare din tablă roșie.
6. Tâmplărie din PVC alb.
7. Balustradă metalică culoare maro h = 90 cm,
8. Cos de fum din cărămidă.
9. Soclu cu tencuială hidrofobă - RAL 7048.
10. Tencuială decorativă culoare albă - RAL 9010.
11. Parazăpezi tip grilaj din oțel.
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11
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PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

DETALII PRINDERE POLISTIREN

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A12
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

Masa de armare

Adeziv

Plasa de armare

Strat superior de tencuiala

Invelis intermediar (daca este necesar)

(polistiren expandat IGNIFUGAT)

NOTA : Talerele diblurilor se vor ingropa pana la fata placii din polistiren
Lungimea diblului = lungimea de ancorare + grosime tencuiala +
grosime strat adeziv + grosime termoizolatie
Lungimea de ancorare min. 45mm.

DETALIU IZOLARE PERETI EXTERIORI

Diblu filetat- 4buc./mp. in
camp,6buc./mp. la colturi sub h=20m
- 6buc./mp in camp, 8 buc./mp. la
colturi peste h=20m

Perete din zidarie
de caramida 25 cm

PLASA

TENCUIALA

DECORATIVA
GLET

IZOLAREA MARGINILOR CONVEXE

ADEZIV

PROFIL DE COLT CU

IZOLAREA MARGINILOR CONCAVE

TENCUIALA

DECORATIVA

PLASA DE FIBRA

DE STICLA

PROFIL DE COLT

CU PLASA
ADEZIV

POLISTIREN

EXPANDAT

IGNIFUGAT

PLASA DE FIBRA DE

STICLA

POLISTIREN

EXPANDAT

IGNIFUGAT

Strat superior de tencuiala

Adeziv

Placa termoizolatoare
polistiren expandat IGNIFUGAT

Diblu filetat

Masa de armareplasa de armare

Banda de etansare taietura in unghi

Distanta > 30mm

Glaf

Termoizolație vată minerală bazalică

PVC

Etansare chit siliconic (banda de etansare)

FIXAREA SUPLIMENTARA A STRATULUI DE

SUSTINERE LA MARGINEA FERESTRELOR

0,
80

m

1,20m

1/11/1

1/2

1/2

1/4

1/4

1/4

1/4

FIXAREA PLACILOR DIN POLISTIREN CU ELEMENTE

MECANICE SUPLIMENTARE

IZOLAREA TOCURILOR FERESTRELOR

Strat superior de tencuiala

Masa de armare

Diblu filetat

Profil de colt

Placa termoizolatoare polistiren expandat
IGNIFUFAT 10 cm

Plasa de armare

Placa termoizolatoare 3 cm

Adeziv
(vata minerala bazaltica)

Tamplarie PVC propusa

Etansare chit siliconic (banda de etansare)

IZOLAREA PARTII SUPERIOARE A  FERESTREI

Profil de cant cu picurator
inglobat in masa de armare

Plasa de armare
Masa de armare

Strat superior de tencuiala

Vată minerală bazaltică 10 cm
Adeziv

Vată minerală bazaltică 3 cm
Taietura in unghi

Tamplarie PVC propusa
Etansare chit siliconic (banda de etansare)

IZOLAREA GLAFULUI FERESTREI

1

1

1

1 Pozitionare suplimentara la unghi 45°

(min. 33x50cm)

Placa termoizolatoare 10 cm

Plasa de armare

PERETE EXTERIOR

ZIDARIE 25 CM

PERETE EXTERIOR

ZIDARIE 25 CM

BUIANDRUG

PERETE EXTERIOR

ZIDĂRIE

NOTĂ:

Pentru aplicarea materialelor
termoizolante se vor realiza măsurători
exacte pe amplasament
Pentru aplicarea corectă a termoizolației
pe perete se vor folosi următoarele
materiale auxiliare:
- dibluri, adeziv pentru lipirea plăcilor
- plase de armare din fibră de sticlă
- amorsa pentru aderența finisajului la
stratul suport
- profil pentru soclu din aluminiu cu
lăcrimar
- profil PVC cu plasă pentru rezistență
mecanică a muchiilor
- profil PVC pentru etanșarea ferestrelor
și ușilor

NOTĂ

- sistemele de izolare
termică în structură
compactă a pereților
perimetrali trebuie să se
încadreze în clasa de
reacție la foc minimum B-
s2,d0;
- ferestrele se brodează
pe toate laturile
exterioare cu materiale
termoizolante din clasa
de reacție la foc A1. În
varianta alternativă
acestei brodări ale
golurilror din pereții
exteriori, pot fi înlocuite
cu fâșii orizontale continui
de material termoizolant
cu clasa de reacție la foc
A1, dispuse în dreptul
tuturor planșeelor clădirii
cu lățimea de 0,30 m.
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SEMNĂTURA

DESENAT

1:50
PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

DETALIU PRINDERE BALUSTRADĂ

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A13
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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9
0

5

5

Mână curentă metalică

Bare verticale metalice

Balustru metalic

Placă de b.a.

Cota finită a pardoselii

Balustru metalic

Bare verticale metalice

Mână curentă metalică

Placă de b.a.

Placă de b.a.

Cota finită a pardoselii Cota finită a pardoselii

SECȚIUNE
SC. 1:5

VEDERE FRONTALĂ
SC. 1:5

VEDERE
TRIDIMENSIONALĂ
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PROIECTAT
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Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

TABLOU DE TÂMPLĂRII

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A14
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

U2

U1
Ui1

95

2
.1

0

93 47
2
.1

0
95

2
.1

5

TÂMPLĂRII INTERIOARE

NR.
IND. SIMBOL

DIMENS. EXT.
TÂMPLĂRII SENS

DESCHIDERE
STG./DR.

TOTAL
UNITĂȚI

SUPRAFAȚĂ
M2

L
MM

H
MM

OBSERVAȚII
PE

UNIT.
TOTAL

Ui11 950 2100 STG./DR. 5 Uși interioare pline, din PVC, de culoare RAL 9010, cu feronerie inclusă
(mânere, broască, balamale, chei), cu tocuri metalice incluse;

1,995 9,975

TOTAL 5 1,995 9,975

TÂMPLĂRII EXTERIOARE

NR.
IND. SIMBOL

DIMENS. EXT.
TÂMPLĂRII SENS

DESCHIDERE
STG./DR.

TOTAL
UNITĂȚI

SUPRAFAȚĂ
M2

L
MM

H
MM

OBSERVAȚII
PE

UNIT.
TOTAL

U11 950 2150

STG./DR.

1
Uși exterioare, din PVC, de culoare RAL 9010, cu feronerie inclusă

(mânere, broască, balamale, chei), cu tocuri metalice incluse;
U22 1400 2100 1

2,0425

TOTAL 2 4,9825

2,94 2,94

DR. 2,0425

4,9825
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1:1
PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

LISTĂ DE CANTITĂȚI - FINISAJE
INTERIOARE

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A15
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

P.T.
+D.E.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

Nr. Crt. Nivel Încăpere Suprafața (mp) Perimetru (ml) Înălțimea utilă (m)  Pardoseală Pereți Tavan Tâmplării
1 Subsol Pivniță 15.59 15.8 1.8 beton vopsea pe bază de var vopsea pe bază de var
2 Hol intrare 26.44 21.6 2.57 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 10.92

3 Birou 23.49 19.9 2.57 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 3.855

4 Hol 4.04 9.8 2.57 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 2.0425

5 Camera server 6.93 11.3 2.57 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 3.855

6 Sediu poliție 18.02 17.06 2.57 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 5.715

7 Depozit arme 5.47 11.1 2.57 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 1.995

8 Birou 10.55 13.18 2.57 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 1.995

9 Depozitare 6.5 11.47 2.57 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 1.995

10 Hol 5.14 10.5 2.07 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 1.8

11 Grup sanitar 3.07 7.04 2.07 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 1.84

12 Grup sanitar 3.09 7.06 2.07 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 1.84

13 Hol 15 22.2 2.65 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 11.2

14 Contabilitate 10.72 13.3 2.65 gresie antiderapantă rectificată vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 4.7275

15 Birou secretar general 18.48 17.3 2.65 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 5.3575

16 Birou 16.75 16.4 2.65 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 4.9

17 Birou primar 17.71 16.9 2.65 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 5.67

18 Hol 3.48 7.86 2.65 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 5.37

19 Administrativ 6.19 9.96 2.65 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 3.34

20 Arhivă 6.82 11.24 2.65 parchet vopsea lavabilă albă vopsea lavabilă albă 1.9475

21 Hol 2.88 7.2 2 gresie antiderapantă rectificată faianță vopsea lavabilă albă 5.32

22 Oficiu 4.35 8.9 2 gresie antiderapantă rectificată faianță vopsea lavabilă albă 1.7275

23 Grup sanitar bărbați 1.79 5.5 2 gresie antiderapantă rectificată faianță vopsea lavabilă albă 1.235

24 Grup sanitar femei 2.13 5.9 2 gresie antiderapantă rectificată faianță vopsea lavabilă albă 1.5375

Nr. crt. Suprafață (mp)
1 92.08

2 44.03

3 45.18

4 572.3347

5 219.04

6 126.96

Parter

Etaj

Finisaj

Suprafețe finisaje interioare

Gresie antiderapantă rectificată

TABEL FINISAJE INTERIOARE

Parchet

Vopsea lavabilă albă tavane
Vopsea lavabilă albă pereți
Faianță rectificată
Vopsea pe baza de var
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Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN ORGANIZARE EXECUȚIE

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

AA00
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

D.T.O.E.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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Rezervor vidanjabil existent

±0,00 = 415,95 NMN

C1

P+E
C2

SEDIU PRIMĂRIE
S+P+E

Sc = 150,00 m2

Sd = 340,00 m2

Carte Funciară Nr. 50072 Băla - 512 m2

TABEL INDICI DE SUPRAFAȚĂ

Suprafața construită

Suprafața desfășurată

P.O.T.

C.U.T.

Regimul de înălțime

Bilanț teritorial

Înălțimea maximă la cornișă: 6,69 m
Înălțimea maximă propusă: 11,16 m

±0.00 = + 415,95 m NMN; CTA = + 415,50 m NMN;

LEGENDĂ
Parcela studiată - limita de proprietate

Acces auto

Acces pietonal

Construcția studiată

Construcții existente - vecinătăți

Spațiu verde

Alei pietonale - beton

Circulații auto

existentă: 150,00 m2 (conform CF)

demolată: 0,00 m2

propusă: 8,29 m2

rezultată: 158,29 m2

existentă: 340,00 m2 (conform CF)

demolată: 0,00 m2

propusă: 17,05 m2

rezultată: 357,05 m2

existent: 29,29% (conform CF)

propus: 30,91%
existent: 0,66 (conform CF)

propus: 0,69
existent: S+P+E

propus: S+P+E
alei pietonale: - m2

alei auto: - m2

spații verzi: - m2

Rețea electrică LES propusă

Scurgere/colectare/direcție ape pluviale

Bazin vidanjabil existent

Depozitare moloz

Depozitare zidărie/lemne

Depozitare materiale mărunte

Depozitare echipamente

Baracă organizare șantier

N
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TG(existent)

       TG

Limita de proiectare

Panouri PV -5.46kW

Acoperis

Generator Fotovoltaic

Pinst=5.46kW

Panouri PV - 5.46kW

Generator Fotovoltaic

Pinst=5.46kW
NOTE:

concordanta cu normele tehnice in vigoare.

pamant. Priza de pamant, nu face obiectul prezentului proiect, si ramane

in grija beneficiarului sa asigure legatura la pamant a instalatiei.

meteorologice;

Inaintea implementarii solutiei tehnice propuse prin prezentul proiect

se va verifica de catre firma specializata sau producatorul care vor

furniza sistemul fotovoltaic.

al cladirii, contorul smart se va monta pe coloana principala de alimentare prin
contorizare semi-directa.

Echipamentele sistemului fotovoltaic

(Tablou de curent continuu, invertor cu

MPPT, etc.)

Echipamentele sistemului fotovoltaic

(Tablou de curent continuu, invertor cu

MPPT, etc.)

Cablu solar

DESENAT

%
PROIECTAT

Scara:

INSTALATII ELECTRCE

SCHEMA MONOFILARA

NUME

Faza:

IE01Data:

10.2023

Pr. Nr.

ing. Flavius Precup

RISC DE INCENDIU: MIC;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

ing. Flavius Precup

Telefon: +4 0770137317

e-mail: milasan_florin@yahoo.com

CUI 42637166

Proiectant general

DTAC

Oltean Ovidiu Liviu
MDLPA, Seria CA V Nr. 10340, Verificator de proiecte Ie, I
24/10/2023 22:39:39 UTC+02
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S+P+E
Sc = 150,00 m2 

Sd = 340,00 m2 

CA

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

C

CV

Retele existente:

- Retea stradala de apa potabila, existenta

- Retea apa teava PEHD, existenta

- Camin apometru, existent

- Bazin etans vidanjabil, existent

- Linie electrica aeriana LEA, existenta

- Bransament electric, existent

Retele propuse:

- Retea de canalizare menajera, PVC-KG DN110mm

- Camin de vizitare canalizare menajera, DN315

- Panouri fotovoltaice amplasate pe acoperis

AR

C

BV

CV

CA

DESENAT

1:250
PROIECTAT

Scara:

PLAN COORDONATOR RETELE
PLAN CONSTRUCTII SUBTERANE

NUME

Faza:

PC01Data:

10.2023

Pr. Nr.

DTAC

Plan a:

ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;

CATEGORIA DE IMPORTAN C; GRADUL DE REZISTEN II;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

Cre terea eficien

jud. Mure

Telefon: +4 0770137317
e-mail: milasan_florin@yahoo.com

CUI 42637166

Proiectant general

Oltean Ovidiu Liviu
MDLPA, Seria CA V Nr. 10340, Verificator de proiecte Ie, I
24/10/2023 22:40:32 UTC+02
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Sc = 150,00 m2 

Sd = 340,00 m2 
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Retele existente:

- Retea stradala de apa potabila, existenta

- Retea apa teava PEHD, existenta

- Camin apometru, existent

- Bazin etans vidanjabil, existent

- Linie electrica aeriana LEA, existenta

- Bransament electric, existent

Retele propuse:

- Retea de canalizare menajera, PVC-KG DN110mm

- Camin de vizitare canalizare menajera, DN315

- Panouri fotovoltaice amplasate pe acoperis
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Faza:

PC01Data:

10.2023

Pr. Nr.

DTAC

Plan a:

ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;

CATEGORIA DE IMPORTAN C; GRADUL DE REZISTEN II;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

Cre terea eficien

jud. Mure

Telefon: +4 0770137317
e-mail: milasan_florin@yahoo.com

CUI 42637166

Proiectant general
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Scara:

INSTALATII SANITARE

SCHEMA COLOANE CANAL

NUME

Faza:

IS01Data:

10.2023

Pr. Nr.

ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;

CATEGORIA DE IMPORTAN C; GRADUL DE REZISTEN II;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

Cre terea eficien
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LEGENDA:

- Conducte canalizare din teava PVC

- Camin de vizitare canalizare menajera

- Coloana de canalizare menajera

- Sifon de pardoseala

- Caciula de ventilatie

- Piesa de curatire retea canalizare

- Panta si directia de curgere

- Reductie de PVC

M00

CV00

VA

PC

NOTA:

- Aceasta plansa se va citi impreuna cu toate plansele de specialitate si de

arhitectura.

i...
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e-mail: milasan_florin@yahoo.com
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Proiectant general
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INSTALATII SANITARE

SCHEMA COLOANE APA

NUME

Faza:

IS02Data:

10.2023

Pr. Nr.

ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;

CATEGORIA DE IMPORTAN C; GRADUL DE REZISTEN II;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

Cre terea eficien

NOTA:

- Aceasta plansa se va citi impreuna cu toate plansele de specialitate si de

arhitectura.

NOTA:

- Pentru instalatia sanitara s-au folosit conducte de polipropilena cu insertie de

fibra compozita (PPR-FC).

- Legaturile la consumatori se vor face prin conducte de polipropilena cu insertie

de fibra compozita cu diametrul DN20mm.

- Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se executa cu tuburi de protectie

in polietilena.

- Se vor monta robineti de sectionare pe coloana de alimentare cu apa rece /

calda in fiecare grup sanitar.

- Legaturile la aparate vor fi astfel montate incat sa permita demontarea

aparatelor sau a unora din partile lor componente.

- Toate armaturile se vor monta in pozitia inchis.

- Aceasta plansa se va citi impreuna cu toate plansele de specialitate si de

arhitectura.
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LEGENDA:

- Conducta de apa rece din teava PPR-FC

- Conducta de apa calda din teava PPR-FC

- Boiler electric V=30 l, Pabs.=2 kW, propus

- Robinet sferic

- Filtru tip y

- Supapa de siguranta 1/2"

- Robinet de golire 1/2"
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e-mail: milasan_florin@yahoo.com

CUI 42637166

Proiectant general
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SCHEMA COLOANE INCALZIRE

NUME

Faza:

IT01Data:

10.2023

Pr. Nr.

ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;

CATEGORIA DE IMPORTAN C; GRADUL DE REZISTEN II;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

Cre terea eficien

NOTA:

- Pentru reteaua de distributie s-au folosit conducte de cupru, montat aparent pe

peretii cladiri.

- Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se executa in tuburi de protectie

din polietilena.

- Conductele se vor izola cu izolatie elastomerica.

- Conductele de incalzire pana la radiatoare vor fi conducte din Cupru.

- Aceasta plansa se va citi impreuna cu toate plansele de specialitate si de

arhitectura.

R

LEGENDA:

- Radiator din tabla echipat cu:

      - Robinet termostatat

      - Robinet de reglaj

      - Aerisitor manual

- Cazan termic pe combustibil gazos existent
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e-mail: milasan_florin@yahoo.com

CUI 42637166
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Retele existente:

- Retea stradala de apa potabila, existenta

- Retea apa teava PEHD, existenta

- Camin apometru, existent

- Bazin etans vidanjabil, existent

- Linie electrica aeriana LEA, existenta

- Bransament electric, existent

Retele propuse:

- Retea de canalizare menajera, PVC-KG DN110mm

- Camin de vizitare canalizare menajera, DN315

- Panouri fotovoltaice amplasate pe acoperis
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ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;
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Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN SUBSOL PROPUS

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A02
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

D.T.A.C.
+P.T.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: II;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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1.Pivnita
pard.: beton

-2.08
S: 15.59 m2

H: 1.80 m

B
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LEGENDĂ
Limita de proprietate

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale

Spațiu verde

Suprafața construită propusă - 158,29 m2

Suprafața desfășurată propusă - 357,05 m2

Perete din gips carton cu structură metalică

Termoizolație polistiren expandat

Termoizolație vată minerală bazaltică

Termoizolație polistiren extrudat

Suprafața utilă - 219,20 m2
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Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN PARTER PROPUS

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A03
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

D.T.A.C.
+P.T.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: II;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;

LEGENDĂ
Limita de proprietate

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale

Spațiu verde

Suprafața construită propusă - 158,29 m2

Suprafața desfășurată propusă - 357,05 m2

Perete din gips carton cu structură metalică

Termoizolație polistiren expandat

Termoizolație vată minerală bazaltică

Termoizolație polistiren extrudat

Suprafața utilă - 219,20 m2
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Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN ETAJ PROPUS

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A04
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

D.T.A.C.
+P.T.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: II;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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pard.: parchet

+2.76
S: 10.72 m2

H: 2.65 m

13.Hol
pard.: gresie

+2.76
S: 15.00 m2

H: 2.65 m

16.Birou
pard.: parchet

+2.76
S: 16.75 m2

H: 2.65 m

22.Oficiu
pard.: gresie

+1.43
S: 4.35 m2

H: 2.00 m

23.GSB
pard.: gresie

+1.43
S: 1.79 m2

H: 2.00 m

24.GSF
pard.: gresie

+1.43
S: 2.13 m2

H: 2.00 m

21.Hol
pard.: gresie

+1.43
S: 2.88 m2

H: 2.00 m
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LEGENDĂ
Limita de proprietate

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale

Spațiu verde

Suprafața construită propusă - 158,29 m2

Suprafața desfășurată propusă - 357,05 m2

Perete din gips carton cu structură metalică

Termoizolație polistiren expandat

Termoizolație vată minerală bazaltică

Termoizolație polistiren extrudat

Suprafața utilă - 219,20 m2

N
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SEMNĂTURA

DESENAT

1:50
PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN ÎNVELITOARE PROPUS

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna
Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

A05
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla

2/2023

D.T.A.C.
+P.T.
Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: II;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
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Panou
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Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

Panou
fotovoltaic

LEGENDĂ
Limita de proprietate

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale

Spațiu verde

Suprafața construită propusă - 158,29 m2

Suprafața desfășurată propusă - 357,05 m2

Perete din gips carton cu structură metalică

Termoizolație polistiren expandat

Termoizolație vată minerală bazaltică

Termoizolație polistiren extrudat

Suprafața utilă - 219,20 m2

N
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DETALII FUNDATII

BETON  C12/15, C25/30, C30/37
Beton armat: C12/15 blocuri de fundare NE 012-1/2007-C12/15, XC0, Cl 0,20, D max 16, S2, CEM II/A-S32.5R
Beton armat C25/30 la elevatii NE 012-1/2007-C25/30, XC2+XF1, Cl 0,20, D max 16, S2, CEM II/A-S32.5R
Beton armat C30/37 la elemente in contact cu apa supuse la inghet NE 012-1/2007-C25/30, XC2+XF1, Cl 0,20, D max 16, S2, CEM II/A-S32.5R
OTEL  B500C
ACOPERIREA CU BETON c=2.0 cm pereti, 3.5 cm-beton turnat in cofraj in contact cu pamant, 5.0 cm-beton turnat in gropi
LA ETRIERI LUNGIMEA LATURILOR SE MASOARA PE INTERIOR
-rampa pentru persoane cu dizabilitati locomotorii si trotuarul de garda se fundeaza pe un strat de balast compactat 95%, perna de balast cu
Pconv.=minim 200 kPa.

SPECIFICATIE

R2
Plansa nr.:

Faza:

Proiect nr:
88/2023

SEF PROIECT

DESENAT

NUME

tehn.Bocskai Norbert

SEMNATURA

DATA:
2023

Scara:
1:20

NUME SEMNATURA CERINTA NR. REFERAT VERIFICARE / EXPERTIZAVERIFICATOR/EXPERT

VERIFICATOR

D.T.A.C.

Beneficiar:

Amplasament investitie:

PROIECTAT ing.Varga Zsolt

UAT COMUNA BĂLA

str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

Creșterea eficienței energetice în
sediul primăriei Comuna Bălaarh.Anca Luciana Boșca

clasificare cf. P100/13 : clasa III de importanta
AMPLASAMENT: Băla,  jud. Mures
Tc=0.7 sec, ag=0.10 g
cota ±0.00 este cota pardoselii finite  de la parter

proiectant general:
SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42637166, 26/676/2008
proiectant rezistenta:
CONSPROIECT S.R.L.
CUI: RO15239589, 26/226/2003
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-toate fundatiile vor fi incastrate minim 20 cm in terenul bun de fundare
-pentru detalii vezi plansa R2
-nu se vor executa sapaturi fara sprijiniri sub adancime de 150 cm.
-adancimea minima de fundare la fundatii sub pereti exteriori este 1.10 m (adancimea de inghet) fata de
nivelul terenului amenajat.
-se evita ca strat de fundare umplutura sau terenul vegetal
-dupa realizarea lucrarilor de sapatura se va chema proiectantul de specialitate si geologul pentru verificarea
cotelor si naturii terenului de fundare.
-in mod obligatoriu va fi verificata armarea fundatiilor. Dupa semnarea proceselor verbale se va trece
la turnarea betonului in fundatii.
-la realizarea lucarilor de sapatura se vor respecta prevederile normelor referitoare la protectia muncii.
-daca se depisteaza prezenta unori conducte, obiecte sau constructii subterane imediat vor fi oprite lucrarile
de sapatura si va fi anuntat proiectantul ptr. solutionarea probelemelor ivite.
-rampa pentru persoane cu dizabilitati locomotorii si trotuarul de garda se fundeaza pe un strat de balast
compactat 95%, perna de balast cu Pconv.=minim 200 kPa.

PLAN DE SAPATURA SI
FUNDATII

SPECIFICATIE

R1
Plansa nr.:

Faza:

Proiect nr:
88/2023

SEF PROIECT

DESENAT

NUME

tehn.Bocskai Norbert

SEMNATURA

DATA:
2023

Scara:
1:50

NUME SEMNATURA CERINTA NR. REFERAT VERIFICARE / EXPERTIZAVERIFICATOR/EXPERT

VERIFICATOR

D.T.A.C.

Beneficiar:

Amplasament investitie:

PROIECTAT ing.Varga Zsolt

UAT COMUNA BĂLA

str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș

Creșterea eficienței energetice în
sediul primăriei Comuna Bălaarh.Anca Luciana Boșca

clasificare cf. P100/13 : clasa III de importanta
AMPLASAMENT: Băla,  jud. Mures
Tc=0.7 sec, ag=0.10 g
cota ±0.00 este cota pardoselii finite  de la parter

proiectant general:
SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42637166, 26/676/2008
proiectant rezistenta:
CONSPROIECT S.R.L.
CUI: RO15239589, 26/226/2003
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SEMNĂTURA

DESENAT

1:200
PROIECTAT
ȘEF PROIECT

Scara:

Beneficiar: UAT COMUNA BĂLA
Adresa: comuna Băla, jud. Mureș

PLAN ORGANIZARE EXECUȚIE

SPECIFICAȚIE

Creșterea eficienței energetice în Căminul Cultural
Ercea, str. Principală, nr. 138, com. Băla, jud. Mureș

NUME

Faza:

AA00
Data:

septembrie
2023

Pr. Nr.

Adresa: str. Principală, nr. 138, com. Băla, sat Ercea, jud. Mureș

1/2023

D.T.O.E.

Planșa:

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

arh. Anca Luciana Boșca

CLASA DE IMPORTANȚĂ: III; RISC DE INCENDIU: MIC;
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C; GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL CLĂDIRII: III;

Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40 770137317; e-mail: milasan_florin@yahoo.com; CUI:42637166;

Proiectant arhitectură: S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Tel.: +40 743099978; e-mail: a.ancabosca@gmail.com; CUI 48760205;
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P

Sc = 316,65 m2

Sd = 316,65 m2

Carte Funciară Nr. 50093 Băla - 1034 m2

TABEL INDICI DE SUPRAFAȚĂ

Suprafața construită

Suprafața desfășurată

P.O.T.

C.U.T.

Regimul de înălțime

Bilanț teritorial

Înălțimea maximă la cornișă: 6,40 m
Înălțimea maximă propusă: 9,79 m

±0.00 = + 375,45 NMN

LEGENDĂ
Parcela studiată - limita de proprietate

Acces auto

Acces pietonal

Construcția studiată

Construcții existente - vecinătăți

Spațiu verde

Alei pietonale

Alei auto - pavaj înierbat

Circulații auto

Împrejmuire propusă

Scurgere/colectare/direcție ape pluviale

existentă: 316,65 m2 (conform CF)

demolată: 0,00 m2

propusă: 6,67 m2

rezultată: 323,32 m2

existentă: 316,65 m2 (conform CF)

demolată: 0,00 m2

propusă: 6,67 m2

rezultată: 323,32 m2 (conform CF)

existent: 30,62%

propus: 31,26%
existent: 0,30

propus: 0,31
existent: P

propus: P
alei pietonale: 109 m2

alei auto: 68 m2

spații verzi: 533,68 m2

Depozitare moloz

Depozitare zidărie/lemne

Depozitare materiale mărunte

Depozitare echipamente

Baracă organizare șantier

N
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Președintele Consiliului de 
Administrație      
Volker Raffel 
 

Directori Generali 

 

Cristian Secoșan 

(Director General) 

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.) 

Anca Liana Evoiu (Adj.) 

Petre Stoian (Adj.) 
 

Sediul Central:Tîrgu-Mureş 

CUI: RO10976687 

Atribut fiscal: RO 

J26/326/2000 

 

Banca BRD Targu Mures 
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RO11BRDE270SV27540412700 

Capital Social Subscris şi Vărsat:  
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Comuna Bala 
primar Ioan Huza 
 
str. Principala,  nr. 240 
loc. Bala 
jud. Mures 
 

 

    AVIZ FAVORABIL 

214100220/02.05.2023 
 
Stimate domnule Primar, 
 
 
 
Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament 
pentru lucrarea „Cresterea eficientei energetice in sediul Primariei Comunei 

Bala, str. Principala, nr.240, comuna Bala, judetul Mures” din localitatea 
Bala,  judeţ Mures,  în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm 
avizul favorabil,  

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A 
CONDIŢIILOR DE MAI- JOS: 

 

A. Condiţii tehnice: 
 

1.       Amplasarea construcţiilor de orice fel , faţă de conductele de gaze 
naturale , se face cu respectarea prevederilor  "Normelor Tehnice pentru 
Proiectarea  , Executarea si Exploatarea  Sistemelor de Alimentare cu Gaze 
Naturale ", publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 462  din data de 5 
iunie 2018 .     
 
  2.     Pe planul de situaţie, s-a trasat orientativ reţeaua de distribuţie gaze 
naturale.  În zona unde urmează să se execute lucrarea  mentionat mai sus , 
există reţea de distribuţie gaze naturale, care prin lucrările specifice care se vor 
executa , ar putea fi deteriorate. 
 
 3.           Dacă pe parcursul lucrărilor , se întalnesc conducte sau     
branşamente de gaz metan, neevidenţiate pe planşe ( reţele necunoscute ) se va 
opri imediat lucrul şi se va anunţa de urgenţă Delgaz Grid S.A.  , Centru 
Operaţiuni Reţea Gaz Tg.Mureş, pentru soluţionarea situaţiei nou create. 
 
 4.         La proiectarea si execuţia lucrărilor , se vor respecta prevederile 
NTPEE-2018 , referitor la traseele reţelelor si instalaţiilor de gaze naturale , a 
distanţelor de sigurantă , etc. 
5.         Proiectantul si constructorul reţelelor pozate direct in pământ sau canale 
de protecţie ,vor lua măsuri de etanşare a acestora la intrarea in subsolul 

  

  

  

Delgaz Grid SA 

 

Departament: 

Centru Operatiuni 

Retea Gaz Mures 

www.delgaz-grid.ro 
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clădirilor şi la trecerea prin planşeele de deasupra subsolului , pentru evitarea 
patrunderii gazelor in interiorul cladirii . 
 
6.         Intersectarea conductelor si branşamentelor de gaz metan existente , cu 
utilităti proiectate , se va face de regulă perpendicular pe axul acestora .  În 
cazuri excepţtionale se admit traversări sub un alt unghi , dar nu mai mic de 60 
de grade. 
 
7.         Reţelele proiectate subteran , vor subtraversa la intesecţii , conductele si 
branşamentele de gaz metan existente la cel puţin 200 mm. În cazul în care nu 
se poate respecta această distanţă, la intersecţia cu conducta de gaz , reţelele 
proiectate , se vor poza in tub de protecţie . 
 
 

 

B. Condiţii generale: 
 

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A. 
 
2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ 
pe planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în 
scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de 

amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada 

derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid - Centru Operatiuni Retea 

Gaz Tg Mures.  
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,4 – 09 

m. 
 
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au 
apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz 
Grid, la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată, 
primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, 
explozie), până la sosirea echipei de intervenţie. 
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, 
rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv  
reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri 
imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid, pentru 
remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.  
Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi 
apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave 
(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi 
cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz 
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Grid, izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a 
anunţat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct 

responsabil de producerea evenimentului. 

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în 
exploatarea  Delgaz Grid – Centru Operatiuni Retea Gaz Tg Mures, 
beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a 
pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor 
afectate. 
 
4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este 
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, 

manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de 
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.). 
 
5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e 
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat 
de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la 
generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la 
generatoarele exterioare ale conductei. 
 
6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta 
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, 
astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm 
(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei. 
 
7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau 
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se 
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de 
cămine, a tijelor de acţionare etc. 
 
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor,  se va 
informa în scris Delgaz Grid, Centru Operatiuni Retea Gaz Tg Mures asupra 
datei  la care e programată recepţia. 
9.     Prezentul aviz este valabil până la data de 02.05.2024 (12 luni),cu 

posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului 
de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul şi natura 
acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de 
expirarea avizului iniţial. 
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În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde 
valabilitatea. 

 
Cu respect, 
  
                                                                  Onişor Cosmin Traian                                                   Nicoara Adriana 
Coordonator  Echipă de Acces la Reţea                    Manager de Racordare Gaz 
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Către  COMUNA BALA,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 7030230523041 / 02.05.2023 pentru 
obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR. 
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD. MURES.
de la adresa: BALA, sat -, strada BALA, nr. 240, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 547095, numar cadastral 

50072, judeţul MURES.

În urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul 
propus şi se emite: 

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030230523041 / 10.05.2023

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică şi se 
încadrează în distanțele normate faţă de acestea. 

2. În zonă Exista reţea electrică de distribuţie de Joasa tensiune Monofazat.

3.  Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea 
racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru acest 
obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.

Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de  
distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.

4.  Valabilitatea avizului de amplasament este până la 19.04.2024, cu posibilitatea prelungirii cu 
durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu 
condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform 
planului nr. - şi a Certificatului de urbanism nr. 1 / 19.04.2023

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de 95.00 lei, fara TVA.

7. Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de 
situaţie anexat.

8. În zonă Nu exista  instalatii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuție (sucursala MURES) este 
necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, 
alţi deţinători) - în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea 

operatorului de distribuție.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea 
strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. 
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare 
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sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor 
acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv:
- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu COR MT-JT,pentru incheierea unui proces verbal de 
predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va satabili oportunitatea acordarii unei eventuale 
intreruperi de tensiune.
- Fata de LEA 0,4KV veti respecta : Ordinul ANRE nr. 239/2019 (modificat prin Ordinele ANRE nr. 67/2020 si 
225/2020) pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente 
capacitatilor energetice si PE 106/03 "Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de 
j.t.".
- In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie, se va anunta 
reprezentantii CE MT-JT .
- In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor.

Director Sucursala MURES Sef S.A.R. MURES Intocmit
DAMIAN CLAUDIU ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA Teodora Mera   
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Semnat digital de Anda Dinu

Anda DinuClaudiu-
Iosif
Damian

Semnat digital de
Claudiu-Iosif
Damian
Data: 2023.05.12
08:20:32 +03:00
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I. INTRODUCERE 

 

I.1 Scopul studiului. Denumire obiectiv. Adresă amplasament. 
Prezentul studiu geotehnic s-a întocmit la solicitarea beneficiarului Comuna Băla, în vederea 

stabilirii caracteristicilor geotehnice ale stratelor de fundare, pe amplasamentul ales de beneficiar și 

proiectant, conform plan de situație 1:500, care va servi pentru obținerea autorizației de construire 

(D.T.A.C și D.T.O.E). Obiectul investiției constă în creșterea eficienței energetice a clădirii 
Primăriei din com. Băla, având regimul de înălțime S+P+E și Sconstruită = 150 m2.  

Denumire obiectiv: Creșterea eficienței energetice în sediul Primăriei Comunei Băla, str. 

Principală, nr. 240, com. Băla, județul Mureș 

Adresă amplasament: com. Băla, loc. Băla, str. Principală, nr. 240, jud. Mureș. 

I.2 Încadrarea preliminară în categoria geotehnică 

În vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la următoarele condiții de 

teren: 

Factorii de avut în vedere Descriere Punctaj 

Condiții de teren Terenuri bune 2 

Apa subterană Fără epuizmente 1 

Categoria de importanță Normală 3 

Vecinătăți Fără riscuri 1 

Zona seismică ag = 0.10 1 

Risc geotehnic Total puncte 8 

 

Conform punctajului calculat, lucrarea se încadrează preliminar în categoria geotehnică 1. 

Încadrarea s-a făcut conform  Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții 

indicativ NP 074/2022. 
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II. DATE DE INTERES GENERAL 

 

II.1 Geomorfologia și geologia regiunii 
Localitatea Băla este situată în județul Mureș, la aprox. 6km de granița cu județul Bistrița-

Năsăud, pe o zonă deluroasă fragmentată de valea pârâului Șar spre est și de valea pârâului Băla spre 

vest. Relieful localităților este cel specific Depresiunii Transilvaniei, cu anticlinale despărțite de zone 

sinclinale, pe care se cantonează văile râurilor. Trecerea de la zone sinclinale la cele anticlinale se 

face prin zone cu pante general moderate, cu potențial de alunecare. 

Formațiune geologică de bază, specifică Bazinului Transilvaniei, este alcătuită predominant 

din conglomerate, ce aparțin pannonianului, cu largă dezvoltare atât în baza întregii depresiuni cât și 

pe rama deluroasă a acesteia. Această formațiune este acoperită de aluviunile fluviatile grosiere 

(pietriș și nisip) aproape în întreaga arie depresionară, iar pe versantul în pantă de un complex argilos 

de vârstă pleistocenă. 

 

Fig. 1 Harta geologică a regiunii studiate, scara 1:200.000  
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Fig. 2 Extras din legenda Harții Geologice a României scara 1:200000 

II.2. Repere climatice și hidrologice 

Cursurile de apă din această parte a depresiunii și stratele acvifere freatice sunt tributare pârâului 

Șar, spre est și pârâu Băla spre vest. 

Precipitații medii anuale - între 600 și 1000 mm 

Temperatura aerului: - medie multianuală între 6 și 9 ºC 

                                  - medie minimă între -3 și -6 ºC                         

                                   - medie maximă între 16 și 20 ºC. 

Conform Cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-3/2012 respectiv, evaluarea acțiunii zăpezii asupra 

construcțiilor, amplasamentul se încadrează în zona caracterizată prin: sk = 1.5 kN/m2.  

 

Fig. 3 Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol este definită cu 2% probabilitate de 
depășire într-un an (IMR = 50 ani) 

Conform cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-4/2012 respectiv, evaluarea acțiunii vântului 

asupra construcțiilor, amplasamentul se află în zona caracterizată prin: presiunea dinamică a vântului 

qb = 0.4 kPa, având IMR = 50 ani.  
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Din punct de vedere hidrogeologic, emisarul principal în zonă este râul Lechința, afluent al râului 

Mureș.  

II.3 Adâncimea de îngheț 
Conform STAS 6054 -77 adâncimea de îngheț a terenului natural este de 80 – 90 cm. 

 

Fig. 4 Harta României cu zonarea după adâncimea de îngheț 

II.4 Zonarea seismică 

Valoarea de vârf a accelerației terenului, pentru proiectare este ag = 0.10 g (Fig. 5) și valoarea 

perioadei de colț Tc = 0.7 sec (cod P100/1-2013) (Fig. 6). Unde ag reprezintă accelerația terenului 

pentru proiectare pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și 

20% probabilitate de depășire în 50 de ani în zona studiată, iar Tc reprezintă granița dintre zona 

(palierul) de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona (palierul) de valori maxime în 

spectrul de viteze relative și se exprimă în secunde. 
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Fig. 5 Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani 

și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani. 

 

Fig. 6 Zonarea teritoriului României în termini de perioadă de control (colt), Tc a spectrului de 

răspuns  

II.5 Istoricul antecedentelor terenului 
La data ieșirii în teren, amplasamentul deservea ca sediul Primăriei Comunei Băla. 
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II.6 Vecinătăți 
În vecinătatea imediata vecinătate a amplasamentului sunt edificate construcții civile sau 

administrative. Drumul de acces la amplasament este asfaltat. 

II.7 Încadrarea obiectivului în zone de risc 

Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național – Secțiunea a V-a, zone de risc natural, publicată în M.O. nr. 726/2001), pentru 

amplasamentul studiat, se știu următoarele: 

❖ Cutremure de pământ – în conformitate cu anexa nr. 1 se încadrează în zona cu intensitate 

seismică pe scara MSK este 7, cu o perioadă de revenire de cca. 100 ani (conf SR 11100/1-

92) (Fig. 7) 

Fig. 7 Planul de amenajare a teritoriului secțiunea a V-a – Zone cu risc natural: cutremure de 

pământ 

❖ Inundații –  Conform anexei 5 in legea 575, care conține lista cu U.A.T-uri care pot fi 

afectate de inundații, perimetrul cercetat se încadrează astfel: fără risc de inundații (Fig. 8). 
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Fig. 8 Planul de amenajare a teritoriului secțiunea a V-a – Zone cu risc natural: 

inundații 

❖ Aluncări de teren – Conform anexei 6 in legea 575, care conține lista cu U.A.T-uri care pot 

fi afectate de alunecări de teren, perimetrul cercetat se încadrează astfel: fără risc de 

alunecare. (Fig. 9). 

 

Fig. 9 Planul de amenajare a teritoriului secțiunea a V-a – Zone cu risc natural: 

alunecări de teren 
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III. REZULTATELE INVESTIGAȚIILOR GEOTEHNICE 
 

 III.1 Metodologia de lucru 

Prezenta lucrare a fost realizată în mai multe etape după cum urmează: 

➢ Documentarea asupra amplasamentului 

➢ Investigație preliminară 

➢ Realizarea sondajelor și forajelor cu ajutorul penetrometru dinamic Nordmeyer Geotool 

LMSR-VK 

➢ Prelevare de probe 

➢ Interpretarea rezultatelor și elaborarea studiului geotehnic după normele în vigoare. 

III.2 Intervale de timp în care s-a desfășurat activitatea 

Forajele au fost executate la data de 10.01.2024. Studiul geotehnic a fost elaborat în intervalul 

10.01.2024-26.01.2024. 

  III.3. Prospecțiune geotehnică prin foraje  

      Forajul F1: 

❖ 0.0 - 0.3 m → pietriș și bolovăniș; 

❖ 0.3 - 4.8 m → argilă prăfoasă, vârtoasă, cafenie;, 

❖ 4.8 - 6.0 m → argilă, vârtoasă, cenușie; 

Notă: prezenta stratigrafie nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament cercetat, ea fiind 

valabilă doar pentru forajul identificat. 

  III.4. Prospecțiune geotehnică prin sondaj asupra fundației 
   Clădirea supusă investiției are regimul de înălțime Sp+P+E. În zona fără subsol, fundația 

are aproximativ -1.0 m adâncime față de cota teren natural. Aceasta este din beton și nu prezintă 

fisuri sau infiltrații. 

III.3. Nivelul apei subterane 

       Apa subterană nu a fost interceptată în cadrul lucrărilor de foraj. 

 III.4. Rezultatele determinărilor în laborator. 

      În urma analizelor de laborator executate pe eșantioanele recoltate, au fost determinate 

următoarele: 
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Sol 

w IP IC IA Wp 

Distibuţie pe fracţiuni 

Argilă Praf Nisip Pietriș 
 

 

(%) (%) - -) (%) (%) (%) (%) (%)  

Argilă 

prăfoasă 

(F1/P1) 

22 33 0.9 1.2 20 27 55 18 0 

 

 

Argilă 
prăfoasă 

(F1/P2) 

23 30 0.9 0.9 19 34 62 4 0 

 

 

 

Încadrarea pământurilor după gradul de sensibilitate la îngheț conform STAS 1709/2-90: 

Nr. 

crt. 

Gradul de 

sensibilitate la 

îngheț a solului 

Denumirea solului 

conform STAS 
1243-88 

Tipul solului 

1 Foarte sensibile Argilă P5 

2 Foarte sensibile Argilă prăfoasă P5 

 

IV. EVALUARE GEOTEHNICĂ 
 

     IV.1 Încadrarea lucrării în categoria geotehnică 

Conform normativului NP 074/2022 parametrii de calcul ai riscului geotehnic pentru lucrarea 

cu nr. 3/2024 sunt următorii: 

Factorii de avut în vedere Descriere Punctaj 

Condiții de teren Terenuri bune 2 

Apa subterană Fără epuizmente 1 

Categoria de importanță Normală 3 

Vecinătăți Fără riscuri 1 

Zona seismică ag = 0.10 1 

Risc geotehnic Total puncte 8 

 

Cu punctajul 8, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică nr. 1. 
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     IV.2 Evaluarea presiunii convenționale  
În contextual datelor de mai sus, în zona de amplasament, cu respectarea adâncimii de îngheț 

a regiunii (0.8-0.9 m) se pot funda conform NP 112/2014, STAS 3300/1-85 și NP 074/2022, în 

următoarele condiții: 

Tipul de pământ e Φ c Pconv (presiunea convenţională) kPa E (kpa) 

 
Argilă prăfoasă (F1/P1) 0.66 15 35 240 19000 

 

Argilă prăfoasă (F1/P2) 0.64 15 35 240 19000  

 

Valorile presiunilor convenționale date pe categorie de strat, se referă la fundații a cărui 

lățime B = 1.00m și adâncimea de fundare este D = 2.00 m, de la cota terenului amenajat. Pentru 

lățimi de fundație mai mari de 1.00 m și adâncimea de fundare peste 2.0 m, presiunea convențională 

pe categorie de strat se recalculează cu relația: 

Pconv= Pconv + CB + CD în kPa, unde: 

 Pconv = presiunea convenţională iniţială pe cat. de strat în kPa, calculată conform 

 NP 112/2014, Anexa D, Tabel D.4 

 CB = corecţia de lăţime în kPa 

 CD = corecţia de adâncime în kPa 

Corecţia de lăţime CB pentru B ≤ 5 m se calculează cu relaţia: 

 

în care: 

K1 = 0,05 – coeficient pentru pământuri coezive; 

K1 = 0,10 – coeficient pentru pământuri necoezive 

B = lăţimea fundaţiei (m). 

 - Corecţia de adâncime CD se calculează astfel:  

• Pentru adâncimi de fundare mai mici de 2 m se aplică următoarea formulă: 

 

mailto:alex.bpgeodata@gmail.com


 

Pagina 15 din 18 

 

 

S.C. BP GEOTECHNICAL DATA S.R.L. 
O.R.C.  J26/489/25.03.2022 CUI 45861140 

Adresă: mun. Târgu Mureș, str. Milcovului, nr. 30, jud. Mureș 

E-mail: alex.bpgeodata@gmail.com 

Telefon: 0753-688.663 

în care: 

Df = adâncimea de fundare (m)  

• Pentru adâncimi de fundare mai mari de 2 m se aplică următoarea formulă: 

CD = γ (D-2) 

unde: γ – greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii fundației 

(calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor). 

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale 

trebuie să se respecte condiţiile:  

• la încărcări centrice: 

pef ≤ pconv şi 

p’ef ≤ 1,2 pconv  

la încărcări cu: 

• excentricităţi după o singură direcţie: 

pef max ≤ 1,2 pconv în gruparea fundamentală; 

p’ef max ≤ 1,4 pconv în gruparea specială; 

• excentricităţi după ambele direcţii: 

pef max ≤ 1,4 pconv în gruparea fundamentală; 

p’ef max ≤ 1,6 pconv în gruparea specială; 

pef, p’ef – presiunea medie verticală pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de calcul din 

gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială; 

pconv – presiunea convenţională de calcul; 

pef max, p’ef max – presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de 

calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială; 

Terenurile în care se vor executa săpături, se încadrează conform normativului TS din 1981, 

după următorul tabel 

Denumirea rocii Categorie de teren după modul de comportare la 

săpat 
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 Manual Mecanic 

Pământ vegetal Ușor I 

Praf argilos Mijlociu I 

Argilă prăfoasă, argilă Mijlociu II 

Argilă nisipoasă Tare I 

Nisip Ușor II 

Nisip argilos Mijlociu I 

Nisip prăfos Mijlociu I 

Pietriș cu bolovăniș colmatat cu nisipuri 

argiloase și argile nisipoase 

Foarte tare III 

Marnă Foarte tare III 

 

  IV.3 Stabilitatea generală și locală 

      Amplasamentul studiat este situat într-o zonă cvasi-orizontală și prin urmare nu ridică probleme 

de stabilitate.  

V. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

V.1. Concluzii 
❖ Obiectivul temei de cercetare este Creșterea eficienței energetice în sediul Primăriei 

Comunei Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, județul Mureș 

❖ Amplasamentul este situat în zona centrală a localității Băla 

❖ În scopul determinării naturii și parametrilor geotehnici ai terenului necesari calculului de 

fundare, precum și a prezenței apei subterane, s-a executat 1 foraj geotehnice cu 

adâncimea maximă de 6.0 m; 

❖ Apa subterană nu a fost interceptată în cadrul lucrărilor de foraj; 

V.2. Recomandări 

❖ La proiectarea unor viitoare construcții se va ține seama de încadrarea terenului în 

funcție de construibilitatea acestuia. Amplasamentul cercetat aparține terenurilor 

construibile, fără restricții. Aici se pot executa construcții noi, extinderi sau reamenajări 

ale construcțiilor existente. 
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❖ Din punct de vedere al construibilității, zona cercetată este caracterizată ca zonă fără 

restricții deosebite pentru construit. În această zonă nu se manifestă fenomene de 

instabilitate. 

❖ Scurgerea apelor de la suprafață va fi asigurată prin sistematizarea suprafeței terenului cu 

pante 1-5% spre exteriorul construcțiilor. 

❖ Pentru efectuarea săpăturilor în zona fundaţiilor (extindere, mansardare, subzidire, 

consolidare, aplicare hidroizolație, drenuri perimetrale, etc.), proiectantul constructor va 

alege adâncimea de fundare cât şi lăţimea fundaţiilor în aşa fel încât pef < pconv. 

❖ În cazul prezenţei sub fundaţie a unei stratificaţii în care caracteristicile de rezistenţă la 

forfecare şi coeziunea C nu variază cu mai mult de 50% faţă de valorile medii, se pot 

adopta pentru calculul capacităţii portante valorile medii ponderate. 

❖ În cazul în care în cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, având o rezistenţă la 

forfecare sub 50 % din valoarea rezistenţei la forfecare a stratelor superioare, se va 

verifica capacitatea portantă ca şi când fundaţia s-ar rezema direct pe el. 

❖ Adâncimile de fundare sunt date faţă de cota terenului natural considerat la 0,00 m. 

❖ Se va evita fundarea pe formaţiuni diferite datorită tasărilor diferenţiate. 

❖ Se recomandă ca, cota fundaţiei să fie proiectată sub cota minimă de îngheț a regiunii 

sau la cota dată de proiectantul de rezistenţă, în aşa fel încât, interferenţa presiunilor 

exercitate pe terenul de fundare să nu afecteze structura de rezistenţă construcţiei și a 

construcțiilor alăturate. 

❖ Ultimii 10 cm ai săpăturii se vor realiza în ziua turnării betonului de egalizare de sub 

fundaţii, pentru ca terenul să nu fie alterat de precipitaţii, insolaţii sau îngheţ. 

❖ Umpluturile de lângă fundaţii vor fi realizate în straturi de 10-15 cm la umiditatea 

optimă de compactare. Compactarea fiecărui strat trebuie adus la un grad minim de 

compactare de 97-98%. În umpluturi este interzis încorporarea de materiale vegetale sau 

organice. 

❖ Taluzele săpăturilor vor avea înclinarea minimă de 1/1 conform normativ C 169-88, 

privind executarea lucrărilor de terasamente, sau vor fi sprijinite. Săpăturile se execută 

sprijinit cu elemente calculate conform NP 124/2010. 

❖ Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasări inegale, recomandăm luarea măsurilor 

constructive de siguranță. 
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BP GEOTECHNICAL DATA Fisa Forajului F1

Proiect: Creșterea eficienței energetice în sediul Primăriei Comunei Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, județul Mureș
Lucrarea nr.: 3/2024 Anexa nr.: 2 Echipament foraj: NORDMEYER GEOTOOL LMSR-VK
Locaţie: com. Băla, loc. Băla, str. Principală, nr. 240, jud. Mureș. Adanc. totala: 6.00 m Poziție foraj:
Dată începere: 1/10/2024 : Nivelul apei subterane: Coordonata X:

Dată finalizare: 1/10/2024 : NH initial:  Coordonată Y:
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cenușie

Intocmit, Semnătură
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Nr. crt. Caracteristica determinata Valoare 
obtinuta U.M.

Documentele de 
referinţă după care 

se execută 
încercarea

Cod intern 
procedură de 

lucru

1.        Umiditate naturală W 22.16 % STAS 1913/1-82 PSL-01
2.        Granulozitate:
2.1   argilă (d<0.002 mm) 27.42 %
2.2   praf (0.002<d<0.063 mm) 54.56 %
2.3   nisip (0.063<d<2 mm) 18.02 %
2.4   pietriş (2<d<63 mm) 0.00 %
3.        Limitele de plasticitate
3.1   limita inferioară W p 20.31 %
3.2   limita superioară W l 53.25 %
3.3   indice de plasticitate I p 32.95
3.4   indice de consistenţă I c 0.94
3.5   indice de lichiditate I l 0.06
4.        Greutate volumică:
4.1   aparentă γ 19.94 kN/m3

4.2   uscată γ d 16.32 kN/m3

    4.3 Greutate specifică absolută γ s  (*valoare estimata) 26.7 kN/m3

4.4. Indicele porilor e 0.64 - STAS 1913/3-76 PSL-03
4.5. Porozitate n 38.88 % STAS 1913/3-76 PSL-03
5.        Umflare liberă U L 118 %  STAS 1913/12-88 PSL-06
6.        Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07
7.        Indice de activitate I a 1.20 -  STAS 1913/12-88 PSL-06
8.        Grad de umiditate Sr 0.93 - STAS 1913/1-82 PSL-01

Cod: F-15-1/1

                      

RAPORT DE INCERCARI NR. 11118 / 17.01.2024 

Număr foraj/ Număr probă: F1/P1

Dată prelevare: 10.01.2024 
Locație: COM. BĂLA, LOC. BĂLA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 240, JUD. 
MUREȘ  

Beneficiar proiect: COMUNA BĂLA  

Proiect: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BĂLA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 
240, COMUNA BĂLA, JUDEȚUL MUREȘ

Adâncime prelevare probă (m):  1.50-2.00

PSL-04

PSL-03

STAS 1913/5-85

STAS 1913/4-86

LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII – AUTORIZAȚIE NR. 4016 / 19.04.2023        
Punct de lucru: Targoviște, Strada Popa Șapca, Nr. 39A, Jud. Dambovița

O.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: 40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079                           

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Argila prafoasa, vartoasa (siCl)

Prelevator probă: BP GEOTECHNICAL DATA / Bota Alexandru-Andrei
Cod probă: 11118 

STAS 1913/3-76

A.     Este interzisă reproducerea raportului de încercare, aceasta putând fi făcută doar cu aprobarea laboratorului.
B.     Încercările au fost efectuate respectând normele în vigoare. 
C.     Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării. 
D.    Prezentul raport conține 1 pagină +  1 anexă.

Perioada realizare încercări: 12 - 17.01.2024  
Dată recepție: 12.01.2024

PSL-05

Elaborat:
Inginer,

DUMITRESCU CATALINA

Verificat/Aprobat:
Sef laborator,

Ing. Geolog SABOU BOGDAN



Cl % :  27.42
Fsi % : 20.33
MSi %: 18.95
Csi %: 15.28
Fsa %: 16.22
Msa %: 1.62

Csa %: 0.18
FGr %:  0.00
MGr %: 0.00

CGr %: 0.00

Cl % : 27.42
Si %:  54.56
Sa %: 18.02
Gr %: 0.00
Co %: 0.00

Total % 100

d10 0.0013
d30 0.0024
d60 0.0120 9.56 0.37

Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm

Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm

Coef. de uniformitate 
Cu

Coef. de 
curbura 
Cc

Diametrul (mm)

MGr- Pietriş mijlociu: >6,3-20mm

Bo - Blocuri: >200-630 mm

LBo - Blocuri mari: > 630 mm

Co - Bolovăniş: >63-200 mm

CGr- Pietriş mare: >20-63 mm

Pământuri foarte grosiere

                        LABORATOR ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII  
                        GRAD I          
                        AUTORIZATIE NR. 3529/01.10.2019                              
                        O.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: 40857041                                                                                 

Punct de lucru: Targoviste, Strada
Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com   
Telefon: (0726) 137 079                                                     

Gr - Pietriş: >2 - 63 mm

Fgr - Pietriş mic: >2-6,3 mm

Cl - Argilă: ≤ 0,002mm

Pământuri fine

Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm

Si - Praf: >0,002-0,063 mm

Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm

Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm

Pământuri grosiere

Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm

Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm

ANEXA LA 
RAPORT DE INCERCARI NR. 11118 / 17.01.2024 
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CLASIFICARE PĂMÂNTURI CONFORM 
SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 

Praf 
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Ip=5 ... 20

*Argila prafoasa nisipoasa Ip = 15 ... 25



Nr. crt. Caracteristica determinata Valoare 
obtinuta U.M.

Documentele de 
referinţă după care 

se execută 
încercarea

Cod intern 
procedură de 

lucru

1.        Umiditate naturală W 22.62 % STAS 1913/1-82 PSL-01
2.        Granulozitate:
2.1   argilă (d<0.002 mm) 33.68 %
2.2   praf (0.002<d<0.063 mm) 61.96 %
2.3   nisip (0.063<d<2 mm) 4.36 %
2.4   pietriş (2<d<63 mm) 0.00 %
3.        Limitele de plasticitate
3.1   limita inferioară W p 19.36 %
3.2   limita superioară W l 49.79 %
3.3   indice de plasticitate I p 30.43
3.4   indice de consistenţă I c 0.89
3.5   indice de lichiditate I l 0.11
4.        Greutate volumică:
4.1   aparentă γ 19.75 kN/m3

4.2   uscată γ d 16.11 kN/m3

    4.3 Greutate specifică absolută γ s  (*valoare estimata) 26.7 kN/m3

4.4. Indicele porilor e 0.66 - STAS 1913/3-76 PSL-03
4.5. Porozitate n 39.66 % STAS 1913/3-76 PSL-03
5.        Umflare liberă U L 98 %  STAS 1913/12-88 PSL-06
6.        Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07
7.        Indice de activitate I a 0.90 -  STAS 1913/12-88 PSL-06
8.        Grad de umiditate Sr 0.92 - STAS 1913/1-82 PSL-01

Cod: F-15-1/1

                      

RAPORT DE INCERCARI NR. 11119 / 17.01.2024 

Număr foraj/ Număr probă: F1/P2

Dată prelevare: 10.01.2024 
Locație: COM. BĂLA, LOC. BĂLA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 240, JUD. 
MUREȘ  

Beneficiar proiect: COMUNA BĂLA  

Proiect: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BĂLA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 
240, COMUNA BĂLA, JUDEȚUL MUREȘ

Adâncime prelevare probă (m): 3.00-3.50

PSL-04

PSL-03

STAS 1913/5-85

STAS 1913/4-86

LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII – AUTORIZAȚIE NR. 4016 / 19.04.2023        
Punct de lucru: Targoviște, Strada Popa Șapca, Nr. 39A, Jud. Dambovița

O.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: 40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079                           

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Argila prafoasa, vartoasa (siCl)

Prelevator probă: BP GEOTECHNICAL DATA / Bota Alexandru-Andrei
Cod probă: 11119

STAS 1913/3-76

A.     Este interzisă reproducerea raportului de încercare, aceasta putând fi făcută doar cu aprobarea laboratorului.
B.     Încercările au fost efectuate respectând normele în vigoare. 
C.     Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării. 
D.    Prezentul raport conține 1 pagină +  1 anexă.

Perioada realizare încercări: 12 - 17.01.2024  
Dată recepție: 12.01.2024

PSL-05

Elaborat:
Inginer,

DUMITRESCU CATALINA

Verificat/Aprobat:
Sef laborator,

Ing. Geolog SABOU BOGDAN



Cl % :  33.68
Fsi % : 21.27
MSi %: 22.92
Csi %: 17.78
Fsa %: 4.36
Msa %: 0.00

Csa %: 0.00
FGr %:  0.00
MGr %: 0.00

CGr %: 0.00

Cl % : 33.68
Si %:  61.96
Sa %: 4.36
Gr %: 0.00
Co %: 0.00

Total % 100

d10 0.0012
d30 0.0016
d60 0.0078 6.69 0.27

Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm

Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm

Coef. de uniformitate 
Cu

Coef. de 
curbura 
Cc

Diametrul (mm)

MGr- Pietriş mijlociu: >6,3-20mm

Bo - Blocuri: >200-630 mm

LBo - Blocuri mari: > 630 mm

Co - Bolovăniş: >63-200 mm

CGr- Pietriş mare: >20-63 mm

Pământuri foarte grosiere

                        LABORATOR ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII  
                        GRAD I          
                        AUTORIZATIE NR. 3529/01.10.2019                              
                        O.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: 40857041                                                                                 

Punct de lucru: Targoviste, Strada
Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com   
Telefon: (0726) 137 079                                                     

Gr - Pietriş: >2 - 63 mm

Fgr - Pietriş mic: >2-6,3 mm

Cl - Argilă: ≤ 0,002mm

Pământuri fine

Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm

Si - Praf: >0,002-0,063 mm

Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm

Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm

Pământuri grosiere

Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm

Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm

ANEXA LA 
RAPORT DE INCERCARI NR. 11119 / 17.01.2024 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000

C
an

tit
ăţ

i p
ro

ce
nt

ua
le

 %

Diametrul particulelor  [mm]

0.002            0.0063              0.020            0.063             0.200           0.630               2.000            6.300              20                   63

Cl                   FSi                   MSi                  CSi                FSa                  MSa                   CSa                   FGr                   MGr                   CGr                   
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I. MEMORIUL TEHNIC GENERAL 

 

 

 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 
 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 
 

Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna Băla, str. Principală, nr. 240, Com. Băla, 
jud. Mureș 

 

1.2. Amplasamentul 

 

U.A.T. Comuna Băla, Loc. Băla, Str. Principală, nr. 240, județul Mureș 

 
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobată, în condițiile legii, documentația 
de avizare a lucrărilor de intervenții 
 

Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 11.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în sediul 
primăriei Comuna Băla, str. Principală, nr. 240, Com. Băla, jud. Mureș”, precum și a indicatorilor 
tehnico-economici 
 
1.4. Ordonatorul principal de credite 

 

U.A.T. Comuna Băla 
 

1.5. Investitorul 

 

U.A.T. Comuna Băla 

 
1.6. Beneficiarul investiției 
 

U.A.T. Comuna Băla 
 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

 

S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L. 
J26/676/2020   /   C.U.I.: 42637166 
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2. Prezentarea scenariului aprobat în cadrul documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții 
 

Prezenta documentatie tehnică a fost elaborată conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu legile în vigoare, standardele românesti, normele și 
normativele corespunzătoare clasei, categorieișsi tipului de constructie, condițiilor climatice, 
topografice, geologice și geotehnice specifice locației. De asemenea, se va ține cont de prevederile 
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și de soluțiile tehnice și măsuri specifice propuse 
în vederea satisfacerii cerințelor fundamentale de calitate aplicabile prezentului proiect. 

Pentru prezenta investiție privind “Creșterea eficienței energetice în sediul Primăriei Comuna Băla, 

str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș” se va ține cont de aspectele cheie prevăzute la 
nivelul DALI, respectiv reglementările tehnice în construcții (în mod neexhaustiv) privind calculul 
construcțiilor și elementelor de constructii, proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente, 
proiectarea și executarea fundațiilor, proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți, 
folosirea și executarea construcțiilor din materiale lemnoase, proiectarea si executarea lucrarilor 
de izolații, proiectarea și executarea instalațiilor electrice, proiectarea si executarea instalatiilor de 
apa si canalizare, proiectarea și executarea instalatiilor termice, gaze, privind performanța 
energetică a clădirilor, privind securitatea la incendiu. Soluțiile tehnice, estetice, funcționale sau 
decorative dezvoltate în cadrul proiectului tehnic sunt cele care au fost conturate la nivelul DALI. 

În baza analizei prezentate în DALI, atât din punct de vedere al soluțiilor tehnice propuse, al 
costurilor aferente, precum și luând în considerare sustenabilitatea riscurilor pe care le implică 
adoptarea scenariilor propuse, scenariul selectat / recomandat în vederea studierii și implementării 
investiției este Scenariul 2 – Varianta „cu proiect”. 

Pentru Scenariul 2 au fost luate în considerare soluțiile recomandate de expertul tehnic și de 
auditorul energetic. 

Acest scenariu implică lucrări de creștere a eficienței energetice, respectiv lucrări conexe care 
contribuie la implementare proiectului pentru care se solicită finanțare și care nu conduc la 
creșterea eficienței energetice. 
 
 

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând: 

 
a) Descrierea amplasamentului 
 
Terenul pe care este amplasată clădirea Sediului Primăriei Băla este situat în intravilanul comunei 
Băla, str. Principală, Sat. Băla, nr. 240, județul Mureș și face parte din domeniul public al comunei 
Băla, conform extrasului de carte funciară, nr. 50072 BĂLA. 
 
Pe suprafața terenului sunt amplasate următoarele clădiri: 
 - Sediul primăriei Băla - C1; 
 - Extindere - C2. 
 

Clădirea care face obiectul prezentului proiect are funcțiunea de clădire administrativă. Aceasta a 
fost ridicată în anii 1976, suferind în timp mai multe intervenții. În prima etapă s-a construit căldire 



Nr. proiect: 04.034/035-SAH 10 
 

 
8 

principală. În anii 2011-2012 s-a realizat o extindere a clădirii principale, pe partea posterioară a 
clădirii, cu funcțiunea de spații de depozitare la parter și oficiu și grupuri sanitare la etaj. 
Amplasamentul este accesibil pietonal și carosabil direct din drumul principal. Nu există zone de 
calcan. 
 
Construcția, cu regim de înălțime Stehnic+P+E, este folosită în prezent. 
 
Planimetria construcției: poligonală. 
 
Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: 
Obiectivul este amplasat în imediata apropiere a străzii Principale, existând în acest sens o singură 
cale de acces pentru autovehicule și 1 cale de acces pentru pietoni, pe intrări diferite, delimitate 
corespunzător. 
 
 
b) Topografia 
 
Amplasamentul studiat este situat în intravilanul comunei Băla, str. Principală, nr. 240, județul 
Mureș. Pe terenul cu suprafața de 512,00 mp există clădirea sediului administrativ al primăriei. 
Terenul este mărginit la N-E de nr. cadastral 50069, la N-V de nr. cadastral 51034, respectiv la S-
V de nr. cadastral 50067.  
 
Studiul topografic a fost pus la dispoziție de către Beneficiar, planul de situație fiind realizat la scara 
de 1:500. Studiul topografic a fost elaborat de S.C. SASTOPOCAD S.R.L., ing. Sas Ioan. 
 
Terenul studiat este identificat prin Planul de situație (scara 1:500), vizat de OCPI conform 
Procesului verbal de recepție nr. 2275 din 06.10.2022. 
 
 
c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei 
 

Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se găseşte în zona de zăpadă 
caracterizată de valoarea normată a încărcării din zăpadă pe sol Sk=1,50 kPa, valoare care 
corespunde unui interval mediu de recurenţă de IMR=50 ani, sau unei probabilităţi de depăşire 
într-un an de 2%. 
Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se găseşte în zona de vânt  
caracterizată de presiunea dinamică de referinţă mediate pe 10 min. de 0,40 kPa. 
 
În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeală 
Thortwaite, STAS 1709 /1-90, zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic II, caracterizat 
printr-un indice de umiditate Im = 0 … 20.  
Clima în județul Mures este plăcută, de tip continental moderată cu veri călduroase și ierni aspre. 
Este influențată de vecinătatea Munții Gurghiu, iar toamna și iarna resimte și influențele atlantice 
de la vest. Trecerea de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de 
la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de 
viscole. Temperatura medie anuală din aer este de cca 8,2°C. Temperatura medie în ianuarie este 
de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Temperatura minimă absolută a fost de - 34,5 °C 
(înregistrată în ianuarie 1963), iar maxima absolută, de 38,5 °C (înregistrată în august 1952). 
Media precipitațiilor anuale atinge 663 mm, cea mai ploioasă lună fiind iunie (99 mm), iar cea mai 
uscată, februarie (26 mm). În ultimii ani, se observă faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, 
cu temperaturi care rareori scad sub - 15 °C și cu zăpadă din ce în ce mai puțină. Verile sunt din 
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ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale (în care maxima depășește 30 °C). 
Temperaturile sunt cuprinse între următoarele valori extreme: -32,8 °C și +39 °C. 
 
Conform Codului de proiectare CR 1-1-3-2012 – „Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, 
evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, amplasamentul se află într-o zonă cu următoarele 
caracteristici: 
Încărcarea din zăpadă pe sol în amplasament SO,K = 1.50kN/m2 
Coeficientul de expunere Ce = 1.0 (normală) 

 
Conform Codului de proiectare CR 1-1-4-2022 – „Cod de proiectare Acțiunea vântului”, presiunea 
de referință a vântului în amplasament este de 0.40 kPa, având IMR = 50 ani. 
Conform Normativului de proiectare NP112-2014, adâncimea maximă de îngheț în amplasament 
este de 90 cm de la nivelul terenului amenajat. 
 
Din punct de vedere al încărcărilor din vânt, conform CR 1-1-4-2012 – Cod de proiectare. Bazele 
proiectării și actiuni asupra constructiilor. Acțiunea vântului, amplasamentul se află într-o zonă cu 
următoarele caracteristici: 
Presiunea de referință a vântului gref = 0,4 kPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Harta climaterică a României 
 
 
Conform hărții radiației solare a României, potențialul energetic solar al României, care rezultă din 
cantitatea de energie solară, este evaluat la 1000 kW/m2 pe an, distributia geografic a cestui 
potential este realizata pe 5 zone, din care zona zero cu potential de peste 1250 kW/m2 si an, iar 
zona 4 cu potential sub 950 kW/m2 si an. Radiatia solara cu valori mai mari de 1200 kW/m2 si an 
se inregistraza pe o suprafata mai mare de 50% din sprafata totala a tarii. Potentialul exploatabil 
prin sisteme fotovoltaice la nivelul tarii noastre este apreciat la cca. 1200 GWh/an. În zona studiată 
a Comunei Băla, potențialul exploatabil se situează între 1297.4 - 1328.1 KWh/an. 
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Harta radiației solare a României 

 
 
d) Geologia, seismicitatea 
 
Formarea şi individualizarea regiunii în care se află amplasamentul trebuie pusă în legătură cu 
evoluţia paleogeografică şi geologică a întregului Bazin al Transilvaniei. Formarea Bazinului 
Transilvaniei în această zonă este rezultatul scufundării lente până la 4.500 m adâncime a regiunii, 
datorită eforturilor de cutare şi ridicare a Carpaţilor. Invadată de apele mării, Depresiunea Colinară 
a Transilvaniei a fost îndelung sedimentată, astfel că în pragul cuaternarului întreaga depresiune 
transilvană a devenit uscat. 
Depozitele de bază aparțin Pannonianului, reprezentate predominant de argile marnoase în 
alternanţă cu nisipuri şi gresii, la care se adaugă nisipuri şi pietrişuri caracteristice depozitelor de 
luncă și terasă. Grosimea acestora depăşeşte 1.200 m şi sunt aşezate pe un fundament cristalin. 
 
Geologic aparţin majoritar neogenului (pannonian) și cuaternarului (Pleistocen). Deasupra 
acestora apar sedimentare cuaternare recente (holocen superior), alcătuite din depozite de terasă 
(pietrişuri şi nisipuri), vale (aluviale), pantă (deluviale), conuri de dejecţie (proluviale), acumulări şi 
surpări de teren. 
 
Conform Codului de proiectare seismică P100/1-2013 „Cod de proiectare seismică partea I – 
Prevederi de proiectare pentru clădiri”, actualizat în 2019, amplasamentul are următoarele 
caracteristici: 
Accelerația terenului de proiectare ag= 0,15g 
Perioada de colț a spectrului de răspuns Tc = 0.7 s 

 
Conform Codului de proiectare ”Bazele proiectării construcțiilor”, indicativ CR-2012, aprobat prin 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1530/2012, armonizat cu SR EN 1990, 
clădirea face parte din clasa S4, clasa caracterizată de durata de viață proiectată 50~100 ani. 
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Harta seismică a României 

 
 
e) Devierile și protejările de utilități afectate 
 
Nu se intervine asupra utilităților și rețelelor stradale, cu excepția branșamentelor prevăzute în 
proiectele de specialitate. 
 
 
f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări 

definitive și provizorii 
 
Descrierea racordărilor la utilități: 

 clădirea este branșată la rețeaua locală de energie electrică existentă în apropiere; 
 apa potabilă este adusă la obiectiv prin sistemul centralizat la care este racordată 

comuna Băla; 
 din punct de vedere termic, încăperile interioare sunt prevăzute cu calorifere din fontă, 

instalație de cupru atât în sălile de clasă, în birourile administrative, cât și în grupurile 
sanitare; 

 încălzirea încăperilor la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute de standardele 
în vigoare, este realizată cu ajutorul unei centrale termice proprii cu funcționare pe 
gaze naturale, 

 clădirea este echipată cu instalații sanitare pentru alimentare cu apă rece și apă caldă 
menajeeră, rețea de canalizare menajeră și instalații de limitare și stingere cu hidranți 
interiori și exteriori. 

 
 
g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 
 
Accesul la obiectivul de investiție se face conform planului de situație: 

 Pietonal din strada Principală; 

 Auto din strada Principală. 
 
Accesul se face direct din stradă, intrarea principală făcându-se pe latura nordică (pietonal și auto). 
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h) Căile de acces provizorii 
 

Nu sunt necesare căi de acces provizorii. Pentru lucrările prevăzute se vor utiliza căile rutiere și 
de acces existente. 
 
 
i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

 
Nu există bunuri de patrimoniu cultural imobil la adresa obiectivului de investiții. 
 
 
2.2. Soluția tehnică, cuprinzând: 
 
Oportunitatea și necesitatea realizării prezentului obiectiv de investiţie se fundamentează pe 
posibilitatea de accesare a fondurilor structurale nerambursabile prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență. Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe 
și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, 
capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri 
din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile 
puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU, în vederea atingerii jaloanelor 
și a țintelor în materie de reforme și investiții. 
Obiectivul investiției este de a se îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Investiția 
presupune renovarea energetică a clădirii sediului primăriei Băla. 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice pentru sediul primăriei 
Băla și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în urma 
unui consum anual mai scăzut de energie finală. 
Realizarea unui cadru propice pentru desfășurarea activităților specifice administrației publice 
locale reprezintă unul dintre principalele obiective în vederea asigurării unor condiții de muncă la 
cele mai înalte standarde pentru administrația publică locală din comuna Băla. 
 
Clădirea reabilitată nu va fi utilizată pentru desfășurarea unor activități economice și va fi pusă la 
dispoziția tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu. Măsurile de creștere a eficienței energetice 
sunt fundamentate corespunzător conform expertizei tehnice și auditului energetic, atașate 
documentației la faza DALI. 
 
Pentru realizarea obiectivului general al proiectului se vizează reabilitarea și modernizarea sediului 
primăriei, prin lucrări de construcții și instalații care vor cuprinde: 

 Izolarea elevației fundației clădirii cu polistiren extrudat grosime 5 cm; 
 Izolarea pereților exteriori cu SISTEM TERMO 15 cm cu polistiren expandat, densitate 

18kg/mc și vată bazaltică la centuri și spaleți; 
 Izolarea intrados a plăcii peste sol/subsol cu polistiren extrudat, grosime 10 cm; 

 Izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală, 20 cm, densitate 18 kg/mc; 
 Înlocuirea robineților pentru apă caldă menajeră; 

 Înlocuirea becurilor cu corpuri de iluminat eficiente energetice cu LED; 

 Kit panouri fotovoltaice 2 kwp; 
 Realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități la intrarea principală în clădire; 
 Realizarea unui trotuar de gardă și a unui sistem pluvial de preluarea a apelor meteorice 

realizat din jgheaburi și burlane, pentru prevenirea infiltrațiilor; 
 Amplasarea parazăpezilor pe învelitoarea existentă, pentru respectarea normativului np 



Nr. proiect: 04.034/035-SAH 10 
 

 
13 

068 – normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al siguranța în 
exploatare; 

 Realizarea de finisaje interioare și exterioare (pardoseli, pereți, tavane); 
 Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de 

desprindere și / sau afectează funcționalitatea clădirii; 
 Aplicarea unei tencuieli decorative pe fațadele clădirii; 
 Realizarea de balustrade exterioare; 
 Refacerea finisajelor în zonele de intervenție. 

 

 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 
 
 
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, P100-1-2006 și H.G. 
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, caracteristicile 
tehnice și parametrii specifici ai obiectivului sunt după cum urmează: 
 

Indicator Situația existentă Situația propusă 

P.O.T. 29,29%  30,91% 

C.U.T. 0,66  0,69 

Regim de înălțime Stehnic+P+E Stehnic+P+E 

Suprafață construită 150,00 mp  158,29 mp 

Suprafață desfășurată 340,00 mp 357,05 mp 

Suprafața utilă 201,02 mp 201,02 mp 

Trotuare 0,00 mp 55,60 mp 

Alei auto 0,00 mp 0,00 mp 

Spații verzi 0,00 mp 0,00 mp 

Categoria de importanță C C 

Clasa de importanță III III 

Grad de rezistență la foc II II 

Hmax. Cornișă 6,69 m 6,69 m 

Hmax. Propusă 11,16 m 11,16 m 

 
Alcătuirea funcțională: 

Nr. 
Crt. 

Nivel Încăpere 
Suprafața 

(mp) 
Perimetru 

(ml) 
Înălțimea utilă 

(m) 

1. Subsol Pivniță 15.59 15.8 1.8 

2. 

Parter 

Hol intrare 26.44 21.6 2.57 

3. Birou 23.49 19.9 2.57 

4. Hol 4.04 9.8 2.57 

5. Camera server 6.93 11.3 2.57 

6. Sediu poliție 18.02 17.06 2.57 

7. Depozit arme 5.47 11.1 2.57 

8. Birou 10.55 13.18 2.57 

9. Depozitare 6.5 11.47 2.57 

10. Hol 5.14 10.5 2.07 

11. Grup sanitar 3.07 7.04 2.07 
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Nr. 
Crt. 

Nivel Încăpere 
Suprafața 

(mp) 
Perimetru 

(ml) 
Înălțimea utilă 

(m) 

12. Grup sanitar 3.09 7.06 2.07 

13. 

Etaj 

Hol 15 22.2 2.65 

14. Contabilitate 10.72 13.3 2.65 

15. 
Birou secretar 

general 
18.48 17.3 2.65 

16. Birou 16.75 16.4 2.65 

17. Birou primar 17.71 16.9 2.65 

18. Hol 3.48 7.86 2.65 

19. Administrativ 6.19 9.96 2.65 

20. Arhivă 6.82 11.24 2.65 

21. Hol 2.88 7.2 2 

22. Oficiu 4.35 8.9 2 

23. Grup sanitar bărbați 1.79 5.5 2 

24. Grup sanitar femei 2.13 5.9 2 
 
 
b) Varianta constructivă de realizare a investiției 
 
În cadrul proiectului, varianta constructivă a fost aleasă având în vedere specificul lucrărilor pentru 
obiectivul de investiție, care include în general materiale durabile, beton, beton armat, cărămidă, 
lemn, piatră, sticlă, metal, gresie, faianță pentru partea de construcții și amenajări, termoizolație 
din polistiren expandat, termoizolație din vată minerală bazaltică, termoizolație din polistiren 
extrudat, gips carton. 
 
Proiectul a fost realizat cu respectarea următoarelor legi, normative și coduri de proiectare în 
vigoare, inclusiv conform dispozițiilor legale aplicabile care completează lista de mai jos: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; 
- H.G. nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în 

construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1.530/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele 
proiectării construcțiilor", indicativ CR 0-2012; 

- Ordinul nr. 1.655/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. 
Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-3/2012; 

- Ordinul nr. 1.751/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Cod de proiectare. 
Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-4-2012; 

- Ordinul nr. 2.465/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică 
- Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2013; 

- Ordinul 2.834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - 
Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-
3/2019"; 

- Ordinul nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a 
verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normativul privind comportarea în timp a construcțiilor, Indicativ P130 – 1999; 

- SR EN 1990:2023 – Eurocod: Bazele proiectării structurale și geotehnice. 
 
 
c) Trasarea lucrărilor  



Nr. proiect: 04.034/035-SAH 10 
 

 
15 

 
Trasarea pe teren a construcțiilor se va face ținând cont de planul de organizare de șantier și în 
conformitate cu normele în vigoare. Se vor respecta în primul rând prescripțiile specifice cuprinse 
în STAS 9824/1-75 ”Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice” și în 
STAS 9824/0-75 ”Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor. Prescripții generale”. De 
asemenea se va ține cont și de prescripțiile specifice din standardele STAS 9824/2-75 și STAS 
9824/3-75 referitoare la trasarea drumurilor și lucrărilor geotehnice. Aplicarea pe teren a bazei de 
trasare se va face de către proiectant. Aplicarea pe teren a rețelei de trasare și trasarea 
construcțiilor se va face de către executantul construcției. Toleranțele admise vor fi conform 
punctelor 4.2, 4.3, 4.4 din cadrul prescripțiilor prevăzute în STAS 9824/1-75. Se va avea în vedere 
și Normativul C83-75 ”Îndrumător privind executarea trasării de detaliu la construcții”. 
 
Trasarea lucrărilor se va realiza ținând seama de limitele clădirii existente și în funcție de planurile 
anexate din cadrul Secțiunii B. Piese desenate. 
 
 
d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 
 
 Siguranța în exploatare 

 
Pe parcusul efectuării lucrărilor, se vor proteja ocupanții șantierului în timpul utilizării clădirii, prin 
aplicarea următoarelor măsuri: 

1. Siguranța circulației pedestre, atât la exterior (aleile din jurul clădirii), cât și în interiorul 
clădirilor (coridoare, holuri, uși); 

2. Accesul pietonal este realizat din exterior prin aleea pietonală și aleea din jurul clădirii care 
permit intrarea în clădire; 

3. Accesul în încăperi se va face prin uși cu dimensiuni variabile. Căile de circulație vor a 
posibilitatea de manevră și nu prezintă obstacole proeminente, muchii sau alte surse de 
rănire a celor prezenți în clădire; 

4. Circulația pe scări va fi asigurată prin placarea treptelor cu materiale antiderapante; 
5. Iluminarea artificială se va realiza în fiecare încăpere, atât pe timp de zi, cât și pe timp de 

noapte, în funcție de condițiile climaterice la momentul executării lucrărilor; 
6. Siguranța utilizatorilor cu privire la instalațiile prevăzute în clădire s-a realizat pentru: 

- riscul de electrocutare evitat prin tensiuni nominale de lucru 220 V a corpurilor de iluminat; 
- riscul de accidentare ca urmare a descărcărilor atmosferice (trăsnet), prin prevederea 

ansamblului prizei de pământ. 
7. Siguranța cu privire la lucrările de întreținere este asigurată prin proiectarea ferestrelor cu 

deschidere interioară, care pot fi curățate fără risc de accidentare; 
8. Siguranța în exploatare se va realiza cu respectarea actelor normative și normelor tehnice 

în vigoare, cu completările și modificările ulterioare, respectiv: 
- CE: Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de 

siguranță în exploatare – Indicativ NP 068-02; 

- P 118-1999: Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 
- STAS 2965: Scări - Prescripții generale de proiectare; 

- STAS 6131: înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor; 

- I 7: Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatația instalațiilor electrice aferente 

clădirilor; 
- STAS 2912: Protecția împotriva electrocutării. Limite admise; 

- STAS 12604: Idem. Prescripții generale; 

- STAS 129604/4: Idem. Instalații electrice fixe. Prescripții; 
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- ST AS 12604/5: Idem. Prescripții proiectare, execuție si verificare; 

- STAS 11054: Aparate electrice si electronice. Clase de protecție contra electrocutării; 
- STAS 6646/1,2,3: luminatul artificial; 

- PE 136: Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial in utilizări 
casnice; 

- I 5: Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de ventilație; 

- I 13: Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire; 

- I 9: Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare; 

- P130: Norme metodologice privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv 

supravegherea stării tehnice a acestora Documente interpretative GEE - nov. 93 - 

Siguranța inutilizare. 

 

 Siguranța la foc 

 
Este asigurată protecția utilizatorilor și preîntâmpinat riscul de incendiu. Totodată, asigurându-se 
funcționalitatea spatiilor prin accese separate in camere, ziduri de compartimentare 
corespunzătoare si închiderea golurilor, asigurând-se siguranța utilizatorilor prin stabilirea 
intervalelor de timp care să permită corelarea acțiunilor de intervenție și salvare cu dezvoltarea 
incendiului și asigurarea performantelor construcției și a principalelor ei părți componente, se 
remarcă încadrarea construcției în gradul II de rezistență la foc. 
 
Siguranța la foc se va realiza cu respectarea actelor normative și normelor tehnice în vigoare, cu 
completările și modificările ulterioare, respectiv: 

- P 118: Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 

- Norme C 58: Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile 

utilizate in constructii; 

- Normativ I 6: Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare 

a gazelor naturale; 

- Normativ I 7: Normativ pentru proiectarea, executia si exploatatea instalatiilor electrice 

aferente cladirilor; 

- Normativ I 9: Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor sanitare; 

- Normativ I 13: Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire; 

- Normativ I 18: Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii; 

- STAS 1478: Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescriptii 

fundamentale; 

- STAS 6647: Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente pentru protectia golurilor; 

- STAS 6793: Lucrari de zidarie. Cosuri canale de fum pentru foc obisnuite la constructii 

civile. Prescriptii generale; 

- STAS 297/1, 2: Indicatoare de securitate. Culori si forme. Conditii generale; 

- STAS 10903: Calculul sarcinii termice in constructii; 

- STAS 2965: Scari interioare in constructii; 

- STAS 4918: Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf si CO2. 

 

 Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului 
 
Conceperea si executarea spatiilor, a parților componente, precum si a dotărilor spatiilor s-a făcut 
astfel încât sa nu fie periclitata sănătatea si igiena ocupanților si sa fie asigurata protecția mediului 
înconjurător. 

1. Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui pirotermic optim, ambianta termica 
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globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. S-au evidenția 
în bilanțul termic temperaturile ambiantei pe timp de vara si pe timp de iarna în fiecare 
încăpere. Sunt avute în vedere diferența de temperatura pe verticala (nivelul capului si al 
gleznelor), transferul termic la contactul cu pardoseala, diferența de temperatura între fetele 
interioare ale elementelor delimitatoare si temperatura aerului interior ca si concentrația 
maxima admisibila de substanțe poluante. 

2. Nu sunt indicate materiale de construcții realizate din deșeuri radioactive sau deșeuri ale 
sterilului, zgurii si șlamului sau din prelucrarea de îngrășăminte chimice. 

3. Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează  
formarea ciupercilor. 

4. S-a asigurat ventilarea naturala a încăperilor. 
5. Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale si artificiale atât ziua cat 

si noaptea pentru fiecare încăpere în condițiile de igiena si sănătate. 
6. Igiena acustica - s-a prevăzut pentru încăperile de locuit, nivelul de zgomot maxim pentru 

interior 35 dB care provine din exteriorul încăperii si nivelul de zgomot provenit din surse 
interioare încăperii 85 dB. 

7. Igiena apei – va fi asigurarea apa necesara alimentarii instalației, fiind necesar a se asigura 
indicatorii fizici, chimici, bacteriologici si biologici admisibili.  

8. Igiena evacuării apelor uzate. Apele uzate menajere existente în clădiri sunt evacuate prin 
conducte care evitând poluarea mediului natural, deversează în fosa septica proprie si care 
prezinta rezistente mecanice, impermeabilitate, rezistenta la apele subterane agresive, 
rezistenta la coroziune - conducte metalice, plastic si beton. 

9. Igiena evacuării gunoaielor 
 Colectarea si evacuarea gunoaielor este prevăzută a se face in containere speciale etanșe, 

care se descarcă la groapa de gunoi a localității unde exista posibilitate de curățare astfel ca 
sa fie evitate mirosuri degajabile, prezenta insectelor si animalelor, poluarea aerului si 
crearea focarelor de infecție  

 
Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului se vor realiza cu respectarea actelor 
normative și normelor tehnice în vigoare, cu completările și modificările ulterioare, respectiv: 

- STAS 1907/1,2: Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de căldura. 

Temperaturi interioare de calcul; 

- STAS 6472/10: Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu 

pardoseala; 

- STAS 6472/3: Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de 

construcție ale clădirii; 
- STAS 13. 149: Fizica construcțiilor. Ambiente termice moderate. Determinarea indicilor 

PMW si PPD si nivelele de performanta pentru ambiante. 

 

 Protecția împotriva zgomotului 
 
Elementele ce delimitează spatiile (încăperile) sunt prevăzute astfel ca zgomotului perceput de 
către ocupanți sa se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea acestora sa 
nu fie periclitata. Se asigura astfel un confort minim acceptabil. 
 
Izolarea acustică a spațiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de pereții exteriori, 
zidăriile de la interior, evitând-se zgomotul perturbator fata de exterior al clădirii. 
 
Protecția împotriva zgomotului se va realiza cu respectarea actelor normative și normelor tehnice 
în vigoare, cu completările și modificările ulterioare, respectiv: 



Nr. proiect: 04.034/035-SAH 10 
 

 
18 

- STAS 6156: Acustica în construcții. Protecția împotriva zgomotului în construcții civile si 
social-culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica; 

- P 122: Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea si executarea masurilor de protecție fonica 
la clădiri social-culturale; 

- C 125: Ghid de proiectare si execuție privind protecția fonica a clădirilor de locuințe, social-
culturale si tehnica-administrative.  
 

 Măsuri de protecție civilă 

 
Lucrările de execuție care constau in construire locuința parter, nu vor afecta in nici un fel domeniul 
public. Organizarea execuției construcțiilor se va face astfel ca sa nu fie necesare baracamente si 
echipamente provizorii pentru executarea lucrărilor.  
Beneficiarul are următoarele obligații:  

- să asigure execuția lucrărilor de construcții si instalatii corecta si de calitate, conform 
proiectului si normativelor in vigoare, ca si in conformitate cu dispozițiile administrației 
locale; 

- să soluționeze neconformitățile defectelor apărute pe parcursul execuției, precum si 
deficientele proiectului, in colaborare cu proiectantul;  

- să asigure recepționarea lucrărilor;  
- să întocmească cartea tehnica a construcției;  
- să asigure urmărirea comportării in timp a construcției, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea 
curentă a stării tehnice a acestora. 

 
Măsurile de protecție civilă se vor realiza cu respectarea actelor normative și normelor tehnice în 
vigoare, cu completările și modificările ulterioare, respectiv: 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007-pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor; 

- Masuri de protecția muncii in construcții, aprobate cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993, publicate 

in BC nr.5,6,7 si 8/1993; 

- Norme specifice de protecția muncii elaborate sub egida Ministrului Muncii si Protecție 

Sociale pentru: lucrării de terasamente, de beton, de zidării, nivelatori, finisaje și instalații 
în construcții; 

- Masuri de prevenire si stingere a incendiilor P118/99; 

- Normativ P100-1/2006 pentru proiectarea antiseismica a construcției; 
- CR 1-1-3-2005-incarcari date de zăpadă; 

- SR-EN-1991- 1-1- acțiuni datorate procesului de exploatare; 

- CR-0-2005-combinatiile de încărcări; 
- NE 012-99-cod de proiectare pentru execuția lucrărilor de beton, beton armat si beton 

precomprimat; 

- CR-6-2006-normativ pentru alcătuirea, calculul si executarea structurilor de zidărie; 

- Legea 90/1996 privind protecția muncii. Norme generale de protecție a muncii; 

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția si igiena muncii in construcții - 
editat 1995; 

- Ordinul MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție 

individuala; 

- Ordinul MMPS 235/1995 privind norme specifice de securitate a muncii la înălțime; 

- Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 si normativ C300/1994. 
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e) Organizarea de șantier 
 
Șantierul se va organiza în curtea împrejmuită, care aparține de obiectivul de investiții, intrarea 
pentru amplasarea materialelor realizându-se dinspre strada Principală, atât pentru accesul 
pietonal, cât și accesul auto, conform planșei AA00 – Plan organizare execuție. 

Lucrările provizorii necesare organizării de santier constau în împrejmuirea terenului printr-un gard 
provizoriu confecționat din plasa de protectie și stâlpi metalici sau bandă indicatoare, care după 
realizarea lucrărilor de construcţie se va demola.  
 
Intrările și iesirile din șantier vor fi echipate cu o platformă pentru spălare anvelope în vederea 
protejării drumului public. Se va avea în vedere păstrarea liberă a căilor de acces. În zona de lucru 
se va evita depozitarea materialelor si blocarea zonei. 

Se vor amplasa în curtea clădirii un panou cu organizare șantier, afiș date proiect, organizarea 
depozitelor de armături, materiale lemnoase, piatră, cărămidă, amplasarea unei magazii de unelte, 
amplasarea unui grup sanitar ecologii și barăci pentru utilizarea generală pe parcusul execuției 
lucrărilor. 

Executarea lucrărilor se va începe doar după delimitarea amplasamentului pe care se va executa 
lucrarea, inclusiv trasee de acces, zone de depozitare, suprafețe pentru organizarea de șantier, 
stabilite pe bază de proces verbal încheiat între beneficiar și executant, în care se vor consemna 
atribuțiunile și raspunderile ce revin fiecăruia dintre părțile semnatare prin asigurarea măsurilor de 
securitate a muncii și PSI în zonele respective.  

Pe durata executării lucrărilor, constructorul va urmări în permanență respectarea normelor și 
procedurilor de execuție specifice fiecărui tip de lucrare în parte și va asigura respectarea normelor 
de tehnica securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor de către tot personalul de 
execuție, pe tot cuprinsul șantierului și pentru toate lucrările executate. 

În vederea realizării în bune condiții a investiției, executantul lucrărilor va asigura aprovizionarea 
cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiați și care prezintă o garanție în privința 
calității acestora. Organizarea de șantier pentru investiția de bază constă în amenajarea spațiilor 
pentru depozitarea materialelor necesare precum și a utilităților aferente. Materialele care urmează 
să fie utilizate vor fi asigurate de către executantul lucrării. La depozitarea materialelor pe șantier, 
executantul va asigura toate măsurile ce se impun din punct de vedere P.S.I. în sensul că vor fi 
asigurate materialele de intervenție în cazul unui eventual incendiu, precum și asigurarea accesului 
în zona de lucru și la hidranții de incendiu a formației de intervenție. 

Forța de muncă de pe șantier trebuie organizată în echipe, corespunzător lucrărilor și metodelor 
de execuție prevăzute prin proiect. Aceasta se realizează printr-o cât mai bună diviziune a muncii. 

Beneficiarului îi incumbă următoarele obligații în strânsă corelare cu organizarea de șantier: 
- Să asigure execuția lucrărilor de construcții și instalații în mod corect și calitativ, conform 

proiectului și normativelor în vigoare și în conformitate cu dispozițiile administrației publice 
locale; 

- Să soluționeze neconformitățile defectelor apărute pe parcursul execuției, precum și 
deficiențele proiectului, în colaborarea cu proiectantul; 

- Să asigure recepționarea lucrărilor; 
- Să întocmeasă cartea tehnică a construcției; 
- Să asigure urmărirea comportării în timp a construcției, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea 
curentă a stării tehnice a acestora. 
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Organizarea de șantier se va realiza cu respectarea actelor normative și normelor tehnice în 
vigoare, cu completările și modificările ulterioare, respectiv: 

- Măsuri de protecția muncii in construcții, aprobate cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993, publicate 
in BC nr.5,6,7 si 8/1993; 

- Norme specifice de protecția muncii elaborate sub egida Ministrului Muncii si Protecție 
Sociale pentru: lucrării de terasamente, de beton, de zidării, nivelatori, finisaje și instalații 
în construcții; 

- Masuri de prevenire si stingere a incendiilor P118/99; 

- Normativ P100-1/2006 pentru proiectarea antiseismica a construcției; 
- CR 1-1-3-2005 -încărcări date de zăpadă; 
- SR-EN-1991-1-1: acțiuni datorate procesului de exploatare; 
- CR-0-2005: combinațiile de încărcări; 
- NE 012-99: cod de proiectare pentru execuția lucrărilor de beton, beton armat si beton 

precomprimat; 

- CR-6-2006: normativ pentru alcătuirea, calculul si executarea structurilor de zidărie; 
- Legea 90/1996 privind protecția muncii. Norme generale de protecție a muncii; 
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția si igiena muncii in construcții - 

editat 1995; 

- Ordinul MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție 
individuala; 

- Ordinul MMPS 235/1995 privind norme specifice de securitate a muncii la înălțime; 
- Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 si normativ C300/1994.

Digitally signed by 

Andrea-Ildiko Simon 

Location: VERIFICATOR 
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DOMENIUL:  E    
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Date: 2024.01.23 
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 II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI 
     III. BREVIARE DE CALCUL 

      IV. CAIETE DE SARCINI 
 
În vederea prezentării într-un format organizat și coerent a proiectului, documentația tehnică a fost 
grupată pe specialități, respectiv volume. Fiecare volum de specialitate va cuprinde atât partea 
scrisă cu memoriile tehnice și, după caz, breviare de calcul, caiete de sarcini, respectiv referatele 
de verificare. 

 
a) Memoriu de arhitectură – conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu 

precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii 
 
Volumul I. ARHITECTURĂ 

 
 
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții  
 
Volumul II. REZISTENȚĂ 

 
 
c) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea 

echipării și dotării specifice funcțiunii 
 
Volumul III. INSTALAȚII ELECTRICE 

 
Volumul IV. INSTALAȚII SANITARE 

 
Volumul V. INSTALAȚII TERMICE 
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V. LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI 

 

 
Listele cu cantiăți de lucrări pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în sediul 
Primăriei Comuna Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș”, se regăsesc atașate la 
prezenta documentație, conform tabelului de mai jos: 

Nr. 

crt. 
Cuprins 

1. Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv 

2. Formular F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte 

3. Formular F3 - Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări 
4. Formular F4 - Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
5. Formular F5 - Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări 
6. Formular F6 - Listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de 

șantier) 
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PIESE DESENATE ARHITECTURĂ 

Nr. Planșă Titlu Planșă Scara 

A00 Plan de încadrare în zonă 1:5000 

A01 

 

A02 

A03 

A04 

Plan de situație propus, sistematizare verticală, plan 
coordonator rețele 

Plan subsol propus 

Plan parter propus 

Plan etaj propus 

1:200 

 

1:50 

1:50 

1:50 

A05 

A06 

Plan învelitoare 

Secțiunea A-A 

1:50 

1:50 

A07 Secțiunea B-B 1:50 

A08 Fațada principală propusă 1:50 

A09 Fațada posterioară propusă 1:50 

A10 Fațada laterală dreapta propusă 1:50 

A11 

A12 

A13 

A14 

Fațada laterală stânga propusă 

Detaliu prindere termoizolație 

Detaliu prindere balustradă 

Tablou de tâmplării interioare  

1:50 

- 

1:20 

1:50 

A15 Listă de cantități – finisaje interioare - 

   

   

  Digitally signed by 

Andrea-Ildiko Simon 

Location: 

VERIFICATOR DE 

PROIECTE DOMENIUL: 

E-CAv 10436



Proiectant general: 
S.C. ALB STUDIO – ARCHITECTURE & 

DESIGN S.R.L. 

CIF 48760205; J26/1344/2023; 
Tîrgu Mureș; România 

  
 

 

 

4 
E-mail: a.ancabosca@gmail.com  |  Tel: +40 743099978 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

Creșterea eficienței energetice în Sediul Primăriei Comuna Băla, str. Principală, nr. 240, 
comuna Băla, județul Mureș 

1.2. Amplasament 

Strada Principală, nr. 240, comuna Băla, județul Mureș 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în conditiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Atasat prezentei documentații 

1.4. Ordonator principal de credite 

UAT Comuna Băla 

1.5. Investitor 

UAT Comuna Băla 

1.6. Beneficiarul investitiei 
UAT Comuna Băla 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie specialitatea arhitectura 

S.C. ALB STUDIO – ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L. 
 

 

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate/ documentatiei 
de avizare a lucrarilor 

2.1.  Particularitati ale amplasamentului. 
a. Descrierea amplasamentului 

Județul Mureș este situat în partea central-nordică a României, în Podișul Transilvaniei, în 
bazinul superior al râului Mureș și bazinele râurilor Târnava Mare și Târnava Mică, fiind cuprins 
între meridianele 23º55' și 25º14' longitudine estică și paralelele 46º09' și 47º00' latitudine 
nordică.  

În ceea ce privește organizarea administrativ-teritorială, județul Mureș cuprinde: 4 

municipii (Târgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni), 7 orașe (Luduș, Sovata, Iernut, Miercurea 
Niraj, Sărmașu, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni), 91 comune, 487 sate. 

Situat în partea centrală a țării, județul Mures coboară în trepte de pe crestele Carpaților 
Rasăriteni înspre Câmpia Transilvaniei și Podișul Tîrnavelor. Relieful de podiș și colinar ocupa 
jumatate din întinderea judetului, cealalta jumatate fiind rezervata dealurilor subcarpatice si 
muntilor vulcanici Calimani si Gurghiu.  

Suprafața județului Mures este de 6696 kilometri patrati și un număr aproximativ de 579 
000 locuitori. Aceasta reprezintă aproape trei procente din întinderea actuală a României. 48,8% 
din populația județului locuiește în mediul urban: la Tîrgu Mures, Reghin, Sighisoara, Tîrnaveni, 
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Ludus, Sovata, Iernut, Miercurea Nirajului, Ungheni, Sarmasu si Singeorgiu de Padure, iar 51,2 la 
suta în mediul rural, în 91 de comune cu 486 de sate. Județul beneficiază de o rețea de 
comunicație cuprinzând 1846 kilometri de drumuri publice, din care 18 la sută reprezintă 
drumurile de interes național, 40 la sută cele de importantă judeteană și 42 la sută cele comunale. 

Relieful teritoriului județului cuprinde o depresiune intracarpatică ce coboară ușor în 
trepte, de pe piscurile vulcanice ale munților Călimani (2100 m) și ai Gurghiului, spre mijlocul 
Câmpiei Transilvaniei (276 m), brăzdată fiind de Valea Mureșului și fragmentată de afluenții 
acestuia. 

Rețeaua hidrografică a județului aparține în totalitate bazinului râului Mureș, principalul 
colector de apă în întreg bazinul Transilvaniei, care străbate teritoriul județului pe o lungime de 
187 km. 

Regimul climatic ce caracterizează județul Mureș este continental-moderat, cu diferențieri 
în zona de deal, față de cea de munte. Temperaturile medii anuale se mențin între 8 0 - 90 C în 
partea de vest și 20- 40 C în partea de est. Precipitațiile variază între 550 mm pe an în partea de 
vest și 1000-1200 mm pe an în zona montană. Vânturile predominante sunt cel de vest și nord-
vest, cu intensitate și frecvență mijlocie. 

Comuna Băla este situată în zona dintre pârâul Șar afluent al Mureșului și pârâul Milășel 
afluent al râului Lechința, la o distanță de 36 km de mun. Tg Mureș și 34 km de mun. Reghin. Se 
învecinează cu comunele Fărăgău, Rîciu și Crăiești, Ceuașu de Câmpie și Glodeni, Voievodeni. 

Amplasamentul studiat se află în intravilanul comunei Băla, sat Băla, str. Principală, nr. 240, 
jud. Mureș. Conform extrasului de Carte Funciară Nr. 50072 Băla, terenul se află în proprietatea 
comunei Băla. Terenul studiat are o suprafața de 512 m2. Pe amplasament este edificată o clădire 
având suprafața construită de 150 mp și suprafața desfășurată de 340 mp. 

Clădirea studiată este evidențiată pe planul de situație existent și este formată din corpul 
de clădire principal (C1) și corpul de clădire în urma extinderii clădirii principale (C2).  

Construcția este situată în zona centrală a Comunei Băla, pe un teren relativ plan, cu 
pantă redusă, într-o zonă cu construcții cu regim redus și cu densitate mică. 

 

 b. Topografie 

Amplasamentul studiat se află în intravilanul comunei Băla, sat Băla, str. Principală, nr. 240, 
jud. Mureș. Conform extrasului de Carte Funciară Nr. 50072 Băla, terenul se află în proprietatea 
comunei Băla. Terenul studiat are o suprafața de 512 m2. Pe amplasament este edificată o clădire 
având suprafața construită de 150 mp și suprafața desfășurată de 340 mp. 

Clădirea existentă a fost construită în 1976. În perioada anilor 2011-2012 s-a realizat o 
extindere a clădirii principale, pe partea posterioară a clădirii, cu funcțiunea de spații depozitare 
la Parter și Oficiu și grupuri sanitar la Etaj. 

 

 c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei 
În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de 
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umezeală Thortwaite, STAS 1709 /1-90, zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic 
II., caracterizat printr-un indice de umiditate Im = 0 … 20.  

Clima în județul Mures este plăcută, de tip continental moderată cu veri călduroase și 
ierni aspre. Este influențată de vecinătatea Munții Gurghiu, iar toamna și iarna resimte și 
influențele atlantice de la vest. Trecerea de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul 
lunii martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile 
în general sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuală din aer este de cca 8,2°C. 
Temperatura medie în ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Temperatura minimă 
absolută a fost de - 34,5 °C (înregistrată în ianuarie 1963), iar maxima absolută, de 38,5 °C 
(înregistrată în august 1952). Media precipitațiilor anuale atinge 663 mm, cea mai ploioasă 
lună fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscată, februarie (26 mm). În ultimii ani, se observă faptul 
că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori scad sub - 15 °C și cu zăpadă 
din ce în ce mai puțină. Verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale 
(în care maxima depășește 30 °C). Temperaturile sunt cuprinse între următoarele valori 
extreme: -32,8 °C și +39 °C. 
 

d. Geologia, seismicitatea 

 Geologia  

Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă şi de natură. 
Sedimentele neogene, care intră în compoziţia Bazinului Transilvaniei, se caracterizează 

printr-o uniformitate şi monotonie petrografică. Aceste sedimente aparţin Miocenului şi 
Pliocenului. Sarmatianul este constituit din marne vinete-cenuşii, cu intercalaţii de nisipuri, uneori 
slab cimentate, care depăşesc 10 m grosime. Sarmatianul, este acoperit la suprafaţă, cu formaţiuni 
mai tinere. 

Din punct de vedere tectonic, neogenul este cutat, straturile suferind dislocări însemnate, 
care le-au încreţit în anticlinale şi sinclinale, cele dintâi fiind uşor bolţite şi lăţite, în timp ce 
sinclinalele sunt îngustate. Cutările neogene au dat naştere domurilor gazifere. Grosimea mare a 

depozitelor, neogene, de peste 5000 de m, din care Sarmatianul ocupă un însemnat procentaj şi 
aspectele lor de facies presupun, pentru întreaga perioadă a umplerii Bazinului, o uşoară dar 
continuă mişcare de subsidenţă. 

Formaţiunile pliocene (panoniene) sunt reprezentate prin Meotian şi Pontian. Zona studiată 
se încadrează Dealurilor Mureşului, care se caracterizează printr-un relief colinar-deluros, văi 
însoţite de terase şi lunci. Actuala înfăţişare a reliefului, de podiş puternic, fragmentat, de văi - 

culoare cu interfluvii, alunecări de teren şi o puternică eroziune torenţială, este consecinţa evoluţiei 
relativ recente în argile şi marne, cu unele intercalaţii de gresii helveţiene. Orizonturile superioare 
de gresii pun în evidenţă forme structurale şi păstrează mai fidel nivelurile de eroziune de pe 
interfluvii, încetinind în acelaşi timp şi procesele de modelare a versanţilor. 

Formațiuni mai tinere aparțin perioadei cuaternarului, alcătuite din roci aluviale – deluviale, 
care alcătuiesc stratificația zonelor de terasă și de luncă majoră (nisipuri, pietrișuri cu bolovăniș), 
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respectiv baza versanților (roci deluviale de natură prăfoasă, mâloasă). Dezvoltarea lor pe verticală 
variază de la o zonă la alta. Stratificația de mai sus este parțial interceptată prin lucrările de foraj 
recent executate, pe care vom reda detaliat în cadrul capitolului III. care urmează în continuare. 

 

Hidrogeologia 

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl constituie 

râul Mureş, ce străbate regiunea dinspre nord-est spre sud-vest, formând zonă de luncă şi terase 
bine dezvoltate pe cursul lui. În acest context se pot urmări în zonă acumulări importante a apelor 
freatice şi unele mici acumulări lenticulare în zonele de versant.  

Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip 
Kontinental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele 
dulci din terase, lunci și apele mineralizate de adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe liniile 
de microfracturi. Ceea ce privește chimismul apelor subterane, din lucrările de specialitate executate 
anterior concluzionăm că apa subterană nu prezintă concentrații depășite la capitol de agresivitate 
sulfatică, respectiv bicarbonatică față de betoane si metale, conform STAS 3349-64. 

 

Morfologia terenului 
Conform codului de proiectare seismică P100/1-2013 amplasamentul are următoarele 

caracteristici: 

• Accelerația terenului pentru proiectare, pentru IMR= 225 ani, este ag = 0.10g; 
• Perioada de colț a spectrului de răspuns este Tc = 0.7 s; 
• Construcția se încadrează în clasa de importanță III; 

Conform cod de proiectare CR -1-1-3-2012 – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor 
încărcarea din zăpadă pe sol în amplasament este S = 1.50 kN/mp, iar coeficientul de expunere C = 
1,0 (normală). 

Conform cod de proiectare CR -1-1-4-2012 – ”Cod de proiectare – acțiunea vântului” 
presiunea de referință în amplasament este de 0,4 kPA, având IMR = 50 ani. 

Conform cod de proiectare NP112 - 2014 adâncimea maximă de îngheț în amplasament este 
de 90 cm de la nivelul terenului amenajat. 

 

 

e. Devierile si protejarile de utilitati afectate 

 Nu este cazul. 
 

f. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si 
provizorii 

Cladirea este racordată la electricitate, gaz și apă. 
Pentru organizarea de șantier se vor utiliza racordurile existente, conform avizelor tehnice 

obținute de la deținătorii de utilități.  
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Alimentarea cu apă a construcției se face de la rețeaua de apă existentă pe amplasament sau 
prin rezervoare amplasate provizoriu în incinta organizării șantierului. 

Se vor amplasa grupuri sanitare pentru vizitatori pentru asigurarea necesarului de grupuri 
sanitare pentru personalul șantierului. 

Energia electrică va fi asigurată din rețeaua de energie electrică existent pe amplasament.  

Pentru comunicații se vor utiliza radiotelefoanele sau telefoanele mobile. 
 

g. Caile de access permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 
 Accesul pe amplasament se va realiza din strada Principală. 
h. Caile de access provizoriu 

 Nu sunt necesare căi de acces provizorii. Pentru lucrările prevăzute se vor utiliza căile rutiere 
și de acces existente. 

 

i. Bunuri de patrimoniu cultural 
 Nu este cazul. 

 

2.2. Soluția tehnică 

a. Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții 
 Situația existentă 

Amplasamentul studiat se află în intravilanul comunei Băla, sat Băla, str. Principală, nr. 240, 
jud. Mureș. Conform extrasului de Carte Funciară Nr. 50072 Băla, terenul se află în proprietatea 
comunei Băla. Terenul studiat are o suprafața de 512 m2. Pe amplasament este edificată o clădire 
având suprafața construită de 150 mp și suprafața desfășurată de 340 mp 

Clădirea existentă a fost construită în 1976. În perioada anilor 2011-2012 s-a realizat o 
extindere a clădirii principale, pe partea posterioară a clădirii, cu funcțiunea de spații depozitare la 
Parter și Oficiu și grupuri sanitar la Etaj. 

Clădirea studiată este evidențiată pe planul de situație existent și este formată din corpul de 
clădire principal (C1) și corpul de clădire în urma extinderii clădirii principale (C2). 

Accesul auto și pietonal se realizează din strada Principală, aflată la nord-vestul 
amplasamentului. 

 Structura de rezistență a corpului de clădire C1 este alcătuită din:  

• Fundații continue din beton, cu bloc de fundare și soclu, realizate din beton simplu și 
armat; 

• Elevații din beton; 
• Zidărie portantă din cărămidă cu grosimea de 25-35 cm la exterior și la interior, în 

sistem celular, pe ambele direcții principale, având compartimentare rară, întărită cu 
sâmburi, centuri și grinzi din beton armat; 

• Planșeu din beton armat peste parter; 
• Planșeul peste etaj este realizat din grinzi din lemn de rășinoase ecarisat și podină din 
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scândură; 
• Sarpanta este realizată din lemn de rășinoase rotund și ecarisat alcătuită din popi, 

clești, pane și căpriori. Elementele de lemn ale șarpantei prezintă unele degradări 
locale datorită infiltrațiilor de apă. 

• Învelitoarea este realizată în patru pante, acoperită cu țiglă ceramică montată pe șipci 
de lemn. Învelitoarea este degradată pe câteva zone locale, favorizând pe alocuri 
infiltrațiile de apă; 
 

 Structura de rezistență a corpului de clădire C2 este alcătuită din: 
• Fundații continue din beton armat, cu centuri din beton armat la partea superioară; 
• Elevații din beton armat; 
• Zidărie portantă din cărămidă, confinată cu stâlpi și centuri din beton armat;  

• Planșeu din lemn peste parter și peste etaj; 
• Șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică. 

 

Extinderea este realizată pe o structură independentă și nu a afectat structura existentă. 
Planșeele sunt dispuse decalat. Construcția în ansamblul ei a avut o comportare satisfăcătoare în 
timp, având unele probleme survenite în urma modalității de execuție și a infiltrațiilor de apă. 

Scurgerea apelor este realizată necorespunzător. 
Trotuarele de gardă sunt inexistente pe toată suprafața perimetrală a clădirii, reprezentând 

un defect de conformare. 
Finisajele exterioare ale clădirii sunt realizate cu tencuieli și zugraveli exterioare, acestea 

prezentând fisuri datorită infiltrațiilor de apă, tencuiala fiind degradată pe alocuri. 
Finisajele interioare la pardoseli sunt realizate din mai multe tipuri de pardoseli, după cum 

urmeză: beton, parchet, gresie. Pardoselile nu sunt izolate, astfel că va fi necesară intervenția pentru 
reabilitarea pardoselilor. 

Finisajele interioare la pereți se compun din zugrăveli care sunt executate dintr-un strat ușor 
de tencuială de mortar, cu aplicarea unui strat de glet și zugravelilor lavabile. 

Tâmplăria exterioară este realizată din PVC cu geam termopan, culoare albă, în stare bună. 
Tâmplăria interioară (uși) este realizată din tâmplărie PVC (culoare albă). 
Învelitoarea este realizată din țiglă ceramică roșie, cu un grad de uzură care nu mai asigură o 

protecție corespunătoare a șarpantei, existând infiltrații pe alocuri direct pe învelitoare în podul 
clădirii. 

Jgheaburile si burlanele se prezintă într-o stare bună, însă dupa aplicarea termosistemului 
se recomandă schimbarea acestora. 

Instalația electrică se compune din instalația de iluminat interior, instalația de iluminat de 
siguranță, instalația de iluminat exterior. Limita de proiectare este stabilită la bornele de ieșire din 
BMPT. 

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat proiectate se va realiza de la 
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instalația electrică existentă în clădire. Nu vor exista modificări la traseele de cabluri. 
Alimentarea cu apă rece a clădirii se realizează de la rețeaua de apă stradală existentă în zonă, 

prin intermediul unui cămin de apometru existent. Căminul de apometru existent este cămin din 
beton prefabricat DN1000, în care este amplasat un apometru. Țeava de legătură de la căminul 
apometru la clădire este o țeavă de PEHD 100 Dn 32 m montată îngropat sub limita minimă de 
îngheț. 

Prepararea apei calde menajere se realizează cu ajutorul a două boilere electrice, fiind 
amplasate unul în spațiul denumit Oficiu, iar al doilea în spațiul denumit Hol. 

Clădirea nu este dotată cu instalație de ventilație mecanizată. 
Instalația interioară de canalizare este existentă în cladire, realizată din conducte de PVC pentru 
coloane de ape uzate menajere interioare și pentru conductele de legătură la obiectele sanitare. 
Apele uzate menajere sunt colectate prin rețeaua de canalizare interioară existentă în clădire și 
conduse spre rețeaua de canalizare exterioară, devărsându-se apoi într-un bazin etanș vidanjabil 
existent. Instalațiile sanitare prezintă semne de uzură și necesită schimbare. 

În vederea asigurării consumurilor termice pentru încălzirea spațiilor este existentă soluția cu 
cazan pe combustibil gazos, care deserveste spațiile adiacente. Centrala este amplasată în spațiul 
denumit Hol, de unde alimentează rețeaua de radiatoare din clădire. 
 

Vecini: 
• la nord- vest – strada Principală 

• la sud - est – consiliul Local 
• la nord – est – CF 50069 

• la sud – vest – drum; 
 

Parametrii existenti: 
• Suprafața teren     = 512 mp 

• Suprafață construită existentă   =  150,00 mp 

• Suprafață construită desfășurată existentă  =  340,00 mp 

• Regimul de înălțime existent    = Stehnic+P+E 

• P.O.T. propus      = 29,29% 

• C.U.T. propus      = 0,66 

• Categoria de importanță a lucrării:   = C 

• Clasa de importanță:     =  III 
• Gradul de rezistență la foc:    = III 

 

 Sistem constructiv existent:  

 Structura de rezistență a corpului de clădire C1 este alcătuită din:  

• Fundații continue din beton, cu bloc de fundare și soclu, realizate din beton simplu și 
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armat; 
• Elevații din beton; 
• Zidărie portantă din cărămidă cu grosimea de 25-35 cm la exterior și la interior, în 

sistem celular, pe ambele direcții principale, având compartimentare rară, întărită cu 
sâmburi, centuri și grinzi din beton armat; 

• Planșeu din beton armat peste parter; 
• Planșeul peste etaj este realizat din grinzi din lemn de rășinoase ecarisat și podină din 

scândură; 
• Sarpanta este realizată din lemn de rășinoase rotund și ecarisat alcătuită din popi, 

clești, pane și căpriori. Elementele de lemn ale șarpantei prezintă unele degradări 
locale datorită infiltrațiilor de apă. 

• Învelitoarea este realizată în patru pante, acoperită cu țiglă ceramică montată pe șipci 
de lemn. Învelitoarea este degradată pe câteva zone locale, favorizând pe alocuri 
infiltrațiile de apă; 
 

 Structura de rezistență a corpului de clădire C2 este alcătuită din: 
• Fundații continue din beton armat, cu centuri din beton armat la partea superioară; 
• Elevații din beton armat; 
• Zidărie portantă din cărămidă, confinată cu stâlpi și centuri din beton armat;  

• Planșeu din lemn peste parter și peste etaj; 
• Șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică. 

 
Extinderea este realizată pe o structură independentă și nu a afectat structura existentă. 

Planșeele sunt dispuse decalat. Construcția în ansamblul ei a avut o comportare satisfăcătoare în 
timp, având unele probleme survenite în urma modalității de execuție și a infiltrațiilor de apă. 

Scurgerea apelor este realizată necorespunzător. 
Trotuarele de gardă sunt inexistente pe toată suprafața perimetrală a clădirii, reprezentând 

un defect de conformare. 
 

Finisaje interioare existente: 
 Subsol 

• Pardoseli din beton; 
  

 Parter 

• Pardoseli din beton, gresie și parchet; 
• Tavane si pereți din tencuieli și zugrăveli 

 Etaj 
• Pardoseli din gresie și parchet; 
• Tavane si pereți din tencuieli și zugrăvel 
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Finisaje exterioare existente: 
• Învelitoare tip șarpantă din tiglă ceramică roșie. 
• Învelitoare într-o singură pantă din tiglă metalică. 
• tâmplărie din PVC culoare albă; 
• zugrăveli obișnuite pe pereți și soclu. 
 

Finisajele exterioare ale clădirii sunt realizate cu tencuieli și zugraveli exterioare, acestea 
prezentând fisuri datorită infiltrațiilor de apă, tencuiala fiind degradată pe alocuri. 

Finisajele interioare la pardoseli sunt realizate din mai multe tipuri de pardoseli, după cum 
urmeză: beton, parchet, gresie. Pardoselile nu sunt izolate, astfel că va fi necesară intervenția pentru 
reabilitarea pardoselilor. 

Finisajele interioare la pereți se compun din zugrăveli care sunt executate dintr-un strat ușor 
de tencuială de mortar, cu aplicarea unui strat de glet și zugravelilor lavabile. 

Tâmplăria exterioară este realizată din PVC cu geam termopan, culoare albă, în stare bună. 
Tâmplăria interioară (uși) este realizată din tâmplărie PVC (culoare albă). 
Învelitoarea este realizată din țiglă ceramică roșie, cu un grad de uzură care nu mai asigură o 

protecție corespunătoare a șarpantei, existând infiltrații pe alocuri direct pe învelitoare în podul 
clădirii. 

Jgheaburile si burlanele se prezintă într-o stare bună, însă dupa aplicarea termosistemului 
se recomandă schimbarea acestora. 

 

Utilități și instalații: 
• clădirea dispune de instalații electrice interioare; 
• clădirea dispune de instalații sanitare; 
• prepararea apei calde menajere se realizează cu ajutorul a două boilere electrice 

• clădirea nu este dotată cu instalație de ventilație mecanizată. 
• în vederea asigurării consumurilor termice pentru încălzirea spațiilor este existentă 
soluția cu cazan pe combustibil gazos, care deserveste spațiile adiacente. 
 

Instalații electrice  

Clădirea este racordată la rețeaua de alimentare electrică.  

Instalații sanitare 

Clădirea este racordată la rețeaua de alimentare cu apă. Clădirea nu este racordată la 
rețeaua de canalizare.  

Instalații ventilații  

Clădirea nu este dotată cu instalație de ventilație mecanizată.  

Instalații termice  

Pentru încălzirea spațiilor este existentă soluția cu cazan pe combustibil gazos. 
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Situația propusă 

Descrierea generală:  
Conform obiectivului general al Planului Național de Redresare și Reziliență a României, 

Componenta 10, Fondul Local – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății 
serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, obiectivul este renovarea 
energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunățățirea furnizării de servicii la 
nivel local. Obiectivul general este tranziția către un fond construit rezilient și verde. 

Prin prezentul proiect beneficiarul dorește întocmirea documentației necesare pentru obținerea 
autorizației de construire pentru realizarea lucrărilor de eficientizare energetică și lucrări conexe a 
clădirii existente având funcțiunea de Sediu Primărie Băla. Clădirea are un regim de înalțime de 
Stehnic+Parter+Etaj și o suprafață construită de 158,29 mp și suprafața construită desfășurată de 
357,05 mp.  

Astfel, în vederea atingerii scopului propus prin acest proiect, se propun urmatoarele lucrări: 
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

o Izolarea elevației fundației clădirii cu polistiren extrudat grosime 5 cm; 
o Izolarea pereților exteriori cu SISTEM TERMO 15 cm cu polistiren expandat, 

densitate 18kg/mc și vată bazaltică la centuri și spaleți; 
o Izolarea intrados a plăcii peste sol/subsol cu polistiren extrudat, grosime 10 cm; 
o Izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală, 20 cm, densitate 18 

kg/mc; 
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum: 
o Înlocuirea robineților pentru apă caldă menajeră; 

• Lucrări de reabilitare a instalației electrice: 
o Înlocuirea becurilor cu corpuri de iluminat eficiente energetice cu LED; 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie; 

o Kit panouri fotovoltaice 5 kwp; 
• Lucrări conexe, necesare pentru aducerea clădirii în conformitate cu normativele și 

normele aflate în vigoare: 
o Realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități la intrarea principală în 

clădire; 
o Realizarea unui trotuar de gardă și a unui sistem pluvial de preluarea a apelor 

meteorice realizat din jgheaburi și burlane, pentru prevenirea infiltrațiilor; 
o Amplasarea parazăpezilor pe învelitoarea existentă, pentru respectarea 

normativului np 068 – normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de 
vedere al siguranța în exploatare; 

o Realizarea de finisaje interioare și exterioare (pardoseli, pereți, tavane); 
o Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol 
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de desprindere și / sau afectează funcționalitatea clădirii; 
o Aplicarea unei tencuieli decorative pe fațadele clădirii; 
o Realizarea de balustrade exterioare. 
o Refacerea finisajelor în zonele de intervenție; 

Aspectul exterior al intervenției propuse va fi caracterizat de forme simple, care să respecte 
relația funcțională și estetică cu împrejurimile, realizându-se corelarea clădirii cu fondul construit 
existent.   

Accesul auto și pietonal se realizează din strada Principală, aflată la nordul amplasamentului. 
Lucrările de arhitectură prevăzute sunt urmatoarele: 

• Schimbarea sistemului de preluare a apelor de pe învelitoare din jgheaburi și burlane; 
• Desfacere pardoseli existente din beton, parchet, gresie; 
• Termoizolarea pardoselii la nivelul parterului cu termoizolație polistiren extrudat 10 cm 

grosime 

• Hidroizolație pensulabilă; 
• Șapă de egalizare 5 cm grosime; 
• Finisaj realizat cu gresie antiderapantă cu adeziv sau parchet pentru trafic intens și strat 

suport; 
• Desfacerea tâmplăriei existente din PVC (pe interior) 
• Reparare spaleți în jurul ferestrelor 

• Refacere pardoseli din parchet laminat pentru trafic intens (în funcție de compartiment) 
• Refacere pardoseli din gresie ceramică antiderapantă (în funcție de compartiment) 
• Reparații pereți interiori cu glet în două straturi, inclusiv glet de finisaj 
• Vopsitorii la tavane cu vopsea lavabilă de culoare alb în două straturi 
• Vopsitorii la pereți cu vopsea lavabilă de culoare alb în două straturi 
• Vopsea decorativă la interior 

• Lucrări de placare pereți cu faianță ceramică în zona grupurilor sanitare 

• Schimbarea tâmplăriei interioare (uși) 
• Curățare pod de deșeuri / moloz / etc. 
• Ingnifugarea suprafețelor din lemn în vederea realizării protecției antiseptice și antifoc; 
• Se vor realiza trotuare de gardă perimetrale din beton cu panta spre exterior și se va 

sistematiza terenul din jurul clădirii pentru îndepărtarea apelor pluviale de clădire. 
• Izolarea elevației fundației clădirii cu polistiren extrudat grosime 5 cm; 
• Izolarea pereților exteriori cu SISTEM TERMO 15 cm cu polistiren expandat, densitate 

18kg/mc și vată bazaltică la centuri și spaleți; 
• Izolarea plăcii pe sol cu polistiren extrudat, grosime 10 cm; 
• Izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală, 20 cm, densitate 18 kg/mc; 
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Alcătuirea funcțională: 

Nr. Crt. Nivel Încăpere 
Suprafața 

(mp) 
Perimetru 

(ml) 
Înălțimea utilă 

(m) 

1 Subsol Pivniță 15.59 15.8 1.8 

2 

Parter 

Hol intrare 26.44 21.6 2.57 

3 Birou 23.49 19.9 2.57 

4 Hol 4.04 9.8 2.57 

5 Camera server 6.93 11.3 2.57 

6 Sediu poliție 18.02 17.06 2.57 

7 Depozit arme 5.47 11.1 2.57 

8 Birou 10.55 13.18 2.57 

9 Depozitare 6.5 11.47 2.57 

10 Hol 5.14 10.5 2.07 

11 Grup sanitar 3.07 7.04 2.07 

12 Grup sanitar 3.09 7.06 2.07 

13 

Etaj 

Hol 15 22.2 2.65 

14 Contabilitate 10.72 13.3 2.65 

15 
Birou secretar 

general 18.48 17.3 2.65 

16 Birou 16.75 16.4 2.65 

17 Birou primar 17.71 16.9 2.65 

18 Hol 3.48 7.86 2.65 

19 Administrativ 6.19 9.96 2.65 

20 Arhivă 6.82 11.24 2.65 

21 Hol 2.88 7.2 2 

22 Oficiu 4.35 8.9 2 

23 Grup sanitar bărbați 1.79 5.5 2 

24 Grup sanitar femei 2.13 5.9 2 

 

Parametri propuși:  

• Suprafața teren     = 512 mp 

• Suprafață construită existentă   =  150,00 mp 

• Suprafață construită propusă    = 158,29 mp 

• Suprafață construită desfășurată existentă  =  340,00 mp 

• Suprafață construită desfășurată propusă  = 357,05 mp 

• Suprafață utilă propusă    =  201,02 mp 

• Regimul de înălțime propus    = Stehnic+P+E 

• P.O.T. propus      = 30,91% 

• C.U.T. propus      = 0,69 

• Categoria de importanță a lucrării:   = C 
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• Clasa de importanță:     =  III 
• Gradul de rezistență la foc:    = III 
• Trotuare      = 55,60 mp 

 

b. Varianta constructivă de realizare a investiției 
 S-a constat că nu sunt necesare lucrări de intervenție pentru îmbunătățirea 

comportării la seism, având în vedere încadrarea clădirii în clasa de risc seismic Rs III. 
Conform Raportului de expertiză tehnică, s-a constatat că modificările propuse nu afectează 

rezistența mecanică și stabilitate clădirii. Pentru asigurarea rezistenței și stabilității construcției nu 
sunt necesare măsuri de intervenție structurală. 

La realizarea proiectului tehnic se va acorda atenție sporită alegerii modului de fixare a vatei 
minerale, astfel încât acesta să confere o fixare durabilă a sistemului termoizolant. În timpul punerii 
în operă a sistemului termoizolant se va verifica calitatea execuției lucrărilor. 

Lucrările de rezistență prevăzute în prezenta documentație sunt: 
• Curățare pod de deșeuri / moloz / etc 

• Ignifugarea suprafețelor din lemn în vederea realizării protecției antiseptice și 
antifoc 

• Se vor realiza trotuare de gardă perimetrale din beton cu panta spre exterior și se 
va sistematiza tereneul din jurul clădirii pentru îndepărtarea apelor pluviale de 
clădire. 

Din punct de vedere structural, se vor lua următoarele măsuri: 
• Suprafețele afectate de umiditate de la baza pereților existenți se vor tencui cu mortar 

de asanare 

• Plăcile din vată minerală semirigidă placate pe pereții exteriori vor fi fixate cu 
holșuruburi cu diblu și lipite cu adeziv la fața exterioară a pereților perimetrali. Se va 
acorda atenție fixării mecanice și a nu afecta elementele structurale ale clădirii; 

• Se vor verifica grinzile planșeului din lemn peste etaj; elementele degradate sau 
necorespunzătoare vor fi înlocuite; 

• Se va asigura fixarea grinzilor din lemn ale planșeului peste parter de centurile din 
beton armat peste care sunt montate. Fixarea se va face cu conectori din oțel de tip 
cornier ce asigură ce asigură fixarea cu conexpanduri în centura din beton, respectic 
cu șuruburi în grinzile de lemn 

• Scândurile ce vor alcătui podina planșeului peste etaj se vor monta la 45 grade și vor 
fi fixate cu cel puțin două cuie fiecare scândură pe fiecare grindă, pentru asigurarea 
unui comportament de diafragmă rigidă a planșeului; 

• Se va verifica șarpanta și se va completa cu elementele necesare: contrafișe, clești și 
se vor asigura îmbinările dintre elemente cu tije metalice, respectiv conectori din oțel 
pentru îmbinarea elementelor din lemn. Elementele degradate sau 
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necorespunzătoare se vor înlocui. 
 Toate materialele utilizate vor avea certificate de conformitate și agremente tehnice.   

 Tâmplăriile interioare se vor realiza din PVC, de culoare albă. 
 Pentru executarea finisajelor interioare și exterioare se vor folosi materiale de bună 
calitate, durabile și ușor de întreținut, conform normativelor în vigoare, în concordanță cu 
importanța și funcțiunea clădirii și zona în care este situată. Pardoselile vor fi executate în funcție de 
destinația încăperilor (gresie antiderapantă, parchet etc.) Pereții și tavanele vor fi vopsite cu vopsele 
lavabile respectiv placaje cu faianță etc. conform destinațiilor încăperilor. 
 

c. Trasarea lucrarilor 

Trasarea pe teren a construcțiilor se va face tinând cont de planul de organizare de șantier și 
în conformitate cu normele în vigoare. Se vor respecta în primul rând prescripțiile specifice cuprinse 
în STAS 9824/1-75 ”Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice” și în STAS 
9824/0-75 ”Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor. Prescripții generale”. De 
asemenea se va ține cont și de prescripțiile specifice din standardele STAS 9824/2-75 și STAS 9824/3-
75 referitoare la trasarea drumurilor și lucrărilor geotehnice. Aplicarea pe teren a bazei de trasare 
se va face de către proiectant. Aplicarea pe teren a rețelei de trasare și trasarea construcțiilor se va 
face de către executantul construcției. Toleranțele admise vor fi conform punctelor 4.2, 4.3, 4.4 din 
cadrul prescripțiilor prevăzute în STAS 9824/1-75. Se va avea în vedere și Normativul C83-75 
”Îndrumător privind executarea trasării de detaliu la construcții”. 
 

d. Protejarea lucrarilor executate și a materialelor din șantier 

Pe tot timpul execuției lucrărilor până la recepția definitivă și predarea investiției către 
beneficiar, executantul are obligația de a proteja toate lucrările executate sau în curs de execuție 
precum și materialele din incinta șantierului, prin amenajarea de zone împrejmuite, prevăzute cu 
încuietori și pază. 

Șantierul și lucrările vor fi iluminate pe perioada nopții și ori de câte ori vizibilitatea este redusă 
pentru a preveni producerea accidentelor. De asemenea executantul lucrării are obligația de a 
semnaliza prin panouri avertizoare fiecare obiect aflat în execuție funcție de caracteristicile 
constructive ale acestuia. 

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale, tehnologii și echipamente agrementate 
conform reglementărilor naționale în vigoare. Aceste materiale vor fi în concordanță cu prevederile 
HG nr. 766/1997 și agrementate la execuția lucrărilor. Nu se vor utiliza materiale neagrementate, 
necorespunzătoare sau fără documente care să ateste proveniența și parametrii de calitate. Nu se 
vor folosi materiale cu parametrii de calitate inferiori celor prevăzuți în proiect. 

Toate utilajele și echipamentele prevăzute în acest proiect sunt fabricate în UE. 
 

e. Organizarea de santier 

Incinta va fi organizată din: 
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• Platforme depozitare moloz 

• Platforme depozitare zidarie/lemne 

• Platforma depozitare materiale marunte 

• Zona depozitare echipamente 

• Baraca/vestiar muncitori si organizare de santier 

Executarea lucrărilor se va începe doar după delimitarea amplasamentului pe care se va 
executa lucrarea, inclusiv trasee de acces, zone de depozitare, suprafețe pentru organizarea de 
șantier, stabilite pe bază de proces verbal încheiat între beneficiar și executant, în care se vor 
consemna atribuțiunile și raspunderile ce revin fiecăruia dintre părțile semnatare prin asigurarea 
măsurilor de securitate a muncii și PSI în zonele respective.  

Pe durata executării lucrărilor, constructorul va urmări în permanență respectarea normelor și 
procedurilor de execuție specifice fiecărui tip de lucrare în parte și va asigura respectarea normelor 
de tehnica securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor de către tot personalul de 
execuție, pe tot cuprinsul șantierului și pentru toate lucrările executate. 

În vederea realizării în bune condiții a investiției, executantul lucrărilor va asigura 
aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiați și care prezintă o garanție 
în privința calității acestora. 

Organizarea de șantier pentru investiția de bază constă în amenajarea spațiilor pentru 
depozitarea materialelor necesare precum și a utilităților aferente. 

Materialele care urmează să fie utilizate vor fi asigurate de către executantul lucrării.  

La depozitarea materialelor pe șantier, executantul va asigura toate măsurile ce se impun din 
punct de vedere P.S.I. în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenție în cazul unui eventual 
incendiu, precum și asigurarea accesului în zona de lucru și la hidranții de incendiu a formației de 
intervenție. 

Forța de muncă de pe șantier trebuie organizată în echipe, corespunzător lucrărilor și 
metodelor de execuție prevăzute prin proiect. Aceasta se realizează printr-o cât mai bună diviziune 
a muncii. 

Pentru desfășurarea optimă a procesului de muncă vor fi luate următoarele măsuri: 
Dotarea locului de muncă cu sculele și dispozitivele necesare; 
Aprovizionarea locului de muncă cu materialele necesare; 
Asigurarea condițiilor optime de muncă; 
Asigurarea forței de muncă. 

Sculele și dispozitivele necesare procesului de muncă vor fi asigurate de către firma de montaj. 
Muncitorilor le revine sarcina de a menține sculele în bună stare de funcționare, asigurând 
întreținerea și repararea lor în timp. 

Executantul lucrării are responsabilitatea de a crea și menține pe întreaga durată de lucru, 
securitatea muncii și condițiile de prevenire a incendiilor. 

Se vor respecta prevederile Anexei 4 la HGR nr. 300/2006, privind cerințele minime de 
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securitate și sănătate pentru șantiere. 
Pe șantier se vor asigura: 

• Acordarea primului ajutor muncitorilor accidentați; 
• Legarea la nul a tuturor utilajelor și echipamentelor electrice; 
• Apa de băut conform normelor sanitare; 
• Afișarea de panouri avertizoare conform normelor de protecția muncii, a 

măsurilor de prevenire a incendiilor; 
• Stingătoare de incendiu pentru cazuri de urgență. 

Pentru amplasarea obiectelor necesare organizării șantierului (barăci, magazii pentru 
materiale, scule, etc.) se va utiliza, conform certificatului de urbanism și celorlalte avize tehnice a 
căror obținere cade în sarcina constructorului, conform legii, curtea de service a cantinei apartinand 
domeniului public, în cazul de față incita șantierului, delimitată (îngrădită) cu panouri metalice. 
Refacerea ecologică a terenului afectat de lucrările de organizare șantier revine în totalitate 
constructorului (antreprenorului contractant). 

Consumul de utilități și energie pe durata execuției lucrărilor se va contoriza prin grija 
antreprenorului contractant, iar decontările se vor face lunar. 

Executantul lucrărilor va lua măsurile necesare încă din faza de organizare a șantierului privind 
prevenirea și stingerea incendiilor în zona de activitate. 

De asemenea, executantul lucrărilor va respecta avizele tehnice (de amplasament) elaborate 
de deținătorii de rețele subterane. În acest sens, se va solicita asistență tehnică din partea 
deținătorilor de rețele edilitare la începerea lucrărilor. 

Săpăturile s-au prevăzut mecanic (conform listei de cantități de lucrări) și manual. Pământul 
excedentar, în cantitățile specificate în listele de cantități, se va îndepărta din zona de lucru, chiar pe 
parcursul lucrărilor. 

Depozitarea temporară sau definitivă a pământului excedentar se va face conform prevederilor 
HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 

Zona (incinta) șantierului în lucru va fi delimitată și semnalizată conform HGR nr. 971/2006 
privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă și 
va fi dotată cu panoul de identificare a investiției, conform Ordinului MLPAT nr.63/N/1998 privind 
afișarea la loc vizibil a panoului de identificare a investiției. Contractantul va trebui să se conformeze, 
în materie de organizare șantier, la următoarele prevederi: 

• normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a 
restricțiilor de circulație, conform Ordinului M.I./ M.Tr. nr. 1.112 / 411 – 2000; 

• executarea lucrărilor fără blocarea circulației; 
• asigurarea siguranței circulației auto și pietonale; 
• termene stabilite pentru refacerea structurii carosabilului și a trotuarului, în urma 

terminării lucrării de bază; 
• cerințe de garanție privind calitatea lucrărilor de refacere a structurii rutiere; 



Proiectant general: 
S.C. ALB STUDIO – ARCHITECTURE & 

DESIGN S.R.L. 

CIF 48760205; J26/1344/2023; 
Tîrgu Mureș; România 

  
 

 

 

20 
E-mail: a.ancabosca@gmail.com  |  Tel: +40 743099978 

 

• refacerea ecologică a zonei de lucru; după terminarea lucrării zona de lucru se curăță 
și se spală mecanic (cu utilaj specializat). 

Investitorul (operatorul) are în vedere și posibilitatea desfășurării etapizate a lucrărilor, fiecare 
obiect putându-se realiza în mod independent. Acest mod de organizare a șantierului are și avantajul 
de a deranja într-o cât mai mică măsură (posibilă) circulația rutieră din zonă. 

Executantul va asigura puncte de prim ajutor echipate corespunzător, în locuri accesibile pe 
șantier pe toată perioada derulării contractului. 

Punctele de prim ajutor vor fi dotate cu materiale de primă intervenție: fașă sterilă, 
pansamente sterile, dezinfectant (spirt medicinal, soluție de iod, etc.), antinevralgice, paracetamol, 
apă distilată, etc. 

În cazuri mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unitățile 
specializate ale localității. 

Lucrările se vor executa sub directa supraveghere a beneficiarului, care împreună cu 
executantul lor vor lua măsuri de avertizare și de interzicere a accesului personalului neautorizat în 
spațiile în care se lucrează, aflate sub exploatare sau în zona instalațiilor electrice sub tensiune.  

Personalul executantului este obligat să respecte cu strictețe pe teritoriul beneficiarului, 
antreprenorului (inclusiv în zonele de lucru puse la dispoziție pentru executarea lucrărilor) toate 
prevederile legii 319/2006 privind Normele metodologice de aplicare a legii SSM, cerințele minime 
de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea riscurilor, specifice activității, Legii 307/2006, 
Normele generale, precum și toate celelalte reglementări în vigoare. 

Proiectantul atrage atenția executantului și beneficiarului asupra obligativității respectării 
normelor generale de protecție a muncii și a normelor specifice de protecție a muncii caracteristice 
activităților de construcții, precum și respectarea și aplicarea hotărârilor de guvern ce privesc 
transpunerea directivelor europene în domeniul securității și sănătății în muncă, în legislația 
românească: 

• HGR nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele 
temporare 

• HGR nr. 971/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (HGR nr. 971/2006 privind cerințele minime 
pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă) care reglementează 
prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijloace de protecție adecvate sau alte atenționări 
speciale de protecție a locurilor de muncă ce prezintă pericole din punct de vedere al protecției 
muncii, al siguranței circulației, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul execuției și al 
exploatării lucrărilor proiectate, executantul și beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele 
și mijloacele de protecție sau de atenționare adecvate și vor executa toate marcajele necesare 
pentru protecție și avertizare precum și cele pentru identificarea în viitor a rețelelor subterane 
proiectate și executate. 

Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate atât ziua cât și noaptea prin indicatoare de circulație 
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sau tăblițe indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (împrejmuiri, balustrade, brățări colorate – 
în cazul cablurilor electrice subterane, bariere, etc.), prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau 
prin materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atenționări speciale, reglementate prin 
prevederile dispozițiilor legale în vigoare sau apărute ca necesare în funcție de situația concretă din 
timpul execuției sau al exploatării lucrărilor proiectate. 

Se va ține seama în acest sens anexele la HGR nr. 971/2006: 
• Anexa 1 – Cerințe minime generale privind semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la 

locul de muncă; 
• Anexa 2 – Cerințe minime generale privind panourile de semnalizare; 
• Anexa 3 – Cerințe minime privind semnalizarea pe recipiente și conducte; 
• Anexa 4 – Cerințe minime privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate 

prevenirii și stingerii incendiilor; 
• Anexa 5 – Cerințe minime privind semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase și 

pentru marcarea căilor de circulație; 
• Anexa 6 – Cerințe minime privind semnalele luminoase. 
Nu se vor folosi la execuție utilaje și scule defecte care pot provoca accidente prin folosirea lor. 

Personalul de execuție va fi instruit în mod special privind protecția muncii, prevenirea și stingerea 
unor eventuale incendii, conform normelor în vigoare. Constructorul va asigura echipamentul de 
protecție a muncii specific pe meserii și lucrări pe tot timpul execuției lucrării.  

Pe timpul execuției se interzice accesul persoanelor străine în raza de acțiune a utilajelor sau 
sculelor cu care se execută lucrarea. Toate organele de mașini aflate în mișcare, care prezintă pericol 
de accidente, vor avea prevăzute apărători de protecție conform normativelor în vigoare. 

Măsurile și indicațiile din normele de protecția muncii nu sunt limitative, executantul și 
beneficiarul urmând să ia în completare și orice alte măsuri de protecția muncii, de siguranța 
circulației și de PSI, pe care le vor considera necesare sau pe care le vor solicita autoritățile locale de 
specialitate, ținând seama de situația concretă a lucrărilor din timpul execuției sau exploatării. 

Executantul și beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor măsurilor de 
securitate a muncii care vor trebui să fie aduse la cunoștință, prin instructaje întocmite periodic, tuturor 
persoanelor implicate în execuția sau exploatarea lucrărilor proiectate. 
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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ 

Situația existentă: 
Amplasamentul studiat se află în intravilanul comunei Băla, sat Băla, str. Principală, nr. 240, 

jud. Mureș. Conform extrasului de Carte Funciară Nr. 50072 Băla, terenul se află în proprietatea 
comunei Băla. Terenul studiat are o suprafața de 512 m2. Pe amplasament este edificată o clădire 
având suprafața construită de 150 mp și suprafața desfășurată de 340 mp 

Clădirea existentă a fost construită în 1976. În perioada anilor 2011-2012 s-a realizat o 
extindere a clădirii principale, pe partea posterioară a clădirii, cu funcțiunea de spații depozitare la 
Parter și Oficiu și grupuri sanitar la Etaj. 

Clădirea studiată este evidențiată pe planul de situație existent și este formată din corpul de 
clădire principal (C1) și corpul de clădire în urma extinderii clădirii principale (C2). 

Accesul auto și pietonal se realizează din strada Principală, aflată la nord-vestul 
amplasamentului. 

Structura de rezistență a corpului de clădire C1 este alcătuită din:  

• Fundații continue din beton, cu bloc de fundare și soclu, realizate din beton simplu și 
armat; 

• Elevații din beton; 
• Zidărie portantă din cărămidă cu grosimea de 25-35 cm la exterior și la interior, în 

sistem celular, pe ambele direcții principale, având compartimentare rară, întărită cu 
sâmburi, centuri și grinzi din beton armat; 

• Planșeu din beton armat peste parter; 
• Planșeul peste etaj este realizat din grinzi din lemn de rășinoase ecarisat și podină din 

scândură; 
• Sarpanta este realizată din lemn de rășinoase rotund și ecarisat alcătuită din popi, 

clești, pane și căpriori. Elementele de lemn ale șarpantei prezintă unele degradări 
locale datorită infiltrațiilor de apă. 

• Învelitoarea este realizată în patru pante, acoperită cu țiglă ceramică montată pe șipci 
de lemn. Învelitoarea este degradată pe câteva zone locale, favorizând pe alocuri 
infiltrațiile de apă; 
 

 Structura de rezistență a corpului de clădire C2 este alcătuită din: 
• Fundații continue din beton armat, cu centuri din beton armat la partea superioară; 
• Elevații din beton armat; 
• Zidărie portantă din cărămidă, confinată cu stâlpi și centuri din beton armat;  

• Planșeu din lemn peste parter și peste etaj; 
• Șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică. 
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Extinderea este realizată pe o structură independentă și nu a afectat structura existentă. 
Planșeele sunt dispuse decalat. Construcția în ansamblul ei a avut o comportare satisfăcătoare în 
timp, având unele probleme survenite în urma modalității de execuție și a infiltrațiilor de apă. 

Scurgerea apelor este realizată necorespunzător. 
Trotuarele de gardă sunt inexistente pe toată suprafața perimetrală a clădirii, reprezentând 

un defect de conformare. 
Finisajele exterioare ale clădirii sunt realizate cu tencuieli și zugraveli exterioare, acestea 

prezentând fisuri datorită infiltrațiilor de apă, tencuiala fiind degradată pe alocuri. 
Finisajele interioare la pardoseli sunt realizate din mai multe tipuri de pardoseli, după cum 

urmeză: beton, parchet, gresie. Pardoselile nu sunt izolate, astfel că va fi necesară intervenția pentru 
reabilitarea pardoselilor. 

Finisajele interioare la pereți se compun din zugrăveli care sunt executate dintr-un strat ușor 
de tencuială de mortar, cu aplicarea unui strat de glet și zugravelilor lavabile. 

Tâmplăria exterioară este realizată din PVC cu geam termopan, culoare albă, în stare bună. 
Tâmplăria interioară (uși) este realizată din tâmplărie PVC (culoare albă). 
Învelitoarea este realizată din țiglă ceramică roșie, cu un grad de uzură care nu mai asigură o 

protecție corespunătoare a șarpantei, existând infiltrații pe alocuri direct pe învelitoare în podul 
clădirii. 

Jgheaburile si burlanele se prezintă într-o stare bună, însă dupa aplicarea termosistemului 
se recomandă schimbarea acestora. 

Instalația electrică se compune din instalația de iluminat interior, instalația de iluminat de 
siguranță, instalația de iluminat exterior. Limita de proiectare este stabilită la bornele de ieșire din 
BMPT. 

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat proiectate se va realiza de la 
instalația electrică existentă în clădire. Nu vor exista modificări la traseele de cabluri. 

Alimentarea cu apă rece a clădirii se realizează de la rețeaua de apă stradală existentă în zonă, 
prin intermediul unui cămin de apometru existent. Căminul de apometru existent este cămin din 
beton prefabricat DN1000, în care este amplasat un apometru. Țeava de legătură de la căminul 
apometru la clădire este o țeavă de PEHD 100 Dn 32 m montată îngropat sub limita minimă de 
îngheț. 

Prepararea apei calde menajere se realizează cu ajutorul a două boilere electrice, fiind 
amplasate unul în spațiul denumit Oficiu, iar al doilea în spațiul denumit Hol. 

Clădirea nu este dotată cu instalație de ventilație mecanizată. 
Instalația interioară de canalizare este existentă în cladire, realizată din conducte de PVC 

pentru coloane de ape uzate menajere interioare și pentru conductele de legătură la obiectele 
sanitare. Apele uzate menajere sunt colectate prin rețeaua de canalizare interioară existentă în 
clădire și conduse spre rețeaua de canalizare exterioară, devărsându-se apoi într-un bazin etanș 
vidanjabil existent. Instalațiile sanitare prezintă semne de uzură și necesită schimbare. 

În vederea asigurării consumurilor termice pentru încălzirea spațiilor este existentă soluția cu 
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cazan pe combustibil gazos, care deserveste spațiile adiacente. Centrala este amplasată în spațiul 
denumit Hol, de unde alimentează rețeaua de radiatoare din clădire. 

 

Situația propusă: 
Conform obiectivului general al Planului Național de Redresare și Reziliență a României, 

Componenta 10, Fondul Local – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății 
serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, obiectivul este renovarea 
energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunățățirea furnizării de servicii la 
nivel local. Obiectivul general este tranziția către un fond construit rezilient și verde. 

Prin prezentul proiect beneficiarul dorește întocmirea documentației necesare pentru obținerea 
autorizației de construire pentru realizarea lucrărilor de eficientizare energetică și lucrări conexe a 
clădirii existente având funcțiunea de Sediu Primărie Băla. Clădirea are un regim de înalțime de 
Stehnic+Parter+Etaj și o suprafață construită de 158,29 mp și suprafața construită desfășurată de 
357,05 mp.  

Astfel, în vederea atingerii scopului propus prin acest proiect, se propun urmatoarele lucrări: 
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

o Izolarea elevației fundației clădirii cu polistiren extrudat grosime 5 cm; 
o Izolarea pereților exteriori cu SISTEM TERMO 15 cm cu polistiren expandat, 

densitate 18kg/mc și vată bazaltică la centuri și spaleți; 
o Izolarea intrados a plăcii peste sol/subsol cu polistiren extrudat, grosime 10 cm; 
o Izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală, 20 cm, densitate 18 

kg/mc; 
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum: 
o Înlocuirea robineților pentru apă caldă menajeră; 

• Lucrări de reabilitare a instalației electrice: 
o Înlocuirea becurilor cu corpuri de iluminat eficiente energetice cu LED; 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie; 

o Kit panouri fotovoltaice 5 kwp; 
• Lucrări conexe, necesare pentru aducerea clădirii în conformitate cu normativele și 

normele aflate în vigoare: 
o Realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități la intrarea principală în 

clădire; 
o Realizarea unui trotuar de gardă și a unui sistem pluvial de preluarea a apelor 

meteorice realizat din jgheaburi și burlane, pentru prevenirea infiltrațiilor; 
o Amplasarea parazăpezilor pe învelitoarea existentă, pentru respectarea 

normativului np 068 – normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de 
vedere al siguranța în exploatare; 
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o Realizarea de finisaje interioare și exterioare (pardoseli, pereți, tavane); 
o Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol 

de desprindere și / sau afectează funcționalitatea clădirii; 
o Aplicarea unei tencuieli decorative pe fațadele clădirii; 
o Realizarea de balustrade exterioare. 
o Refacerea finisajelor în zonele de intervenție; 

Aspectul exterior al intervenției propuse va fi caracterizat de forme simple, care să respecte 
relația funcțională și estetică cu împrejurimile, realizându-se corelarea clădirii cu fondul construit 
existent.   

Accesul auto și pietonal se realizează din strada Principală, aflată la nordul amplasamentului. 
Lucrările de arhitectură prevăzute sunt urmatoarele: 

• Schimbarea sistemului de preluare a apelor de pe învelitoare din jgheaburi și burlane; 
• Desfacere pardoseli existente din beton, parchet, gresie; 
• Termoizolarea pardoselii la nivelul parterului cu termoizolație polistiren extrudat 10 cm 

grosime 

• Hidroizolație pensulabilă; 
• Șapă de egalizare 5 cm grosime; 
• Finisaj realizat cu gresie antiderapantă cu adeziv sau parchet pentru trafic intens și strat 

suport; 
• Desfacerea tâmplăriei existente din PVC (pe interior) 
• Reparare spaleți în jurul ferestrelor 

• Refacere pardoseli din parchet laminat pentru trafic intens (în funcție de compartiment) 
• Refacere pardoseli din gresie ceramică antiderapantă (în funcție de compartiment) 
• Reparații pereți interiori cu glet în două straturi, inclusiv glet de finisaj 
• Vopsitorii la tavane cu vopsea lavabilă de culoare alb în două straturi 
• Vopsitorii la pereți cu vopsea lavabilă de culoare alb în două straturi 
• Vopsea decorativă la interior 

• Lucrări de placare pereți cu faianță ceramică în zona grupurilor sanitare 

• Schimbarea tâmplăriei interioare (uși) 
• Curățare pod de deșeuri / moloz / etc. 
• Ingnifugarea suprafețelor din lemn în vederea realizării protecției antiseptice și antifoc; 
• Se vor realiza trotuare de gardă perimetrale din beton cu panta spre exterior și se va 

sistematiza terenul din jurul clădirii pentru îndepărtarea apelor pluviale de clădire. 
• Izolarea elevației fundației clădirii cu polistiren extrudat grosime 5 cm; 
• Izolarea pereților exteriori cu SISTEM TERMO 15 cm cu polistiren expandat, densitate 

18kg/mc și vată bazaltică la centuri și spaleți; 
• Izolarea plăcii pe sol cu polistiren extrudat, grosime 10 cm; 
• Izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală, 20 cm, densitate 18 kg/mc; 
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Alcătuirea funcțională: 

Nr. Crt. Nivel Încăpere 
Suprafața 

(mp) 
Perimetru 

(ml) 
Înălțimea utilă 

(m) 

1 Subsol Pivniță 15.59 15.8 1.8 

2 

Parter 

Hol intrare 26.44 21.6 2.57 

3 Birou 23.49 19.9 2.57 

4 Hol 4.04 9.8 2.57 

5 Camera server 6.93 11.3 2.57 

6 Sediu poliție 18.02 17.06 2.57 

7 Depozit arme 5.47 11.1 2.57 

8 Birou 10.55 13.18 2.57 

9 Depozitare 6.5 11.47 2.57 

10 Hol 5.14 10.5 2.07 

11 Grup sanitar 3.07 7.04 2.07 

12 Grup sanitar 3.09 7.06 2.07 

13 

Etaj 

Hol 15 22.2 2.65 

14 Contabilitate 10.72 13.3 2.65 

15 
Birou secretar 

general 18.48 17.3 2.65 

16 Birou 16.75 16.4 2.65 

17 Birou primar 17.71 16.9 2.65 

18 Hol 3.48 7.86 2.65 

19 Administrativ 6.19 9.96 2.65 

20 Arhivă 6.82 11.24 2.65 

21 Hol 2.88 7.2 2 

22 Oficiu 4.35 8.9 2 

23 Grup sanitar bărbați 1.79 5.5 2 

24 Grup sanitar femei 2.13 5.9 2 

 

Parametri propuși:  

• Suprafața teren     = 512 mp 

• Suprafață construită existentă   =  150,00 mp 

• Suprafață construită propusă    = 158,29 mp 

• Suprafață construită desfășurată existentă  =  340,00 mp 

• Suprafață construită desfășurată propusă  = 357,05 mp 

• Suprafață utilă propusă    =  201,02 mp 

• Regimul de înălțime propus    = Stehnic+P+E 

• P.O.T. propus      = 30,91% 

• C.U.T. propus      = 0,69 
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• Categoria de importanță a lucrării:   = C 

• Clasa de importanță:     =  III 
• Gradul de rezistență la foc:    = III 
• Trotuare      = 55,60 mp 

 

Retragerile față de limitele de proprietate: 

 Conform planului de situație propus - anexat documentației (planșa A01). 
 

Sistemul constructiv: 
S-a constat că nu sunt necesare lucrări de intervenție pentru îmbunătățirea comportării la 

seism, având în vedere încadrarea clădirii în clasa de risc seismic Rs III. 
Conform Raportului de expertiză tehnică, s-a constatat că modificările propuse nu afectează 

rezistența mecanică și stabilitate clădirii. Pentru asigurarea rezistenței și stabilității construcției nu 
sunt necesare măsuri de intervenție structurală. 

La realizarea proiectului tehnic se va acorda atenție sporită alegerii modului de fixare a vatei 
minerale, astfel încât acesta să confere o fixare durabilă a sistemului termoizolant. În timpul punerii 
în operă a sistemului termoizolant se va verifica calitatea execuției lucrărilor. 

Lucrările de rezistență prevăzute în prezenta documentație sunt: 
• Curățare pod de deșeuri / moloz / etc 

• Ignifugarea suprafețelor din lemn în vederea realizării protecției antiseptice și 
antifoc 

• Se vor realiza trotuare de gardă perimetrale din beton cu panta spre exterior și se 
va sistematiza tereneul din jurul clădirii pentru îndepărtarea apelor pluviale de 
clădire. 

Din punct de vedere structural, se vor lua următoarele măsuri: 
• Suprafețele afectate de umiditate de la baza pereților existenți se vor tencui cu mortar 

de asanare 

• Plăcile din vată minerală semirigidă placate pe pereții exteriori vor fi fixate cu 
holșuruburi cu diblu și lipite cu adeziv la fața exterioară a pereților perimetrali. Se va 
acorda atenție fixării mecanice și a nu afecta elementele structurale ale clădirii; 

• Se vor verifica grinzile planșeului din lemn peste etaj; elementele degradate sau 
necorespunzătoare vor fi înlocuite; 

• Se va asigura fixarea grinzilor din lemn ale planșeului peste parter de centurile din 
beton armat peste care sunt montate. Fixarea se va face cu conectori din oțel de tip 
cornier ce asigură ce asigură fixarea cu conexpanduri în centura din beton, respectic 
cu șuruburi în grinzile de lemn 

• Scândurile ce vor alcătui podina planșeului peste etaj se vor monta la 45 grade și vor 
fi fixate cu cel puțin două cuie fiecare scândură pe fiecare grindă, pentru asigurarea 
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unui comportament de diafragmă rigidă a planșeului; 
• Se va verifica șarpanta și se va completa cu elementele necesare: contrafișe, clești și 

se vor asigura îmbinările dintre elemente cu tije metalice, respectiv conectori din oțel 
pentru îmbinarea elementelor din lemn. Elementele degradate sau 
necorespunzătoare se vor înlocui. 

 

Toate materialele utilizate vor avea certificate de conformitate și agremente tehnice.   

 Tâmplăriile interioare se vor realiza din PVC, de culoare albă. 
 Pentru executarea finisajelor interioare și exterioare se vor folosi materiale de bună 
calitate, durabile și ușor de întreținut, conform normativelor în vigoare, în concordanță cu 
importanța și funcțiunea clădirii și zona în care este situată. Pardoselile vor fi executate în 
funcție de destinația încăperilor (gresie antiderapantă, parchet etc.) Pereții și tavanele vor fi 
vopsite cu vopsele lavabile respectiv placaje cu faianță etc. conform destinațiilor încăperilor. 
 

Sistematizarea verticală 

 În ceea ce privește sistematizarea verticală a terenului, nu sunt necesare lucrări de 
sistematizare importante, conform planșei A01, Plan de situație propus, sistematizare verticală. 
Se vor realiza trotuare de gardă perimetral clădirii, pentru prevenirea infiltrațiilor. Se va realiza 
o rețea proprie de canalizare pluvială, care va colecta apele prin intermediul jgheaburilor și 
burlanelor, care vor fi colectate prin intermediul unor rigole și direcționate spre rețeaua 
existentă în localitate.  

 

Rețelele edilitare și dezvoltarea acestora 

 Pe strada adiacentă amplasamentului sunt prezente rețelele publice de energie electrică, 
apă, gaz, la care clădirea este racordată. În prezent clădirea nu este racordată la rețeaua de 
canalizare și nu are instalație de ventilație mecanizată. Apele uzate menajere de la cele două 
grupuri sanitare propuse, vor fi evacuate din imobil si vor fi colectate de rețeaua de canalizare 
din incintă care va conduce apele uzate spre bazinul etanș vidanjabil existent, amplasat în 
incintă. 

 Instalațiile se vor realiza respectând proiectele de specialitate (apă-canal, sanitare, 
electrice etc.).  

Alimentarea cu apă potabilă: 

 În prezent clădirea este racordată la rețeaua de apă locală.  

 

Rețele de canalizare apă menajeră / sanitare: 

 Clădirea nu este racordată la canalizare. 
 Conform auditului energetic aferent clădirii studiate, se propune înlocuirea robineților de 
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apă caldă menajeră, cu robineți cu baterii cu fotocelulă, pentru lavoarele din grupurile sanitare. 
 Grupurile sanitare se vor echipa complet cu obiecte sanitare. Grupurile sanitare s-au 
prevazut cu lavoare montate pe perete. Bateriile vor fi de tip stativ sau monocomanda pe 
obiectul sanitar. Vasul de wc va fi cu evacuare orizontală, iar rezervorul va fi montat pe vasul de 
wc. În fiecare grup sanitar s-au prevazut sifoane de pardoseală echipate cu gardă hidraulică. 
 Apa calda menajeră necesară pentru cele doua grupuri sanitare propuse, va fi preparată 
cu ajutorul unui boiler electric avand V=30 l, amplasat in grupul sanitar. 
 Apele uzate menajere de la cele două grupuri sanitare propuse, vor fi evacuate din imobil 
si vor fi colectate de rețeaua de canalizare din incintă care va conduce apele uzate spre bazinul 
etanș vidanjabil existent, amplasat în incintă. 
 

Rețele de canalizare apă pluvială: 

 Se va realiza o rețea proprie de canalizare pluvială, care va colecta apele prin intermediul 
jgheburilor și burlanelor, care vor fi colectate prin intermediul unor rigole și direcționate spre 
rețeaua existentă în localitate. 
 Instalațiile exteriorare pentru colectarea apelor pluviale, se vor executa în așa fel încât 
apa rezultată se va direcționa printr-un sistem de rigole și drenaje către un canal colector.  

 

Alimentarea cu gaze naturale:  

 În prezent clădirea este racordată la rețeaua de gaz.  

Alimentarea cu energie termică:  

 În momentul de față centrala este existentă, instalatia de încălzire este existentă în cladire, 
și, conform auditului energetic nu necesită lucrări de intervenții. S-a propus montarea a trei 
radiatoare în grupuriile sanitare propuse și pe holul intermediar. 

 

Alimentarea cu energie electrică: 

 Se va monta un generator fotovoltaic trifazat de tipul on grid, care va fi racordat la barele 
tabloului general TG, iar energia produsă de acesta va fi consumată de beneficiar, iar surplusul 
va fi livrat în rețeaua națională de distribuției a energiei electrice prin intermediul instalației 
de racordar prevăzută cu BMP echipat cu contor dublu sens; 
 Corpurile de iluminat vor fi de tipul panou LED, plafoniera LED, aplică LED, aplică IP65 LED. 
Corpurile de iluminat din grupurile sanitare și centrala termică vor fi de tipul etanșe cu grad 
de protecție IP 65. 

 

Principii de compoziție realizate ale clădirilor propuse 

 Amplasarea construcțiilor pe parcelă s-a făcut conform planului de situație propus, 
anexat documentației (planșa A01). 
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 Caracteristicile accesului pe drumul public permite intervenția mijloacelor de stingere a 
incendiilor. În ceea ce privește accesul pietonal, acesta este asigurat pe amplasament. 
 Se vor amenaja alei pietonale de jur împrejurul clădirii propuse. Pentru amenajarea 
aleilor pietonale, se propune folosirea pavelelor prefabricate din beton. 

 

Relații funcționale și estetice cu vecinătațile, integrarea noilor construcții și corelarea lor cu 
cele existente 

 Lucrările realizate pe construcția existentă trebuie să se înscrie în sit și împrejurimi, atât 
prin volum cât și prin realizare arhitecturală. Suprafețele spațiilor plantate și a aliniamentelor 
cu rol de protecție se vor stabili în funcție de categoria construcțiilor dar mărimea lor trebuie să 
se conformeze regulilor din HG 525/1996. 
 Construcția propusă prezintă o volumetrie curată prin liniaritatea adoptată, integrându-
se astfel în peisajul existent. De asemenea, se încadrează în reglementările existente în zonă în 
ceea ce privește funcțiunea, regimul de înălțime permis și orientarea față de punctele cardinale. 

 

Finisaje Interioare: 

Pereți Vopsitorii lavabile, faianță 

Pardoseli Gresie antiderapantă, parchet 

Tavane Vopsitorii lavabile 

Finisaje Exterioare: 

Pereți polistiren expandat pereți, densitate 18kg/mc și vată bazaltică la 
centuri și spaleți; tencuială structurată. 

Tâmplării Tâmplării din PVC  

Învelitoare Tiglă ceramică 

Trotuare perimetrale Trotuare din beton 

A. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 

 Amplasamentul studiat nu prezintă surse de poluare pentru mediu. Tipul construcției 
propuse pe amplasament este de Sediu Primărie și nu se propun activități în urma cărora să 
existe riscul poluării aerului, a apei sau a solului. Zona nu este afectată de riscuri naturale sau 
alunecări de teren, nu are valori de patrimoniu. 

Mediul interior 

 Construcția propusă respectă normele în vigoare cu privire la igienă și sănătate. Astfel 
construcția este proiectată considerând mediul higrotermic al acesteia, igiena vizuală, igiena 
acustică. 
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Evacuarea deșeurilor menajere 

 Gospodărirea deșeurilor, reziduuri solide, se face prin colectarea și depozitarea lor în 
pubelă cu capac amplasat în curtea interioară. Evacuarea deșeurilor se face prin societatea 
locală de salubrizare în baza unui contract. 

 

Evacuarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de execuție 

 Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construire și organizarea de șantier vor fi 
colectate și transportate de firme specializate contractate. Asigurarea apei menajere și a 
grupurilor sanitare necesare pe perioada lucrărilor se vor face cu rezervoare de apă și toalete 
ecologice. Colectarea apei menajere uzate se va face în rezervoare care vor fi golite si curățate 
periodic de către firmele specializate contractate, astfel se va elimina posibilitatea infiltrării 
acestora în teren.  

Protecția mediului 

 Pentru asigurarea protecției mediului se vor lua următoarele măsuri : 
- Nu se vor evacua în atmosferă substanțe dăunătoare peste limitele stabilite prin 

reglementarile în vigoare; 
- Nu se vor arunca sau depozita deșeuri înafara spațiilor special amenajate; 
- Nu se vor evacua apele uzate și nu se vor descărca reziduuri și alte materiale toxice pe 

suprafața amplasamentului; 
- Nu se vor produce zgomote și vibrații peste limitele admise prin normative. 

 Se interzice folosirea finisajelor realizate din materiale ce conțin substanțe toxice ce pot 
emite gaze nocive, periculoase pentru sănătate. 
 Pentru reducerea consumului de energie s-au luat măsuri atât din punct de vedere 
arhitectural, a volumului, cât și tehnic. Ca volum, nu se fac modificări asupra construcției. De 
asemenea pereții exteriori și terasele vor fi izolate asigurându-se un coeficient global de izolare 
conform normativului C 107/1-97. 

 Se vor respecta prevederile din: 
- Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri C 107/1-

97. 
- Instrucțiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de 

închidere a clădirilor NP 200-89. 
- Respectarea standardelor STAS 6472/3-89 și STAS 6472/6-89, asigurându-se coeficientul 

global de izolare termică necesar și economisind energia. 

 

B. ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE: 
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Cerința „A” REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE 

 Proiectul a fost verificat de către un verificator atestat MLPAT pentru cerința obligatorie 
„rezistență și stabilitate – exigența „A” la obținerea autorizației de construire. Clădirea se 
încadrează în clasa de risc seismic Rs III conform expertizei tehnice.  

Cerința „B” SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE 

 Siguranța în exploatare se referă la siguranța circulațiilor, siguranța la intruziune și 
siguranța în folosirea instalațiilor și echipamentelor aferente. S-au asigurat soluții de proiectare 
specifice temei, reprezentând funcțiunile în mod judicios în relație cu circulațiile pe orizontală 
și verticală, prevederi de soluții de iluminat natural și artificial, încălzire, ventilație, funcție de 
exigențele unei locuințe moderne.  

 Dimensionarea spațiilor, golurilor și elementelor de construcție s-a făcut conform cu 
normativele în vigoare, asigurând o exploatare în condiții de maximă siguranță. 
 Parapeții balcoanelor/balustradelor sunt de minim 90 cm înălțime de la cota finită a 
planșeului. 
 Stratul de uzură al căilor pietonale prezintă pericol de alunecare, astfel se vor lua masuri 
prin placare cu gresie antiderapantă. Pardoselile circulațiilor orizontale și a celor verticale vor fi 
finisate cu materiale ce trebuie să împiedice alunecarea, iar pereții sa nu prezintă proeminențe 
și asperități. Pentru materialele de finisaj s-au ales numai materiale durabile, elastice și ușor de 
întreținut.  

 Accesul pentru persoanele cu dizabilități se va realiza în mod corespunzător prin 
construirea unei rampe amplasată lângă trepte, care să respecte normativele în vigoare. 
 Asigurarea exigenței privind siguranța în exploatare din punct de vedere a instalațiilor 
sanitare se va face ținând cont de următoarele criterii: - conductele vor fi izolate și protejate; 

 

Cerința „C” SECURITATEA LA INCENDIU 

 Siguranța la foc va fi satisfacută prin respectarea criteriilor de performanțe generale 
existente în normele în vigoare („Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118-99” 
aprobat MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). 

 Clădirea propusă are de gradul de rezistență la foc: III. Conform destinației clădirii, riscul 
de incendiu este mic. 

 Clădirea studiată nu are funcțiuni cu pericol de explozie. Soluțiile tehnice se vor alege 
astfel încât să nu favorizeze declanșarea incendiilor din punct de vedere al instalațiilor electrice. 
Astfel, instalațiile electrice se vor adapta la gradul de rezistență la foc și la categoria de incendiu 
a clădirii. Tablourile electrice, corpurile de iluminat și aparatele de conectare vor avea carcasele 
și elementele din materiale incombustibile. 
     Toate tablourile electrice vor avea dispozitive de protecție la supratensiuni cât și 
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dispozitive de deconectare de la curenții defecți. 
 Clădirea nu este prevăzută cu instalație specifică de semnalizare și avertizare în caz de 
incendiu.  

 Căile de evacuare sunt structurate cu respectarea dispozițiilor și normativelor în vigoare. 
 

Cerința „D” IGIENA ȘI SĂNĂTATEA OAMENILOR, REFACEREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 S-a asigurat orientarea optimă în funcție de programul de arhitectură studiat. 
 Prin activitatea sa, obiectivul studiat nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă și 
în sol. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului 
prevăzute în legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe 
nocive în aer, apă și sol. 
 În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau 
insalubre de către instalațiile de încălzire și ventilare (după caz) și crearea de posibilități de 
curățire a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe. 
 Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării 
deșeurilor menajere, astfel incât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. 
 

Cerința „E” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ 

 Conform obiectivului general al Planului Național de Redresare și Reziliență a României, 
Componenta 10, Fondul Local – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății 
serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, obiectivul este renovarea 
energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunățățirea furnizării de servicii la 
nivel local. Obiectivul general este tranziția către un fond construit rezilient și verde. 

Prin prezentul proiect beneficiarul dorește întocmirea documentației necesare pentru obținerea 
autorizației de construire pentru realizarea lucrărilor de eficientizare energetică și lucrări conexe a 
clădirii existente având funcțiunea de Sediu Primărie Băla. Clădirea are un regim de înalțime de 
Stehnic+Parter+Etaj și o suprafață construită de 150 mp și suprafața construită desfășurată de 340 
mp.  

Astfel, în vederea atingerii scopului propus prin acest proiect, se propun urmatoarele lucrări: 
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

o Izolarea elevației fundației clădirii cu polistiren extrudat grosime 5 cm; 
o Izolarea pereților exteriori cu SISTEM TERMO 15 cm cu polistiren expandat, 

densitate 18kg/mc și vată bazaltică la centuri și spaleți; 
o Izolarea intrados a plăcii peste sol/subsol cu polistiren extrudat, grosime 10 cm; 
o Izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală, 20 cm, densitate 18 

kg/mc; 
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum: 
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o Înlocuirea robineților pentru apă caldă menajeră; 
• Lucrări de reabilitare a instalației electrice: 

o Înlocuirea becurilor cu corpuri de iluminat eficiente energetice cu LED; 
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 

pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie; 
o Kit panouri fotovoltaice 5 kwp; 

 

Cerința „F” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

 S-a asigurat modul de respectare a normativului 125-2005 privind proiectarea și 
executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri, prin termosistemele 
și tâmplăriile folosite la pereții exteriori, care au și rol de fonoizolație față de zgomotul aerian, 
iar la interior prin grosimea zidăriei pereților și planșeelor. 
 

C. MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ: 

 În conformitate cu prevederile legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR 
nr. 560/2005, modificată și completată de HGR 37/2006 privind stabilirea categoriilor de 
construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, construcția nu a fost 
prevăzută cu adăpost de protecție civilă. 

D. ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII: 

 Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele normative: 
Organizarea de șantier se va face pe suprafața amplasamentului studiat. Se va realiza o 
împrejmuire temporară, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate și reducerea 
riscului de accidentare, pe toată perioada lucrărilor. 

- Legea 90/1996 privind protecția muncii; 
- Norme generale de protecția muncii; 
- Regulamentul MLPAT 9/N15.03.1993 privind protecția și igiena muncii in construcții – ed. 

1995 

- Ordin MMPS 235/1995 – privind norme specifice de securitatea muncii la înălțime; 
- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentul de protectie 

individuală; 
- Ordin MMPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994; 
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarii. 

 Prezenta documentație, în faza de documentație tehnică pentru obtinerea autorizației de 
construire, a fost elaborată cu respectarea prevederilor legii 50/1991 (republicată), ale Legii 
10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcții și a normelor tehnice în vigoare. Normativele 

menționate în această documentație nu sunt limitative, constructorul are obligația să respecte 
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toate normativele în vigoare legate de execuția lucrărilor. 
 

Domenii la care se va supune proiectul spre verificare: 

1. A – Rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; 
telecomunicații; miniere; edilitare și de gospodărie comunală cu structură din beton, beton 
armat, zidărie, lemn; 

 

      Întocmit, 
      Arh. Boșca Anca Luciana 

 

Anca-Luciana 

Bosca

Digitally signed by 

Anca-Luciana Bosca 

Date: 2023.10.30 

12:53:24 +02'00'

Digitally signed by 

Andrea-Ildiko Simon 

Location: 

VERIFICATOR DE 

PROIECTE DOMENIUL: 

E-CAv 10436
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I. MEMORIU TEHNIC 

1. CARACTERISTICI GENERALE 

1.1 Generalități 

Prezenta documentaţie are ca obiect instalaţiile electrice interioare aferente investiţiei 
”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI, COMUNA BALA, STR. 
PRINCIPALA, NR. 240, COM. BALA, JUD. MURES" cuprinde datele tehnice asigurarii utilitatilor aferente 
unei cladiri cu regim de inaltime „S+P+E” amplasata in com. Bala, sat Bala, str. Principala, nr. 240. 

 
 Instalaţia electrică se compune din : 

- instalatia de iluminat interior 
- instalaţia de iluminat de siguranţă  
- instalatia de iluminat exterior 
- instalatia de panouri fotovoltaice 

Limita de proiectare este stabilită la bornele de ieşire din BMPM. 

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ:  redusa “C” 
CLASA DE IMPORTANŢĂ:  III 

1.2 Prezentarea consumatorului 
Alimentarea cu energie electrică a corpuriilor de iluminat proiectate se va realiza de la instalatia 

electrica existenta in cladire. 
Nu vor exista modificari la traseele de cabluri. 
Tabloul general TG existent, se va adapta conform noilor cerinte de functionare, in concordanta cu 

normativul I7 / 2011. 

2.CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR PROIECTATE 

2.1. INSTALAȚII ELECTRICE 

2.1.1. Distribuţia şi tablourile electrice 

Alimentarea cu energie electrică a tabloului general existent, este realizata din reteaua de distributie 
existenta prin intermediul unui BMPM. Coloana care alimentează tabloul general TG este realizata 
ingropat in pamant si in tencuiala. 

Conform auditului energetic, nu vor exista modificari la traseele de cabluri. 
Se va monta un Generatorul Fotovoltaic monofazat de tipul On Grid, acesta va fi racordat la barele 

tabloului general TG iar energia produsa de acesta va fi consumata de beneficiar iar surplusul va fi livrat in 
reteaua nationala de distributie a energiei electrice prin intermediul instalatiei de racordare prevazuta cu 
BMPM echipat cu contor dublu sens.  

Lucrările de racordare la reţeaua de energie electrică se vor executa prin taxa de racordare şi 
nu fac obiectul prezentului proiect, limita de proiectare este stabilită la bornele de ieşire BMPM. 
 Generatorul Fotovoltaic va fi monofazat, de tipul On Grid si va fi compus din : 
- panouri fotovoltaice – 5.46kW (12 x455W, inclusiv kitul de montare si fixare pe acoperis); 
- inverter (5kW) cu conectare si functionare in regim monofazat; 
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- contor inteligent si echipament de monitorizare si control (panouri PV, invertoare); 
- cablurile si conectorii dintre panourile PV si invertor; 

Invertorul se va amplasa in zona tabloului electric general, panourile fotovoltaice se vor monta pe 
acoperisul cladirii, vor fi orientate spre sud la un unghi de 49 gr. 
 
2.1.2. Instalaţia de iluminat interior 
 

Conform normativului pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de iluminat artificial din clădiri, 
indicativ NP 061-02 pentru a se asigura buna desfăşurare a activităţii valorile recomandate ale iluminării 
medii sunt următoarele: 
 pentru birouri 500 lx, 

 pentru sala de sedinte 300lx; 

 pentru spaţiile de baie, vestiare, circulatie 200lx, 
 pentru spaţiile depozit, magazii 100lx, 

Alimentarea circuitelor de iluminat este realizata din tablourile de distribuţie aferente cu cab lurii 
pozat in tuburi de protecţie PVC montate îngropat. Porţiunile de traseu care intră în contact cu materialele 
combustibile ale construcţiei se vor proteja suplimentar în tuburi de protecţie din metal. 

Corpurile de iluminat vor fi de tipul Panou LED,Plafoniera LED, Aplica LED, Aplica IP65 LED. 
Corpurile de iluminat din grupurile sanitare si centrala termica vor fi de tipul etanşe cu grad de protecţie IP 
65. Circuitele de iluminat se vor proteja la scurtcircuit şi suprasarcină cu întreruptoare automate de 10A cu 
dispozitive de protecţie diferenţială de 30mA. 

Circuitele de iluminat existente se v-or proteja la scurtcircuit şi suprasarcină cu întreruptoare 
automate de 10A cu dispozitive de protecţie diferenţială de 30mA.  

 
2.1.3. Instalaţia de iluminat de siguranţă  

Conform Normativului NP I 7/2011 iluminatul de securitate se compune din urmatoarele categorii: 
a) iluminat de securitate care se compune din: 
1. iluminat de securitate pentru interventii; 
2. iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire ; 
a.1) Iluminatul de securitate pentru interventii a fost prevazut in zona tabloului electric si la centrala 

termica. Corpurile de iluminat utilizate sunt de acelasi tip cu cele ale iluminatului normal, dar vor fi echipate cu 
KIT de emergenta cu autonomie de min. 2 ore, astfel incat la o avarie aparuta pe iluminatul normal, acestea sa 
porneasca automat. 

Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate pentru interventii se va realiza din tabloul din apropierea 
acestora de pe circuitele de iluminat normal inaintea intrerupatoarelor. 

a.2) Iluminatul pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si folosirea in conditii de 
securitate a cailor de evacuare. Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de iluminat, de tip indicator luminos, cu 
sursa proprie, cu LED (de tip PERMANENT + SIGURANTA). La o avarie a sursei principale de alimentare 
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(reteaua electrica de distributie), va functiona pe baterie proprie timp de minim 2 ore. 
Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta pentru evacuarea din cladire se va realiza din tabloul din 

apropierea acestora de pe circuitele de iluminat normal inaintea intrerupatoarelor. 
Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-

22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri 
grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de 
securitate. 

In timpul exploatarii se va mentine un registru de verificari pentru iluminatul de siguranta, cu mentionarea 
periodica si durata de functionare a kiturilor. In cazul imbatrinirii acestora si a corpurilor de iluminat de siguranta 
(neasigurarea autonomiei de timp necesar), acestea se vor inlocui. 
 
2.1.4. Instalatia de forta si prize 
 

Circuitele de prize sunt existente, si conform temei de proiectare nu vor intervenii modificari. 
Circuitele de prize se vor proteja la scurtcircuit si suprasarcina prin întreruptoare automate de 16A 

echipate cu dispozitive de protecţie diferenţială de 30mA. 
 

2.1.5. Instalatia de legare la pamant 
 

Instalatia de legare la pamant este existenta si nu face obiecul prezentului proiect. 
Instalatia de panouri fotovoltaice se va conecta obligatoriu la o priza de pamant, priza de pamant nu 

face obiectul prezentului proiect si ramane in grija beneficiarului sa asigure legatura la pamant a instalatiei. 
 

3. Masuri de protectie a instalatiilor 

Instalaţiile electrice se execută astfel încât protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi 
indirectă să fie asigurată prin măsuri, mijloace sau sisteme de protecţie, respectându-se condiţiile din STAS 
2612, SR EN 61140/2002, SR EN 50110-1/2005, SR HD 60364-4-41/2007, SR CEI 60364-4-44/2005+A1/2005, 
SR HD 60364-4-443:2007 din Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 1146/2006 Cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, HG 
971/06 Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sau de sănătate în muncă, din Normativul PE 119, 
precum şi din precizările din Normativul I 7/11. 
3.1. Măsuri împotriva supracurenţilor: 

Instalaţiile electrice proiectate se vor proteja cu întrerupătoare automate împotriva curenţilor de 
scurtcircuit şi suprasarcinilor ce pot apărea pe parcurs. 
3.2. Măsuri împotriva tensiunilor de atingere şi de pas: 

Tabloul se va lega la priza de pământ cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 ohm. Schema de 
legare la pământ este de tipul TN-S. Toate circuitele de priza si iluminat vor fi prevazute cu protectii 
diferentiale cu ∆I=30 mA. 
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3.3. Măsuri împotriva supratensiunilor atmosferice: 
Instalaţiile electrice proiectate se vor proteja cu descarcatoare de supratensiune împotriva 

supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie. 
 

4. VERIFICĂRI ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

Instalaţiile electrice interioare si legare la pamant trebuie să fie supuse în timpul execuţiei şi 
înainte de punerea în funcţiune verificărilor iniţiale şi apoi verificărilor periodice. La verificări se va ţine 
seama deprevederile din SR HD 60364-6 şi a reglementărilor specifice referitoare la încercări, măsurători, 
verificarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice pentru a se stabili dacă componentele instalaţiilor sunt în 
stare de utilizare. 

În timpul execuţiei se va face de către executant o verificare preliminară a instalaţiei electrice.  
Verificarea preliminară presupune: 
- verificarea înainte de montaj a continuităţii electrice a conductoarelor; 
- verificarea după montaj a continuităţii electrice a instalaţiei, înaintea acoperirii cu tencuială sau a turnării 
betonului de egalizare sau de rezistenţă; 
- verificarea calităţii tuburilor ce se montează în cofraje; 
- verificarea aparatelor electrice. 

4.1. Verificarea Iniţială 

Verificarea iniţială a instalaţiilor electrice se face în timpul montării şi la finalizarea construcţiei unei 
instalaţii noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei modificări a unei instalaţii existente înainte de a fi 
puse în funcţiune de către utilizator, aceasta se va efectua de o persoană calificată, competentă în 
verificări prin inspecţie şi încercare. 
4.1.1.Verificarea prin inspecţie 

Inspecţia trebuie să preceadă încercarea şi trebuie efectuată înainte de a pune instalaţia sub 
tensiune. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor 
prevăzute în proiect şi calităţilor funcţionale garantate de fabrica furnizoare. Toate materialele vor fi 
verificate vizual, materialele care prezintă defecţiuni neremediabile vor fi respinse. 
Inspecţia trebuie să confirme că echipamentul electric montat este: 

- în conformitate cu prescripţiile de securitate ale standardelor de echipament corespunzătoare; 
- ales şi montat în mod corect conform normativelor şi instrucţiunilor fabricantului; 
- fără deteriorări vizibile astfel încât să afecteze siguranţa. 

Inspecţia trebuie să stabilească dacă instalaţiile electrice corespund proiectului şi notelor de 
şantier emise pe durata execuţiei şi să includă următoarele verificări: 

a) măsurile de protecţie împotriva şocurilor electrice prin atingere directă; 
b) prezenţa barierelor pentru oprirea focului şi alte măsuri împotriva focului precum şi măsuri 
împotriva efectelor termice; 
c) alegerea conductoarelor pentru intensitatea admisibilă a curentului şi căderea de tensiune; 
d) alegerea şi reglarea dispozitivelor de protecţie şi de supraveghere; 
e) prezenţa şi amplasarea corectă a dispozitivelor corespunzătoare de separare şi de comutare; 
f) alegerea echipamentului şi a măsurilor de protecţie corespunzătoare pentru influenţele externe; 
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g) identificarea corectă a conductoarelor de protecţie şi a conductoarelor neutre; 
h) întreruptoarele de pe circuitele de iluminat trebuie să fie montate pe conductoarele de fază; 
i) existenţa schemelor, inscripţiilor de avertizare sau a altor informaţii similare; 
j) identificarea circuitelor, a dispozitivelor de protecţie la supracurenţi, întreruptoare, borne, doze, 
tablouri electrice, etc. 
k) conectarea corespunzătoare a conductoarelor (în doze, tablouri electrice etc.); 
l) prezenţa şi utilizarea corectă a conductoarelor de protecţie, inclusiv a conductoarelor pentru 
legătura de echipotenţializare de protecţie şi legătura de echipotenţializare suplimentară; 
m) posibilitatea de acces la echipamente pentru uşurinţa acţionării, a identificării şi a mentenanţei. 

4.1.2.Verificarea prin încercări 

Încercările trebuie efectuate (atunci când sunt aplicabile) de regulă în următoarea ordine: 
a) continuitatea conductoarelor; 
b) rezistenţa izolaţiei instalaţiei electrice; 
c) protecţia prin TFJS, TFJP, sau prin separarea electrică; 
d) rezistenţele / impedanţele izolaţiilor pardoselii şi a pereţilor; 
e) protecţia prin întreruperea automată a alimentării; 
f) protecţia suplimentară; 
g) încercarea de polaritate; 
h) verificarea secvenţei succesiunii fazelor; 
i) încercări funcţionale; 
j) căderea de tensiune. 

 

5. MĂSURI INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE DE SECURITATE A MUNCII 
Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de instalaţii electrice în condiţii care să asigure evitarea 

accidentelor de muncă. În acest scop este obligat: 
- să analizeze documentaţia tehnică din punct de vedere al securităţii muncii; 
- să aplice prevederile cuprinse în legislaţia de securitatea muncii specifice lucrării; 
- să execute toate lucrările, în scopul exploatării ulterioare a instalaţiilor în condiţii depline de securitate a 
muncii, respectând normele, instrucţiunile, prescripţiile şi standardele în vigoare; 
- să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia probelor şi recepţiei, astfel ca lucrarea executată 
să poată fi utilizată în condiţii de securitate maximă posibilă; 
- să utilizeze pe şantier măsurile individuale şi colective de securitatea muncii, astfel ca să evite sau să 
se diminueze pericolele de accident sau îmbolnăvire profesională; 
- să utilizeze pentru manevre şi intervenţii în instalaţiile electrice numai electricieni autorizaţi conform 
NS65/97; 
- să aplice în totalitate cerinţele art. 208 / NGPM / 1996. 
Neluarea în seamă vreuneia din măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii 

sau nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte ca atare. 
Factorii de risc de care se va ţine seama la elaborarea lucrării vor fi: 

- contactul cu corpurile ascuţite; 
- lucrul la înălţime; 
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- electrocutare prin atingere directă şi indirectă. 
Beneficiarul împreună cu executantul vor analiza lucrarea conform NGPM / 1996 art.8 - 11 şi 16, vor 

identifica complet toate riscurile şi vor lua măsuri pentru diminuarea sau evitarea lor. Faţă de factorii de risc 
estimaţi pentru execuţia lucrării se impun următoarele mijloace individuale de protecţie a muncii, în concordanţă 
cu Ord. 225 / 21.07.1995 şi MMPS: 

- casca de protecţie; 
- măsuri de protecţie de joasă tensiune; 
- încălţăminte de protecţie de joasă tensiune; 
- ochelari de protecţie la praf; 
- masca / filtru de protecţie la praf; 
- salopeta de protecţie. 
Personalul de execuţie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securităţii muncii, care au 

certificate de conformitate. Sculele vor avea mâner electroizolant. Se vor folosi numai scări electroizolante, iar 
personalul trebuie să fie dotat şi să utilizeze echipamentul individual de protecţie, respectând principiul “cel puţin 
două mijloace electroizolante înseriate pe calea de curent”. Echipamentele portabile şi uneltele manuale utilizate 
vor respecta cap. 4.8 din NGPM/ 96. Executantul va utiliza pentru manevre în instalaţii electrice numai personal 
autorizat, conform NS 65 / 97. 

Ca mijloace colective de protecţie se recomandă: 
- semnalizarea locurilor periculoase şi atenţionarea vizibilă a lor cu plăcuţe de semnalizare; 
- instructajul specific şi periodic de protecţie a muncii, efectuat la locul de muncă; 
- elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitatea muncii; 
- elaborarea şi respectarea unui program de securitate şi sănătate în muncă; 
- dotarea locurilor de muncă cu trusă sanitară de prim ajutor; 
- controlul permanent în vederea verificării că au fost luate măsurile privind respectarea regulilor de 
securitate a muncii, etc. 
Pentru lucrul la înălţime, conform NS 12 / 95, executantul va folosi numai personal atestat medical 

pentru aceasta şi va utiliza utilaje (platforme, etc.) pentru lucrul la înălţime, după caz. În magaziile de pe şantier, 
executantul va aplica normele de protecţia muncii pentru transportul prin purtarea cu mijloace nemecanizate şi 
depozitarea materialelor, NF 57/97. La manevrele în instalaţiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica 
prevederile art. 369 şi 370 din NGPM / 96. Nu se vor face manevre cu instalaţii electrice aflate sub tensiune. 

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuiesc legate la instalaţia de legare la nul. 
Montarea echipamentelor electrice şi realizarea instalaţiilor electrice trebuie să se desfăşoare în aşa fel încât să 
nu se modifice concepţia de proiectare. În cazuri speciale, modificările trebuie să se facă numai cu acordul scris 
al proiectantului. 

Beneficiarul clădirii răspunde de preluarea şi apoi de exploatarea lucrărilor de instalaţii în condiţii care să 
asigure securitatea muncii. 

În acest scop este obligat: 
- să analizeze proiectul din punct de vedere al securităţii muncii; 
- să respecte şi să aplice toate normele şi normativele de securitate a muncii; 
- să aplice cerinţele art. 209 / GPM / 1996; 
- în exploatare să existe obligatoriu documentele specificate în art. 356 din NGPM / 96; 
- să prevadă mijloace de prim ajutor eficace; 
- să prevadă şi să aplice măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor; 

Oltean Ovidiu Liviu
MDLPA, Seria CA V Nr. 10340, Verificator de proiecte Ie, I
24/10/2023 22:42:52 UTC+02

mailto:adi.catana2011@gmail.com


   

        PROIECTARE  EXECUTIE INSTALATII IN CONSTRUCTII                                          

                                                                           STR. ALEEA FORTUNA  NR.4 SG. DE MURES  MURES  

                                                                           TEL : 0747073201 email : adi.catana2011@gmail.com  

                                                                          CONT IBAN RO 41 BRDE 270SV28540852700 BRD MURES 

Proiect nr. 04.034/035 – SAH 10 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, STR. 
PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL MURES 

Beneficiar : UAT COMUNA BALA 
 

9 

 

- să întocmească proceduri de intervenţie pentru caz de criză sau dezastre şi să aibă pregătite echipe 
de intervenţie antrenate şi dotate corespunzător; 
- să nu permită accesul persoanelor neautorizate în instalaţiile electrice; 
- să respecte în funcţionare prevederile din NGPM / 96. 
Orice defecţiune constatată la instalaţiile electrice va fi anunţată imediat serviciilor de specialitate ale 

furnizorilor şi beneficiarului şi se vor lua măsuri de interzicere a accesului personalului şi utilizatorilor în zonele cu 
defecţiuni. 

Accesul la tabloul şi echipamentele electrice pentru revizii şi înlocuirea elementelor defecte va fi permis 
numai persoanelor instruite cu normele specifice de protecţia muncii, după scoaterea instalaţiei de sub tensiune 
şi verificarea lipsei de tensiune. În timpul exploatării se verifică starea conductoarelor de legare la pământ, a 
legăturilor dintre priza de pământ şi elementele care trebuiesc legate la pământ, precum şi a legăturilor aparente 
de îmbinare între elementele instalaţiei de legare la pământ. Periodicitatea şi modul de verificare se stabilesc prin 
documente normative departamentale. 

În exploatare, măsurarea rezistenţei de dispersie şi a tensiunilor de atingere şi de pas trebuie făcută 
periodic, conform prevederilor din documentele normative departamentale sau la cererea organelor de control 
însărcinate cu protecţia muncii, precum şi ori de câte ori se aduc modificări instalaţiei de legare la pământ sau se 
constată defecţiuni ale acesteia. 

Măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ se face cel puţin o dată la doi ani 
pentru instalaţiile de joasă tensiune şi cel puţin o dată la cinci ani pentru instalaţiile de înaltă tensiune. În timpul 
exploatării, se verifică periodic, conform prevederilor din documentele normative, starea de corodare a 
electrozilor, prin dezgroparea unor părţi a acestora. În cazul în care se constată reducerea grosimii, respectiv a 
diametrului, cu mai mult decât o treime din valoarea iniţială, se înlocuiesc electrozii prizelor de pământ. 

 

6. MĂSURI PSI PRIVIND EXECUŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 

Se interzice: 
- folosirea în stare defectă a instalaţiilor şi aparatelor (receptoarelor) consumatoare de energie de orice fel; 
- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare; 
- agăţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice, etc., a obiectelor şi 
materialelor de orice fel; 
- încărcarea peste sarcina indicată a întrerupătoarelor, comutatoarelor şi prizelor; 
- utilizarea lămpilor mobile de control alimentate la o tensiune mai mare de 24 V; 
- folosirea la corpurile de iluminat a abajururilor de hârtie sau alte materiale combustibile; 
- întrebuinţarea radiatoarelor, reşourilor, etc., în încăperi unde sunt depozitate sau se păstrează materiale şi 
lichide combustibile; 
- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor direct în priză; 
- utilizarea receptoarelor de energie electrică (reşouri, radiatoare, fieruri de călcat, grătare,  etc.) fără luarea 
măsurilor de izolaţie faţă de elementele combustibile din încăpere; 
- lăsarea neizolată a capetelor de conductoare electrice, în cazul demontării sau reparaţiilor parţiale a unei 
instalaţii; 
- aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, lemne, etc.) sau a vaselor cu 
lichide combustibile; 
- folosirea comutatoarelor, întrerupătoarelor, prizelor, dozelor, etc. în stare defectă (fără capace, incomplete, 
sparte, etc.).  
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Se interzice exploatarea motorului la o sarcină mai mare decât cea pentru care a fost construit. 
Racordarea de noi receptoare electrice la reţelele existente se va face pe baza unei documentaţii de 

specialitate, interzicându-se supraîncărcarea circuitelor. Pentru stingerea incendiilor la instalaţii electrice se 
procedează la scoaterea instalaţiei de sub tensiune după care se refulează agentul stingător. Se poate folosi 
apă sub formă de jet pulverizat sau spumă. La instalaţiile sub tensiune se poate folosi bioxid de carbon sau 
mase pulverulente. Se vor respecta “Normele de prevenire şi stingere a incendiilor” în vigoare. 

Montarea instalaţiilor electrice pe suporţi combustibili se va face cu respectarea prevederilor cuprinse în 
capitolele de mai sus. Nu se vor înlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare decât cele 
prevăzute în proiect.  
În tablourile de distribuţie se interzice: 

- utilizarea clemelor sau conectorilor cu corpul din materiale combustibile la executarea legăturilor 
electrice din tablouri; 
- legarea directă la bornele tablourilor a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice şi a altor receptori de 
energie electrică. 
La tablourile capsulate garniturile vor fi în stare bună pentru a asigura etanşeitatea. Se va păstra reglajul 

releelor termice din proiect, eventualele modificări în reglajul acestora făcându-se de personal calificat, în limitele 
prescrise, funcţie de caracteristicile echipamentelor de protejat şi a circuitelor respective.  
Corpurile de iluminat incandescent se vor amplasa faţă de elemente combustibile la distanţa indicată în 
capitolele de mai sus. 

Legăturile la motoare trebuie să fie bine executate şi să nu lipsească capacul cutiei de borne. Este 
obligatorie asigurarea motorului prin legarea carcasei la pământ. Răcirea motorului trebuie să fie asigurată, iar 
lagărele să fie unse şi să nu prezinte scurgeri de ulei, de asemeni se va evita murdărirea lagărelor. 
Starea normală a unei maşini electrice în timpul funcţionării se caracterizează prin următoarele aspecte: 

- maşina propriu-zisă şi părţile componente, în special lagărele, nu se încălzesc peste limita admisă 
(80C); 
- nu se produce zgomot anormal (uruit); 
- cureaua de transmisie sau mufa nu produc bătăi; 
- la perii nu se produc scântei. 
În cazul observării unuia din aspectele arătate maşina se opreşte, se stabileşte cauza defectării şi se 

procedează la înlăturarea ei. Se vor respecta “Normele de prevenire şi stingere a incendiilor” în vigoare. 
 

7. NORME ŞI REGLEMENTĂRI  
Lucrările se vor executa în condiţiile respectării normelor, standardelor si prescripţiilor care au stat 

la baza proiectării şi a fiselor tehnologice în vigoare, respectiv: 
Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii; 
Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele 
electrice de interes public; 
HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporale 
sau mobile; 
Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor; 
Legea nr. 319/2006 Lege a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
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HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 
către lucrători a echipamentelor de muncă;. 
HG nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă 
tensiune; 
HG nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru 
construcţii; 
HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la 
locul de muncă; 
HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
PE 103/92 Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări 
mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit; 
PE 116/94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice; 
I7-2011 Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare; 
PE- 009/93 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice şi 
termice 
1-RE-Ip-30-88 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ 
P 118 Normativ de securitate la incendiu a construcţiilor; 
NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al cerinţelor de scurtcircuit în reţelele electrice cu 
tensiunea sub 1kV; 
NP – 061 – 02 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri; 
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice; 
NP 086 – 05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a 
incendiilor; 

Executantul are obligaţia de a respecta prevederile acestor normative şi fişe tehnologice. 
 
 
 

Întocmit, 
ing. Flavius PRECUP 
Atestat ANRE – 201915898/2019 
Gradul IIA, IIB 
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CAIET DE SARCINI 

 

4.1. INSTALATII ELECTRICE 

4.1.1.Dispoziţii generale  
Realizarea lucrărilor de montaj în condiţii optime (calitate, durată de execuţie, eficienţă) necesită condiţii 

deosebite de organizare şi desfăşurare a lucrărilor şi corelarea activităţilor între beneficiar, proiectanţi, furnizorii 
de echipamente şi materiale şi executanţi. 
Ordinea de execuţie va fi: 

- lucrări executate odată cu etapa finală de construcţie, şi anume, montarea pieselor înglobat în 
construcţii şi trasarea axelor şi preluarea construcţiilor; 
- montarea suporţilor de susţinere; 
- montarea echipamentelor de joasă tensiune; 
- realizarea legăturilor între echipamente; 
- montare cabluri de legătură; 
- realizarea legăturilor la instalaţia de legare la pământ; 
- conectarea echipamentelor pe partea de J.T.  
- realizarea legăturilor de circuite secundare. 

Se admite execuţia simultană a mai multor lucrări cum urmează : 
- realizarea verificărilor, probelor, reglajelor; 
- finisaje, vopsitorie, inscripţionări; 
- probe funcţionale fără tensiune; 
- recepţie; 
- punerea în funcţiune; 
- probe funcţionale cu instalaţia sub tensiune; 
- rezolvarea neconformităţilor semnalate la probe; 
- recepţia finală. 

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul investiţiei, executantul 
(antreprenorul sau/şi subantreprenorul) va desfăşura următoarele activităţi: 

- studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie precum şi a 
legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel că 
până la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate; 
- va sesiza proiectantul în termen legal in legătură cu eventualele neconcordanţe între 
elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor 
prezentate. 

În timpul execuţiei: 
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-va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi 
sortimentele necesare; 
- va asigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare ritmic, în concordanţă cu graficul de 
execuţie şi termenele parţiale sau finale stabilite; 
- va respecta cu stricteţe tehnologia de lucru.  

Executantul este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată perioada de execuţie şi 
probe, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date 
pe parcurs. Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse şi documentele CTC care 
să ateste calitatea materialelor instalaţiilor, celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările 
stipulate de proiectant în urma deplasărilor din teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare - control. 

Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a 
documentaţiei, în scopul cunoaşterii de către beneficiar a elementelor reale din teren la punerea în funcţiune. În 
caz contrar, executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea 
documentaţiei. 

4.1.2. Condiţii generale pentru materiale şi echipamente 
Caracteristicile generale ale materialelor şi echipamentelor electrice şi modul lor de instalare trebuie 

alese astfel încât să fie asigurată funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei electrice şi protecţia utilizatorilor şi 
bunurilor în condiţiile de utilizare date şi ţinându-se seama de influenţele externe previzibile. 

Toate materialele şi echipamentele utilizate în instalaţiile electrice trebuie să fie agrementate tehnic, 
conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi certificate conform Legii protecţiei muncii 90/1996. 

Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să corespundă standardelor şi reglementărilor în 
vigoare şi să fie instalate şi utilizate în condiţiile prevăzute de acestea. Încadrarea în clase de combustibilitate a 
materialelor se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. Toate materialele folosite pentru 
protecţie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane), mascare (plăci, capace, dale, etc.), suporturi (console, 
poduri, bride, cleme, etc.) vor fi incombustibile C0 (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) şi (CA2b). 

Materialele şi echipamentele electrice se aleg ţinându-se seama de tensiune, curent şi frecvenţă. 
Puterea, curentul de scurtcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum şi alte 
caracteristici particulare, vor fi luate de asemenea în consideraţie la alegerea materialelor şi echipamentelor, 
conform indicaţiilor producătorilor. 

Aparatele şi echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protecţie împotriva şocurilor 
electrice, în funcţie de mijloacele de protecţie aplicate. Caracteristicile materialelor şi echipamentelor electrice 
alese în funcţie de influenţele externe, trebuie să asigure funcţionarea lor corectă cu menţinerea integrităţii lor şi 
să garanteze prin aceasta fiabilitatea măsurilor de protecţie împotriva şocurilor electrice în care ele sunt incluse. 

Caracteristicile echipamentelor alese trebuie să nu provoace efecte dăunătoare asupra altor 
echipamente electrice sau să dăuneze funcţionării sursei de alimentare. 

Conductele şi barele electrice se marchează prin culori pentru identificarea funcţiunii pe care o 
îndeplinesc în circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolaţiei, prin tub izolant colorat sau prin vopsire.  
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Se folosesc următoarele culori de marcare: 
a) pentru conducte izolate şi cabluri 

- verde/galben, pentru conducte de protecţie (PE şi PEN); 
- albastru deschis, pentru conducte neutre (N); 
- alb sau cenuşiu deschis pentru conducte mediane (M) sau neutre (N); 
- alte culori decât cele de mai sus (de ex.: roşu, albastru, maro) pentru conducte de fază sau 
pol (L1, L2, L3);  
- se interzice folosirea conductelor active cu izolaţie de culoare verde sau galbenă în circuite 
cu conducte PE sau PEN.  

b) pentru conductoare active neizolate şi bare, în curent alternativ: 
- roşu, pentru faza L1; 
- galben, pentru faza L2; 
- albastru, pentru faza L3; 
- negru cu dungi albe, cu lăţimea de 10mm la intervale de 10 mm, pentru bare neutre; 
- alb, cenuşiu sau negru, pentru barele de legare la pământ PE. 
 

La conductoarele neizolate, marcarea se face la capetele conductelor prin culorile specificate mai sus, 
aplicate pe lungimea de min. 15 cm pe conductor, după instalarea acestuia. 

În întreaga instalaţie electrică dintr-o clădire trebuie menţinută aceeaşi culoare de marcare pentru 
conductele ce aparţin aceleaşi faze. 

4.1.3. Montarea echipamentelor 
Montarea echipamentelor se face în conformitate cu planurile de montaj. Se va evita ca prin operaţiunile 

de montaj să se producă deteriorarea sau pierderea caracteristicilor nominale de funcţionare sau deteriorarea 
suprafeţelor vopsite. 

Se vor respecta prevederile din proiectul tehnic şi documentaţiile de execuţie, cerinţele din documentele 
furnizorilor şi cele rezultate din tehnologiile de execuţie ale constructorilor, prevederile din reglementările tehnice 
de execuţie ale instalaţiilor electrice în vigoare. 

Nu se admite amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară 
condens. Fac excepţie instalaţiile electrice (tuburi, echipamente electrice, etc.) în execuţie închisă cu grad de 
protecţie min. IP 33, realizate din materiale rezistente la astfel de condiţii (de ex.: cabluri sau cordoane în 
execuţie grea pentru instalaţii electrice mobile, aparate cu grad de protecţie min. IP 33, în carcasă din material 
plastic, etc.). 

Trebuie evitată amplasarea instalaţiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau 
utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie. Se interzice amplasarea 
instalaţiilor electrice în interiorul canalelor de ventilare. Amplasarea instalaţiilor electrice în structura de rezistenţă 
a construcţiilor se admite numai în condiţiile prevăzute în Normativul P 100. 

Se interzice montarea directă pe elemente de construcţie din materiale combustibile clasa C3 

(CA2c) şi C4 (CA2) a următoarelor: cabluri armate sau nearmate cu sau fără întârziere la propagarea 
flăcării (conform NTE 007), conductoare electrice neizolate sau cu izolaţie din materiale combustibile, 
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aparate şi echipamente electrice cu grad de protecţie inferior IP 54. 
Aparatele şi echipamentele electrice protejate în carcase metalice cu grad de protecţie min. IP 54 pot fi 

montate în contact direct cu elemente de construcţie din materiale combustibile. 
Montarea pe elemente combustibile a conductelor electrice cu izolaţie normală, a cablurilor fără 

întârziere la propagarea flăcării, a tuburilor din materiale plastice şi a aparatelor şi echipamentelor electrice cu 
grad de protecţie inferior IP 54, se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul 
combustibil. Se pot folosi de exemplu: 

- straturi de tencuială de min. 1 cm. grosime sau plăci din materiale electroizolante incombustibile cu 
grosimea de minimum 0,5 cm, cu o lăţime care depăşeşte cu cel puţin 3 cm pe toate laturile, elementul de 
instalaţie electrică; 

- elemente de susţinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice, etc.) care distanţează 
elementele de instalaţie electrică la cel puţin 10 cm. faţă de materialul combustibil. Măsurile pentru evitarea 
contactului direct cu materialul combustibil se aplică atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată, sub 
tencuială, a elementelor de instalaţii electrice. 

La montare, în cazuri justificate, a elementelor instalaţiilor electrice în elementele de construcţii 
executate din materiale combustibile (în pardoseală sau în pereţi), trebuiesc luate măsuri pentru protejarea 
acestora prin materiale incombustibile pe toate suprafeţele, faţă de materialul combustibil (de ex.: conductele 
electrice se protejează în tuburi metalice). Aceste materiale trebuie să asigure protecţia împotriva pericolului de 
propagare a incendiului datorat unei avarii la elementul de instalaţie electrică. 

Conductele electrice, tuburile de protecţie şi barele se amplasează faţă de conductele altor instalaţii şi 
faţă de elementele de construcţie, respectându-se distanţele minime conform normativului I7-02.  

Conductele, tuburile, etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu condiţia ca 
instalaţia electrică să fie dispusă: 

- deasupra conductelor de apă, canalizare şi de gaze lichefiate (de ex.: butan, propan, etc.) 
- sub conductele de gaze naturale şi sub conductele calde (cu temp. peste +40C). 
Pe toate porţiunile de traseu pe care nu pot fi respectate prevederile privind ordinea de dispunere a 

traseelor sau distanţele minime menţionate mai sus, se iau măsuri constructive de protecţie (de ex.: prevăzând 
ecrane sau ţevi pentru a împiedica scurgerea apei, izolaţii termice faţă de conductele calde, ţevi metalice pentru 
protecţia faţă de conductele de gaze inflamabile, etc.). Elementele de protecţie se realizează astfel încât să 
depăşească cu min. 0,5 m. de o parte şi de alta, porţiunea de traseu pe care are loc dispunerea sau apropierea 
neregulamentară, în cazul conductelor cu fluide combustibile şi cu câte 1 m. în cazul conductelor calde.  

Se va evita instalarea circuitelor şi cablurilor Tc. în lungul conductelor calde, interzicându-se instalarea 
acestora pe suprafeţe calde. De asemenea, se vor evita trasee expuse la umezeală. Pentru porţiuni reduse ale 
traseelor apropiate de suprafeţe calde sau la încrucişări cu acestea, distanţa minimă între circuitele Tc şi 
elementele calde trebuie să fie de 12 cm sau se vor lua măsuri de izolare termică. 

Golurile pentru trecerea cablurilor Tc prin planşee sau pereţi, vor fi astupate după montarea cablurilor, 
cu materiale având structura iniţială, asigurându-se o etanşeitate corespunzătoare pentru evitarea propagării 
flăcărilor, trecerii fumului şi a gazelor. 
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4.1.4. Pozarea cablurilor electrice 
La pozarea cablurilor pe toate traseele din instalaţiile care fac obiectul proiectului tehnic, se vor respecta 

strict condiţiile enunţate în continuare: 
-protecţia mecanică a cablurilor la ieşirea/intrarea în/din canale sau pământ se va realiza prin intermediul 

unor tuburi de protecţie; 
-conductoarele neutilizate din cabluri trebuie legate la pământ la ambele capete; conductoarele de 

legare la pământ a firelor neutilizate vor avea traseul spre bara de nul, paralel cu firele; 
-legătura electrică a învelişurilor metalice ale cablului la bara de nul sau şasiul dulapului/stelajului metalic 

se face cu conductor multifilar din cupru cu secţiunile: 4 mm2, pentru conductoarele principale din cablu, cu 

secţiuni  6 mm2; 10 mm2, pentru conductoarele principale din cablu, cu secţiuni  10 mm2; 
-zona dezizolată pentru legarea la pământ a armăturii sau ecranului se va proteja cu bandă izolantă sau 

tub termocontractibil; 
-cutiile de conexiuni ale aparatelor primare sau cele aflate în vecinătatea acestora vor fi metalice şi 

conectate la suport (dacă este metalic) şi la reţeaua de legare la pământ; 
-la montarea cablurilor în canale, pe jgheaburi şi rastele, precum şi la pozarea lor aparent sau în pământ 

se vor respecta distanţele minime între tipurile de cabluri; 
-cablurile de la acelaşi echipament trebuie pozate alăturat în fluxul de cabluri, pentru a beneficia de 

ecranarea mutuală; 
-toate cablurile care deservesc un dulap trebuie să intre prin acelaşi loc; 
-conductoarele de legare la pământ a învelişurilor metalice ale cablurilor vor fi cât mai scurte (max. 10 

cm) şi nu se vor intersecta; 
Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul montarii si exploatării să nu fie supuse la solicitări mecanice. 

Se vor lua măsurile prevazute în Normativul NTE 007 la instalarea cablurilor în aer şi în pământ. 
Pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost montate, 

vopsite si legate la pamant. Se interzice efectuarea de suduri dupa instalarea cablurilor. 
 Cablurile de energie se vor marca  cu etichete de indentificare la capete si la trecerile dintr-o constructie 
de cabluri in alta; cele pozate in pamant se vor marca si pe traseu din 10 in 10 metri. 

Cablurile de comanda, se vor marca cu eticheta de identificare la capete, la intersectii si la trecerea 
dintr-o constructie in alta. 
 Cablurile montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete. 
 Legarea la pamant pentru protectie a cablurilor si constructiilor metalice de mentinere a cablurilor se va 
face conform prevederilor normativului NP-I7-02. 
  Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cablurile electrice se vor respecta prevederile din 
normativul NP-I7-02 corelat cu actiunile prevazute in proiectul de detalii de executie. 
 In cazul montarii aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara invelis de protectie in 
locuri cu pericol de deteriorare mecanica, pe portiunea expusa, cablul va fi protejat in tuburi metalice. In locurile 
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accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pana la inaltimea de 2 m de la pardoseala. 
 Intr-un tub de protectie se va monta numai un singur cablu de energie. Se admite montarea mai multor 
cabluri de semnalizare, control etc. in acelasi tub. 
 Distanta de la suprafata pamantului pana la generatoarea superioara a tubului de protectie a cablului va 
fi de cel putin 0.7 m, iar in cazul asezari sub trotuar, de cel putin 0.5 m. 
 Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte de gaze, lichide 
inflamabile sau conducte termice. Intersectiile inevitabile se trateaza conform NTE 007. 
 Pozarea cablurilor in pamant se va face serpuit in sant pe un strat de pamant cernut (granulatie maxim 
2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosime totala de la fundul santului pana la stratul avertizor si de 
protectie din placi speciale, benzi cu inscriptie avertizoare de cel putin 20 cm. Umplutura se va realiza cu 
pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce deteriorrarea cablurilor. 
 Adancimea de pozare a cablurilor, masurata de la nivelul solului, va fi de cel putin 0.7 m. In teren 
pietros, la intersectia cu alte constructii subterane si la intrarea in cladiri, se admite o adancime de 0.5 m. 
 Cablurile pozate in pamant in straturi suprapuse se vor dispune de sus in jos in ordine crescatoare a 
tensiunilor, iar distanta dintre placile avertizoare care protejeaza diversele straturi, va fi de cel putin 20cm. 
 La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele minime fata de alte cabluri electrice sau 
diverse retele, constructii sau obiecte, prevazute in normativul NTE 007 . 
 Desfasurarea cablurilor de pe tamburi si pozarea lor se va face numai in conditiile in care temperatura 
mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si normativele interne de fabricatie a 
cablurilor. In cazul in care este necesara desfasurarea si pozarea cablurilor la temperaturi mai scazute decat 
cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie sa fie incalzite. 

Trecerea conductelor electrice prin elemente de construcţie din materiale incombustibile clasa C0 (CA1) 
se execută în următoarele condiţii: în cazul conductelor electrice instalate în tuburi, nu este necesară o altă 
protecţie; fac excepţie traversările prin rosturi de dilataţie, caz în care conductele se protejează în tub pe 
porţiunea de trecere (tub în tub); dacă trecerea se face între încăperi cu medii diferite, tuburile de protecţie se 
instalează înclinat spre încăperea cu condiţiile cele mai grele; golurile dintre tub şi elementele de construcţie şi 
dintre tub şi conductele electrice se umplu cu masă izolantă. 

Trecerea conductelor electrice prin elementele de construcţie din materiale combustibile C1 - C4 (CA2a - 
CA2d) se face în următoarele condiţii: în cazul conductoarelor izolate libere sau instalate în tuburi, prin protejarea 
lor pe porţiunea de trecere prin tuburi (tub în tub) din materiale incombustibile (metal, etc.) şi etanşând golurile cu 
materiale incombustibile din clasa C0 (CA1) şi electroizolante faţă de elementul de construcţie (de ex.: cu vată de 
sticlă şi ipsos, etc.) şi între tub şi conductele electrice (de ex.: cu vată de sticlă, azbest, etc.) 

Trebuie evitată trecerea cu conducte electrice, tuburi, etc., prin elemente de construcţie care au şi rol de 
protecţie la foc sau la explozie. În cazuri de strictă necesitate se admit treceri prin elemente de construcţie 
rezistente la foc sau rezistente la explozie, numai cu respectarea simultană a următoarelor condiţii: 
 - pe porţiunea de trecere, conductele, etc. să nu aibă materiale combustibile C1 - C4 (CA2a - CA2d), cu 
excepţia izolaţiei conductoarelor. 
 - spaţiile libere din jurul conductelor, tuburilor, etc., inclusiv din jurul celor pozate în canale, galerii, 
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estacade etc., să fie închise pe porţiunea de trecere, pe toată grosimea elementului de construcţie, cu materiale 
incombustibile C0 (CA1), (de ex.: beton, zidărie) asigurându-se limita de rezistenţă la foc egală cu aceea a 
elementelor de construcţie respective. 
 - trecerea cu conducte, tuburi, etc., să se facă astfel încât să nu fie posibilă dislocarea unor porţiuni din 
elementul de construcţie ca urmare a dilatării elementelor de instalaţie electrică. 

Distanţa între instalaţiile de telecomunicaţii şi cele electrice cu frecvenţa de 50 Hz şi tensiuni până la 
1.000 V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent, trebuie să fie de min.30 cm. cu condiţia ca izolaţia să fie 
corespunzătoare şi să nu existe înădiri la conductoarele electrice pe porţiunea de paralelism. 

Pe trasee comune, circuitele pentru instalaţii Tc. se vor monta sub cele ale instalaţiilor electrice. În cazul 
clădirilor de locuit această distanţă se poate reduce până la 15 cm, dacă lungimile de paralelism nu depăşesc 30 
m. În cazurile în care distanţele menţionate la articolele de mai sus nu pot fi realizate din punct de vedere tehnic 
sau duc la soluţii neeconomice, circuitele Tc. se vor executa cu conductoare răsucite TY bifilare sau trifilare, 
reducând distanţa la minimum necesar instalării dozelor separate pentru fiecare instalaţie. 

 

4.1.5. Condiţii specifice pentru tablouri electrice 
Tablourile de joasă tensiune trebuie să asigure următoarele funcţii: 

-conectarea barelor generale la sursă; 
-conectarea consumatorilor la barele de derivaţie; 
-protecţia liniilor şi utilajelor la suprasarcină şi scurtcircuit; 
-comanda manuală sau de la distanţă a aparatelor de conectare; 
-semnalizarea şi manevrarea regimului de lucru; 

Securitatea personalului de exploatare sub aspectele: 
-posibilitatea de intervenţie în compartimente fără a influenţa compartimentele vecine; 
-eliminarea posibilităţii de atingere a părţilor sub tensiune; 
-legarea la pământ a părţilor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune. 
Aparatele din dulapuri trebuie să păstreze performanţele de catalog şi după montare. Dacă instalarea în 

dulapuri (sertare) duce la diminuări ale performanţelor, acestea se vor menţiona în ofertă. Produsele trebuie să 
asigure minim performanţele cerute de schema de utilizare în care sunt montate. 
 La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere şi compensare, care să 
permită dilatarea barelor şi preluarea vibraţiilor produse de acţionarea aparatelor de conectare. 
 Îmbinările între căile de curent, precum şi între acestea şi bornele aparatelor se vor face prin metode 
care să asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzător secţiunii cerute, rezistenţa mecanică 
necesară şi păstrarea în timp a calităţii mecanice şi electrice. 
 Tablourile electrice în ansamblu şi elementele componente trebuie să corespundă condiţiilor de 
funcţionare la scurtcircuit. 
 Toate circuitele din tablourile de distribuţie vor fi prevăzute cu inscripţii vizibile şi neechivoce, în care să 
se indice destinaţia fiecărui circuit. Inscripţiile se amplasează cu vedere din direcţia de deservire a tabloului. Nu 

Oltean Ovidiu Liviu
MDLPA, Seria CA V Nr. 10340, Verificator de proiecte Ie, I
24/10/2023 22:42:52 UTC+02

mailto:adi.catana2011@gmail.com


   

        PROIECTARE  EXECUTIE INSTALATII IN CONSTRUCTII                                          

                                                                           STR. ALEEA FORTUNA  NR.4 SG. DE MURES  MURES  

                                                                           TEL : 0747073201 email : adi.catana2011@gmail.com  

                                                                          CONT IBAN RO 41 BRDE 270SV28540852700 BRD MURES 

Proiect nr. 04.034/035 – SAH 10 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, STR. 
PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL MURES 

Beneficiar : UAT COMUNA BALA 
 

19 

 

se acceptă etichete metalice ambutisate. Vor fi prevăzute şi etichete care vor conţine simbolizarea sau destinaţia 
tabloului, tensiunile de lucru, indicaţii de acţiune, situaţii de stare ( după caz). 

La fabricaţia dulapurilor şi alegerea aparatajului se va urmări utilizarea unor materiale rezistente la 
căldură excesivă, incombustibile sau greu combustibile. 

Barele principale şi cele de derivaţie vor fi din cupru.Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile 
acestora trebuie să fie vopsite conform STAS 4936. 

Tablourile de distribuţie se amplasează la cel puţin 3 cm de elementele din materiale combustibile sau 
în condiţiile prevăzute la articolele anterioare. Fac excepţie tablourile metalice în execuţie IP 54 care pot fi 
montate direct pe elementele din materiale combustibile. La confecţionarea tablourilor de distribuţie se folosesc 
materiale incombustibile clasa C0 (CA1) sau greu combustibile clasa C1 (CA2a) şi nehigroscopice. Materialele 
electroizolante utilizate se aleg cu caracteristici corespunzătoare care să asigure stabilitatea în timp în condiţii de 
lucru normale şi de avarie în interiorul tablourilor de distribuţie. Pentru realizarea unor elemente de protecţie 
împotriva atingerilor directe se admite folosirea de materiale greu combustibile din clasele C1 (CA2a) şi C2 
(CA2b) ( de ex.: măşti din textolit, pertinax, PVC, etc.). 

Se interzice instalarea în tablourile de distribuţie a aparatelor cu dielectrici combustibili. Se admite 
montarea în tablouri a aparatelor cu dielectrici a căror incombustibilitate este garantată de către producător. Se 
interzice utilizarea în tablouri a elementelor de racord sau a conectorilor din materiale combustibile clasa C1 - C4 
(CA2a - CA2d). 

Legăturile electrice între elementele componente din tablourile de distribuţie, pentru curenţi mai mari de 
100 A, se execută în mod obişnuit prin bare. Între părţile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou 
precum şi între acestea şi elemente şi părţi metalice legate la pământ, se prevede o distanţă de izolare în aer de 
cel puţin 15 mm şi o distanţă de conturnare de min. 30 mm. Distanţa liberă între bare în tablouri se stabileşte 
conf. STAS 7944. Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului trebuie să fie de cel 
puţin 50 mm până la elementele de construcţie (uşi pline, pereţi, etc.). 

Distanţele de izolare în aer, de conturnare şi de protecţie împotriva electrocutărilor în cazul tablourilor de 
distribuţie prefabricate, se stabilesc conform prevederilor din STAS R 9321. 

Aparatele de măsură cu înregistrare sau cu citire directă ale tablourilor se amplasează pe uşa acestora 
cu recomandările din Normativul PE 111/7. Coridorul de deservire din faţa unui tablou, se prevede cu o lăţime de 
cel puţin 0,8 m. măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe 
traseul coridorului. 

Coridorul de acces între două tablouri de distribuţie şi coridorul dintre un tablou şi părţi metalice 
proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie să aibă o lăţime de 
cel puţin 1m. Aparatele de protecţie, comandă, separare, elementele de conectare, etc., circuitele de intrare şi 
plecările din tablourile de distribuţie se etichetează clar şi vizibil astfel încât să fie uşor de identificat pentru 
manevre, reparaţii şi verificări.  

 

4.1.6. Condiţii de alegere şi montare a aparatelor pentru instalaţii electrice de lumină si prize  
 Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor de iluminat, vor avea curent 
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nominal de minimum 10A. 
 Se interzice montarea directă a corpurilor de iluminat incandescente pe materiale combustibile. 
 Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. 
 Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul. 
 Corpurile de iluminat la care este prevăzută în proiect racordarea la instalaţia de protecţie se vor racorda 
la nulul din tabloul de alimentare , nulul fiind racordat la instalaţia de legare la pământ. Racordarea la nulul 
tabloului se va face printr-un singur conductor, diferit de cel de lucru. 

Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg 
pentru un curent nominal de min. 10A. În cazul în care circuitul alimentează un corp de iluminat cu o singură 
lampă fluorescentă se admit întreruptoare cu un curent nominal de 6 A. 

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează numai pe conductele de fază.  
Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele se montează la înălţimea de 0,8 ... 1,5 m, măsurată de la 

axul aparatului până la nivelul pardoselii finite (înainte de începerea execuţiei se va consulta beneficiarul, pentru 
stabilirea exactă a cotei de montare). 

Prizele se montează pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului până la nivelul 
pardoselii finite: peste 0,1 m în alte încăperi decât acelea pentru grupuri sanitare, duşuri, băi şi spălătorii, 
indiferent de natura pardoselii. 

Prizele dintr-o instalaţie electrică utilizate pentru diferite tensiuni, intensităţi de curent sau scopuri, trebuie 
să fie distincte ca formă sau să aibă culori diferite sau se marchează distinct în mod vizibil. 

Succesiunea de montare a prizelor şi fişelor pe traseul conductelor circuitelor electrice nu trebuie să 
permită punerea sub tensiune a fişelor atunci când nu sunt introduse în prize. La montarea aparatelor de 
comutaţie pe verticală unele sub altele (aparate individuale sau complete de aparate), ordinea de montare 
începând de sus în jos trebuie să fie următoarea: întrerupător, comutator sau buton de lumină, buton de sonerie, 
priză de curenţi tari, priză de curenţi slabi (telefon, antenă), înălţimea de montare a primului aparat de sus fiind în 
concordanţă cu cotele impuse mai sus.  

Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutaţie pentru montaj îngropat în elemente de 
construcţie, se instalează în doze de aparat care trebuie să asigure protecţia împotriva electrocutărilor.  

Locurile de prize pentru telefon, respectiv locurile de ieşire ale tuburilor din perete, se vor prevedea la o 
înălţime de 20 - 40 cm. faţă de pardoseala finită. La locul de priză sau la ieşirea din tubulatură se va lăsa o 
rezervă de conductoare de 0,15 m. 

Corpurile de iluminat se aleg şi se montează respectându-se pe lângă prevederile din Normativul I.7 şi 
condiţiile din Normativul NP 061 - 02 şi din SR 6646/1,2,3 şi SR 12294. Legarea carcasei corpurilor de iluminat la 
un conductor de protecţie se face în cazurile şi în condiţiile date. 

Corpurile de iluminat cu elemente metalice accesibile (de ex.: cu soclu metalic), nelegate la un 
conductor de protecţie trebuie instalate faţă de elementele în legătură cu pământul la distanţa de cel puţin 0,8 m. 
în încăperi “puţin periculoase la electrocutare” şi la cel puţin 1,25 m. în cele “periculoase sau foarte periculoase la 
electrocutare” (definite în STAS 2612). 

Conductorul de fază se leagă în dulia lămpii la borna din interior. Dispozitivele pentru suspendarea 
corpurilor de iluminat (cârlige de tavan, bolţuri, dibluri, etc.) se aleg astfel încât să poată suporta fără deformări o 
greutate egală cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai puţin de 10 kg. În cazuri 
deosebite, pentru siguranţă, dispozitivele se dimensionează conform normelor de rezistenţă în construcţii. 
 Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici vor fi prevăzute cu dispozitive 
pentru îmbunătăţirea factorului de putere. 
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 În încăperi cu băi sau duşuri corpurile de iluminat trebuie să aibă cel puţin următoarele grade de 
protecţie: 
 în volumul 0: IP X7 
 în volumul 1: IP X4 
 în volumul 2: IP X3  
 în volumul 3: IP X1 
 În volumul 2 se pot monta corpuri de iluminat clasa II de protecţie. În volumul 3 se pot monta corpuri de 
iluminat clasa I de protecţie. 
4.1.7. Condiţii pentru montarea tuburilor şi a ţevilor 

Tuburile şi ţevile se pot instala aparent, îngropat, înglobat în elementele de construcţie incombustibile C0 
(CA1) sau în golurile acestora. Instalarea tuburilor sau ţevilor pe sau în structura de rezistenţă a construcţiilor se 
admite numai în condiţiile prevăzute în Normativul P 100. 

Tuburile din PVC se pot instala aparent la înălţimi de peste 2 m. de la pardoseală. Pe porţiunile de 
traseu expuse la şocuri mecanice şi la înălţimi sub 2 m. de la pardoseală, coborârile spre echipamentele 
electrice în tuburi din PVC se montează îngropat. 

Tuburile metalice instalate aparent şi ţevile metalice instalate aparent sau îngropat în încăperi din 
categoria U2 (AD3) sau U3 (AD4) de mediu, se protejează prin vopsire cu vopsea care să le asigure protecţia în 
mediul respectiv. În încăperi în care în tuburi şi ţevi poate pătrunde sau colecta apă de condensaţie (de ex. 
încăperi din categoria U2 (AD3), U3 (AD4) de mediu), tuburile şi ţevile orizontale se montează cu pantă de 0,5 1% 
între două doze. 

Tuburile şi ţevile se instalează pe trasee verticale sau orizontale. Excepţii se admit numai în cazurile în 
care justificat astfel de trasee nu pot fi realizate (de ex.: în casa scării). Se admit trasee oblice (pe drumul cel mai 
scurt) şi în cazul tuburilor montate peste planşee sau îngropate în beton precum şi la traseele golurilor din 
planşee şi ale golurilor formate în panouri din beton la turnare. Se admit trasee oblice şi în cazul planşeelor din 
lemn, dar cu utilizarea obligatorie a tuburilor metalice pozate aparent. 

Se recomandă ca traseele tuburilor orizontale se distanţează la circa 0,3 m de la plafon. Se evită 
montarea tuburilor pe pardoseala combustibilă a podurilor. Dacă tuburile se montează totuşi pe pardoseala 
combustibilă a podurilor, ele trebuie să fie metalice. Se evită montarea tuburilor şi ţevilor în exteriorul clădirilor (de 
ex.: pe suprafeţele exterioare ale pereţilor). Se admite montarea îngropată a tuburilor în izolaţia teraselor sau a 
acoperişurilor, cu condiţia ca dozele să fie instalate în interiorul clădirilor. 

Tuburile din PVC montate peste planşee sub pardoseală se protejează contra pericolului de deteriorare 
mecanică prin acoperire cu un strat de mortar de ciment cu grosimea min. de 1 cm. Tuburile şi ţevile montate 
îngropat într-un şliţ în elementul de construcţie sau sub tencuială se acoperă cu un strat de tencuială de min.1 
cm. 

În încăperile din categoriile U2 şi U3 de mediu, îmbinările între tuburi sau ţevi şi racordările cu accesoriile, 
la doze, la aparate, la echipamente etc., se execută astfel încât acestea să corespundă gradului de protecţie 
impus de categoria de mediu din încăperea respectivă. În încăperile din categoriile U2 şi U3 de mediu, tuburile şi 
ţevile metalice montate aparent se instalează distanţat la min.3 cm. faţă de elementul de construcţie. 

Tuburile şi ţevile se fixează pe elementele de construcţie cu accesorii de montare prin care să se 
realizeze o prindere sigură în timp (ochiuri de sârmă, copci de ipsos, brăţări, console, etc.) 

Distanţa între punctele de fixare pe porţiunile drepte ale traseului tuburilor şi ţevilor, se stabileşte pe 
baza datelor din tabelul de mai jos: 

 Distanţa între punctele de fixare, (m) 
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Tipul tubului, ţevii Montaj aparent Montaj îngropat 
pe orizontală pe verticală  

Tub din material plastic 0,6 ...... 0,8 0,7 ...... 0,9 0,9 ...... 1,1 
Tub metalic 1,0 ...... 1,3 1,2 ...... 1,6 1,4 ...... 2,0 
Ţeavă din mat. plastic sau metalică 1,5 ...... 3,0 1,5 ...... 3,0 2,0 ...... 4,0 

Observaţie: Limitele inferioare ale distanţelor corespund diametrului cel mai mic iar cele superioare, diametrului 
cel mai mare, ale tubului sau ţevii. 

Se prevăd elemente de fixare şi la 10 cm de la capetele tuburilor şi curbelor faţă de doze de aparat, 
echipamente şi derivaţii. Tuburile instalate în cofraje în vederea înglobării în beton se fixează astfel încât în 
timpul turnării şi vibrării betonului, să nu îşi modifice poziţia (de ex. se leagă cu sârmă de armătură). 

Manipularea şi transportul materialelor cu înveliş de protecţie PVC se face cu grijă, pentru a le feri de 
lovituri, zgârieturi, etc. Nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita alte materiale. Tuburile vor fi 
aşezate pe dimensiuni şi sortimente şi se vor proteja în timpul verii împotriva razelor solare sau căldurii artificiale 
iar în timpul iernii se vor proteja împotriva temperaturilor scăzute, deoarece izolaţia devine casantă. 
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5. VERIFICAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 
Instalaţiile electrice interioare si legare la pamant trebuie să fie supuse în timpul execuţiei şi înainte 

de punerea în funcţiune verificărilor iniţiale şi apoi verificărilor periodice. La verificări se va ţine seama 
deprevederile din SR HD 60364-6 şi a reglementărilor specifice referitoare la încercări, măsurători, 
verificarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice pentru a se stabili dacă componentele instalaţiilor sunt în 
stare de utilizare. 

În timpul execuţiei se va face de către executant o verificare preliminară a instalaţiei electrice. 
Verificarea preliminară presupune: 

- verificarea înainte de montaj a continuităţii electrice a conductoarelor; 
- verificarea după montaj a continuităţii electrice a instalaţiei, înaintea acoperirii cu tencuială sau 
a turnării betonului de egalizare sau de rezistenţă; 
- verificarea calităţii tuburilor ce se montează în cofraje; 
- verificarea aparatelor electrice. 

1. Verificarea Iniţială 
Verificarea iniţială a instalaţiilor electrice se face în timpul montării şi la finalizarea construcţiei unei 

instalaţii noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei modificări a unei instalaţii existente înainte de a fi 
puse în funcţiune de către utilizator, aceasta se va efectua de o persoană calificată, competentă în 
verificări prin inspecţie şi încercare.  
A. Verificarea prin inspecţie 

Inspecţia trebuie să preceadă încercarea şi trebuie efectuată înainte de a pune instalaţia sub 
tensiune. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor 
prevăzute în proiect şi calităţilor funcţionale garantate de fabrica furnizoare. Toate materialele vor fi 
verificate vizual, materialele care prezintă defecţiuni neremediabile vor fi respinse. 
Inspecţia trebuie să confirme că echipamentul electric montat este: 

- în conformitate cu prescripţiile de securitate ale standardelor de echipament 
corespunzătoare; 
- ales şi montat în mod corect conform normativelor şi instrucţiunilor fabricantului; 
- fără deteriorări vizibile astfel încât să afecteze siguranţa. 

Inspecţia trebuie să stabilească dacă instalaţiile electrice corespund proiectului şi notelor de 
şantier emise pe durata execuţiei şi să includă următoarele verificări: 

a) măsurile de protecţie împotriva şocurilor electrice prin atingere directă; 
b) prezenţa barierelor pentru oprirea focului şi alte măsuri împotriva focului precum şi 
măsuri împotriva efectelor termice; 
c) alegerea conductoarelor pentru intensitatea admisibilă a curentului şi căderea de 
tensiune; 
d) alegerea şi reglarea dispozitivelor de protecţie şi de supraveghere; 
e) prezenţa şi amplasarea corectă a dispozitivelor corespunzătoare de separare şi de 
comutare; 
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f) alegerea echipamentului şi a măsurilor de protecţie corespunzătoare pentru influenţele 
externe; 
g) identificarea corectă a conductoarelor de protecţie şi a conductoarelor neutre; 
h) întreruptoarele de pe circuitele de iluminat trebuie să fie montate pe conductoarele de 
fază; 
i) existenţa schemelor, inscripţiilor de avertizare sau a altor informaţii similare; 
j) identificarea circuitelor, a dispozitivelor de protecţie la supracurenţi, întreruptoare, 
borne, doze, tablouri electrice, etc. 
k) conectarea corespunzătoare a conductoarelor (în doze, tablouri electrice etc.); 
l) prezenţa şi utilizarea corectă a conductoarelor de protecţie, inclusiv a conductoarelor 
pentru legătura de echipotenţializare de protecţie şi legătura de echipotenţializare 
suplimentară; 
m) posibilitatea de acces la echipamente pentru uşurinţa acţionării, a identificării şi a 
mentenanţei. 

B. Verificarea prin încercări 
Încercările trebuie efectuate (atunci când sunt aplicabile) de regulă în următoarea ordine: 

a) continuitatea conductoarelor; 
b) rezistenţa izolaţiei instalaţiei electrice; 
c) protecţia prin TFJS, TFJP, sau prin separarea electrică; 
d) rezistenţele / impedanţele izolaţiilor pardoselii şi a pereţilor; 
e) protecţia prin întreruperea automată a alimentării; 
f) protecţia suplimentară; 
g) încercarea de polaritate; 
h) verificarea secvenţei succesiunii fazelor; 
i) încercări funcţionale; 
j) căderea de tensiune. 

Continuitatea conductoarelor - Trebuie efectuată o încercare privind continuitatea electrică a: 
a) conductoarelor de protecţie, a conductoarelor pentru legături de echipotenţializare, a 
conductoarelor de echipotenţializare suplimentare; 
b) conductoarelor active. 

Încercarea continuităţii conductoarelor de protecţie şi a legăturilor de egalizare a potenţialelor, se 
efectuează cu o sursă de tensiune de 4 – 24 V (în gol) la tensiune continuă sau alternativă şi un curent 
electric de minimum 0,2 A. 
Rezistenţa izolaţiei instalaţiei electrice - Rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată între 
conductoarele active şi conductorul de protecţie conectat la reţeaua de legare la pământ. În scopul acestei 
încercări conductoarele active pot fi conectate împreună. Rezistenţa electrică a izolaţiei măsurate trebuie 
să corespundă valorilor din tabel. 
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Tensiune normală a circuitului [V] Tensiune de 
încercare[V] 

Rezistenţa de 
izolaţie[M] 

TFJS şi TFJP 250 ≥0.5 

Până la şi inclusiv 500 V 500 ≥1 

Peste 500V 1000 ≥1 

Rezistenţa electrică a izolaţiei se măsoară cu tensiune continuă având valorile din tabelul de mai 
sus şi un curent de 1 mA. Toate măsurătorile se fac cu instalaţia deconectată de la sursa de alimentare. 

Protecţia prin întreruperea automată a alimentării 
Verificarea eficienţei măsurilor de protecţie la defect (protecţia împotriva atingerilor indirecte) prin 

deconectare automată a alimentării se face verificânduse: 
Pentru reţelele TN: 

1) impedanţa buclei de defect, prin măsurare; 
2) caracteristicile şi / sau eficienţa dispozitivelor de protecţie asociate, prin examinare vizuală şi încercare. 

Această verificare trebuie realizată: 
- pentru dispozitivele de protecţie la supracurenţi prin examinare vizuală (de exemplu reglajul 

pentru declanşare de scurtă durată sau instantanee pentru întreruptoare, curentul nominal şi tipul pentru 
siguranţele fuzibile); 

- pentru DDR prin examinare vizuală şi încercare. 
Timpii de deconectare trebuie să fie cei prevăzuţi în standarde. 
Timpii de deconectare trebuie verificaţi în caz de: 

- reutilizare a echipamentelor DDR; 
- extinderi sau modificări ale unei instalaţii existente unde DDR existente sunt utilizate 

deasemenea ca dispozitive de deconectare pentru aceste extinderi sau modificări. 
Măsurarea rezistenţei electrice a prizei de pământ - Măsurarea rezistenţei electrice a prizei de 

pământ în toate cazurile se efectuează cu metode şi aparate specializate. Măsurarea rezistenţei electrice 
a prizei de pământ se poate face după recomandările din SR HD 60364-6 – sau o altă metodă similară. 

Măsurarea impedanţei buclei de defect - Înainte de a realiza măsurarea impedanţei buclei de 
defect este necesară o încercare de continuitate electrică. Măsurarea impedanţei buclei de defect ţine 
seama de particularităţile reţelei (TN sau IT). Măsurarea impedanţei buclei de defect se poate face 
conform cu recomandările din SR HD 60364-6 - sau cu o metodă similară. 

Protecţia suplimentară - Verificarea eficienţei măsurilor aplicate pentru protecţia suplimentară se 
realizează prin examinare vizuală şi încercare. Dacă sunt necesare DDR pentru protecţie suplimentară, 
eficienţa deconectării automate a alimentării prin DDR trebuie să fie verificată utilizând echipamente de 
încercare corespunzătoare care să confirme că prescripţiile din proiect au fost îndeplinite. 

Încercarea de polaritate - Se va verifica existenţa dispozitivelor monopolare de întrerupere pe 
conductorul (conductoarele) de fază. 
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Verificarea secvenţei succesiunii fazelor - În cazul circuitelor polifazate trebuie să se verifice 
dacă secvenţa succesiunii fazelor este respectată. 

Încercări funcţionale - Ansamblurile, cum sunt ansamblurile de comutaţie şi de comandă, de 
acţionări, organe de comandă şi de interblocare, trebuie să facă obiectul unei încercări a funcţionării lor 
pentru a se vedea dacă sunt corect montate, reglate şi instalate în conformitate cu prescripţiile 
documentaţiei tehnice. Dispozitivele de protecţie trebuie să fie supuse la o încercare de verificare a 
funcţionării lor, pentru a verifica dacă sunt corect instalate şi reglate. 

Verificarea la căderea de tensiune - Verificarea la căderea de tensiune poate fi făcută prin: 
măsurare sau prin calcul. 

Raportul pentru verificarea iniţială - Raportul pentru verificarea iniţială se face după finalizarea 
verificării unei instalaţii noi sau extinderi, sau a unei modificări la o instalaţie existentă. Raportul trebuie să 
conţină detalii ale părţii instalaţiei care face obiectul raportului împreună cu consemnarea inspecţiei şi 
rezultatul încercărilor. Defectele constatate în raport trebuie remediate înaintea punerii în funcţiune şi 
consemnate în documentele de recepţie ale instalaţiei. 
Raportul pentru verificarea iniţială poate conţine recomandări pentru reparaţii şi îmbunătăţiri. 
Raportul iniţial trebuie să cuprindă: 

- consemnări ale inspecţiilor; 
- consemnări ale circuitelor încercate şi rezultatele încercărilor. 

În consemnările detaliilor circuitelor şi ale rezultatelor încercărilor trebuie să se identifice fiecare 
circuit, inclusiv dispozitivul (dispozitivele) de protecţie asociate şi trebuie să se consemneze rezultatele 
încercărilor şi măsurătorilor corespunzătoare. 

Raportul pentru verificarea iniţială trebuie redactat conform cu reglementările specifice referitoare 
la verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi semnat sau autentificat de o persoană sau de persoane 
competente pentru verificare. 

2. Verificări Periodice 
Verificarea periodică are rolul de a determina dacă tot echipamentul din componenţa instalaţiei 

electrice este în stare de utilizare. Verificările periodice, care includ o examinare detaliată a instalaţiei, 
trebuie efectuate fără demontare sau cu demontare parţială, pentru a arăta că timpii de deconectare a 
echipamentelor de protecţie sunt respectaţi şi confirmaţi prin măsurări şi asigură cumulativ:  
a) securitatea persoanelor şi animalelor împotriva efectelor şocurilor electrice şi a arsurilor; 
b) protecţia împotriva deteriorării bunurilor prin focul şi căldura dezvoltată de un defect al instalaţiei; 
c) confirmarea că această instalaţie nu este avariată sau deteriorată aşa încât să afecteze siguranţa în 
funcţionare; 
d) identificarea defectelor instalaţiei şi abaterea de la prescripţii care pot conduce la un pericol. 

Trebuie luate măsuri pentru a se asigura că verificarea nu constituie un pericol pentru persoane 
sau animale şi nu produce deteriorări de bunuri şi echipamente, chiar dacă circuitul este în stare de defect. 
Instrumentele de măsurare şi echipamentul de supraveghere şi metodele trebuie alese conform 
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recomandărilor din SR EN 61557. Aria de verificare şi rezultatul unei verificări periodice a instalaţiei, sau a 
oricărei părţi a instalaţiei trebuie să fie înregistrate. Orice avarie, deteriorare, defecte sau condiţii 
periculoase trebuie înregistrate. Verificarea trebuie efectuată de o persoană calificată competentă în 
verificări. 

Frecvenţa verificărilor periodice - Frecvenţa verificărilor periodice ale unei instalaţii trebuie să fie 
determinată de tipul instalaţiei şi de echipamentele folosite, de frecvenţa şi calitatea mentenanţei şi de 
influenţele externe la care acestea sunt supuse. În condiţii normale de funcţionare verificările pentru 
securitatea şi sănătatea în muncă se vor realiza conform I7-2011. 

Frecvenţa verificărilor funcţionale pentru echipamentele electrice se face conform instrucţiunilor 
furnizorilor. În lipsa acestora se pot utiliza recomandările din PE 116. 

În cazul unei instalaţii aflate într-un sistem de management efectiv, pentru mentenanţă preventivă 
în utilizare curentă, verificarea periodică poate fi înlocuită cu un regim adecvat de monitorizare şi 
mentenanţă continuă a instalaţiei şi a tuturor echipamentelor sale de persoane competente. Pentru 
monitorizarea şi mentenanţa continuă trebuie să fie păstrate înregistrări. 

Rapoarte pentru verificări periodice - Verificările periodice ale unei instalaţii se finalizează cu un 
raport periodic. Raportul trebuie să conţină detalii ale acelor părţi ale instalaţiei şi limitele verificării, 
acoperite de documentaţii, împreună cu o consemnare care include orice defecţiune şi rezultatele 
încercărilor. Raportul trebuie să consemneze rezultatele încercărilor. Rapoartele trebuie redactate şi 
semnate sau autentificate de o persoană sau de persoane competente. 

Întreţinerea şi verificări pentru iluminatul de siguranţă - Utilizatorul sau proprietarul instalaţiei 
iluminatului de siguranţă trebuie să denumească o persoană competentă pentru a supraveghea, întreţine 
şi verifica iluminatul de siguranţă. Încercările instalaţiei de iluminat de siguranţă trebuie să fie efectuate 
fără a afecta funcţionarea instalaţiei.  

Zilnic vor fi controlaţi vizual indicatorii alimentării de la sursa centrală pentru verificarea funcţionării 
lor corecte. 

Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat şi fiecare semnalizare de ieşire iluminată din interior 
de la bateria de acumulatoare prin simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un 
interval de timp suficient, pentru a se asigura că fiecare corp de iluminat este funcţional. Atunci când 
alimentarea iluminatului de siguranţă se face de la o sursă centrală (baterie, generator) aceasta din urmă 
va fi monitorizată. 

Anual fiecare corp de iluminat şi fiecare semnalizare iluminată din interior trebuie să fie încercate 
la toate intervalele de timp stabilite în conformitate cu informaţiile producătorului. Alimentarea iluminatului 
normal şi toţi indicatorii luminoşi vor fi controlaţi pentru a verifica funcţionarea lor corectă. 

Toate încercările şi rezultatele trebuie să fie consemnate în Registrul de control pentru instalaţiile 
de dectare, semnalizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor. Pentru verificarea sistemelor de iluminat 
de siguranţă din amplasamente pentru utilizări medicale se vor respecta prevederile speciale din SR CEI 
60364-7-710. 
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Verificarea echipamentelor electrice de joasă tensiune - La punerea în funcţiune a 
echipamentelor electrice de joasă tensiune în concordanţă cu precizările din HG nr. 457/2003 se va 
verifica dacă ele au asigurate protecţia împotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montării şi utilizărilor 
lor şi protecţia împotriva riscului cauzat de influenţe externe asupra lor. 

Pentru protecţia împotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montării şi utilizării echipamentului 
electric de joasă tensiune se va verifica dacă: 
a) persoanele şi animalele domestice sunt protejate faţă de pericolul rănirii fizice sau de altă natură care 
pot fi cauzate de atingerile directe sau indirecte; 
b) nu se produc încălziri, radiaţii sau arcuri electrice periculoase; 
c) persoanele, animalele domestice şi bunurile mobile şi imobile sunt protejate împotriva pericolelor de 
natură neelectrică ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasă tensiune; 
d) rezistenţa electrică de izolaţie respectă valorile din tabelul de mai sus. 

Pentru protecţia împotriva riscului cauzat de influenţe externe asupra echipamentului electric de 
joasă tensiune se va verifica dacă: 
a) echipamentul electric satisface cerinţele de natură mecanică astfel încât persoanele, animalele 
domestice şi proprietatea să nu fie puse în pericol; 
b) echipamentul electric este rezistent la influenţe de natură nemecanică în condiţii de mediu astfel încât 
persoanele, animalele domestice şi proprietatea să nu fie puse în pericol; 
c) echipamentul electric nu periclitează persoanele, animalele domestice şi proprietatea în condiţii de 
suprasarcini. 

6. MĂSURI INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE DE SECURITATE A MUNCII 
Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de instalaţii electrice în condiţii care să asigure evitarea 

accidentelor de muncă. În acest scop este obligat: 
- să analizeze documentaţia tehnică din punct de vedere al securităţii muncii; 
- să aplice prevederile cuprinse în legislaţia de securitatea muncii specifice lucrării; 
- să execute toate lucrările, în scopul exploatării ulterioare a instalaţiilor în condiţii depline de securitate a 
muncii, respectând normele, instrucţiunile, prescripţiile şi standardele în vigoare; 
- să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia probelor şi recepţiei, astfel ca lucrarea executată 
să poată fi utilizată în condiţii de securitate maximă posibilă; 
- să utilizeze pe şantier măsurile individuale şi colective de securitatea muncii, astfel ca să evite sau să 
se diminueze pericolele de accident sau îmbolnăvire profesională; 
- să utilizeze pentru manevre şi intervenţii în instalaţiile electrice numai electricieni autorizaţi conform 
NS65/97; 
- să aplice în totalitate cerinţele art. 208 / NGPM / 1996. 
Neluarea în seamă vreuneia din măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii 

sau nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte ca atare. 
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Factorii de risc de care se va ţine seama la elaborarea lucrării vor fi: 
- contactul cu corpurile ascuţite; 
- lucrul la înălţime; 
- electrocutare prin atingere directă şi indirectă. 
Beneficiarul împreună cu executantul vor analiza lucrarea conform NGPM / 1996 art.8 - 11 şi 16, vor 

identifica complet toate riscurile şi vor lua măsuri pentru diminuarea sau evitarea lor. Faţă de factorii de risc 
estimaţi pentru execuţia lucrării se impun următoarele mijloace individuale de protecţie a muncii, în concordanţă 
cu Ord. 225 / 21.07.1995 şi MMPS: 

- casca de protecţie; 
- măsuri de protecţie de joasă tensiune; 
- încălţăminte de protecţie de joasă tensiune; 
- ochelari de protecţie la praf; 
- masca / filtru de protecţie la praf; 
- salopeta de protecţie. 
Personalul de execuţie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securităţii muncii, care au 

certificate de conformitate. Sculele vor avea mâner electroizolant. Se vor folosi numai scări electroizolante, iar 
personalul trebuie să fie dotat şi să utilizeze echipamentul individual de protecţie, respectând principiul “cel puţin 
două mijloace electroizolante înseriate pe calea de curent”. Echipamentele portabile şi uneltele manuale utilizate 
vor respecta cap. 4.8 din NGPM/ 96. Executantul va utiliza pentru manevre în instalaţii electrice numai personal 
autorizat, conform NS 65 / 97. 
Ca mijloace colective de protecţie se recomandă: 

- semnalizarea locurilor periculoase şi atenţionarea vizibilă a lor cu plăcuţe de semnalizare; 
- instructajul specific şi periodic de protecţie a muncii, efectuat la locul de muncă; 
- elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitatea muncii; 
- elaborarea şi respectarea unui program de securitate şi sănătate în muncă; 
- dotarea locurilor de muncă cu trusă sanitară de prim ajutor; 
- controlul permanent în vederea verificării că au fost luate măsurile privind respectarea regulilor de 
securitate a muncii, etc. 
Pentru lucrul la înălţime, conform NS 12 / 95, executantul va folosi numai personal atestat medical 

pentru aceasta şi va utiliza utilaje (platforme, etc.) pentru lucrul la înălţime, după caz. În magaziile de pe şantier, 
executantul va aplica normele de protecţia muncii pentru transportul prin purtarea cu mijloace nemecanizate şi 
depozitarea materialelor, NF 57/97. La manevrele în instalaţiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica 
prevederile art. 369 şi 370 din NGPM / 96. Nu se vor face manevre cu instalaţii electrice aflate sub tensiune. 

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuiesc legate la instalaţia de legare la nul.  
Montarea echipamentelor electrice şi realizarea instalaţiilor electrice trebuie să se desfăşoare în aşa fel 

încât să nu se modifice concepţia de proiectare. În cazuri speciale, modificările trebuie să se facă numai cu 
acordul scris al proiectantului.  
Beneficiarul clădirii răspunde de preluarea şi apoi de exploatarea lucrărilor de instalaţii în condiţii care să asigure 
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securitatea muncii. În acest scop este obligat: 
- să analizeze proiectul din punct de vedere al securităţii muncii; 
- să respecte şi să aplice toate normele şi normativele de securitate a muncii; 
- să aplice cerinţele art. 209 / GPM / 1996; 
- în exploatare să existe obligatoriu documentele specificate în art. 356 din NGPM / 96; 
- să prevadă mijloace de prim ajutor eficace; 
- să prevadă şi să aplice măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- să întocmească proceduri de intervenţie pentru caz de criză sau dezastre şi să aibă pregătite echipe 
de intervenţie antrenate şi dotate corespunzător; 
- să nu permită accesul persoanelor neautorizate în instalaţiile electrice; 
- să respecte în funcţionare prevederile din NGPM / 96. 
În exploatare, măsurarea rezistenţei de dispersie şi a tensiunilor de atingere şi de pas trebuie făcută 

periodic, conform prevederilor din documentele normative departamentale sau la cererea organelor de control 
însărcinate cu protecţia muncii, precum şi ori de câte ori se aduc modificări instalaţiei de legare la pământ sau se 
constată defecţiuni ale acesteia. 

Măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ se face cel puţin o dată la doi ani 
pentru instalaţiile de joasă tensiune şi cel puţin o dată la cinci ani pentru instalaţiile de înaltă tensiune. În timpul 
exploatării, se verifică periodic, conform prevederilor din documentele normative, starea de corodare a 
electrozilor, prin dezgroparea unor părţi a acestora. În cazul în care se constată reducerea grosimii, respectiv a 
diametrului, cu mai mult decât o treime din valoarea iniţială, se înlocuiesc electrozii prizelor de pământ. 
7. MĂSURI PSI PRIVIND EXECUŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 

Se interzice: 
- folosirea în stare defectă a instalaţiilor şi aparatelor (receptoarelor) consumatoare de energie de orice fel; 
- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare; 
- agăţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice, etc., a obiectelor şi 
materialelor de orice fel; 
- încărcarea peste sarcina indicată a întrerupătoarelor, comutatoarelor şi prizelor; 
- utilizarea lămpilor mobile de control alimentate la o tensiune mai mare de 24 V; 
- folosirea la corpurile de iluminat a abajururilor de hârtie sau alte materiale combustibile; 
- întrebuinţarea radiatoarelor, reşourilor, etc., în încăperi unde sunt depozitate sau se păstrează materiale şi 
lichide combustibile; 
- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor direct în priză; 
- utilizarea receptoarelor de energie electrică (reşouri, radiatoare, fieruri de călcat, grătare,  etc.) fără luarea 
măsurilor de izolaţie faţă de elementele combustibile din încăpere; 
- lăsarea neizolată a capetelor de conductoare electrice, în cazul demontării sau reparaţiilor parţiale a unei 
instalaţii; 
- aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, lemne, etc.) sau a vaselor cu 
lichide combustibile; 

Oltean Ovidiu Liviu
MDLPA, Seria CA V Nr. 10340, Verificator de proiecte Ie, I
24/10/2023 22:42:52 UTC+02

mailto:adi.catana2011@gmail.com


   

        PROIECTARE  EXECUTIE INSTALATII IN CONSTRUCTII                                          

                                                                           STR. ALEEA FORTUNA  NR.4 SG. DE MURES  MURES  

                                                                           TEL : 0747073201 email : adi.catana2011@gmail.com  

                                                                          CONT IBAN RO 41 BRDE 270SV28540852700 BRD MURES 

Proiect nr. 04.034/035 – SAH 10 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, STR. 
PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL MURES 

Beneficiar : UAT COMUNA BALA 
 

31 

 

- folosirea comutatoarelor, întrerupătoarelor, prizelor, dozelor, etc. în stare defectă (fără capace, incomplete, 
sparte, etc.).  

Se interzice exploatarea motorului la o sarcină mai mare decât cea pentru care a fost construit. 
Racordarea de noi receptoare electrice la reţelele existente se va face pe baza unei documentaţii de 

specialitate, interzicându-se supraîncărcarea circuitelor. Pentru stingerea incendiilor la instalaţii electrice se 
procedează la scoaterea instalaţiei de sub tensiune după care se refulează agentul stingător. Se poate folosi 
apă sub formă de jet pulverizat sau spumă. La instalaţiile sub tensiune se poate folosi bioxid de carbon sau 
mase pulverulente. Se vor respecta “Normele de prevenire şi stingere a incendiilor” în vigoare. 

Montarea instalaţiilor electrice pe suporţi combustibili se va face cu respectarea prevederilor cuprinse în 
capitolele de mai sus. Nu se vor înlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare decât cele 
prevăzute în proiect.  

În tablourile de distribuţie se interzice: 
- utilizarea clemelor sau conectorilor cu corpul din materiale combustibile la executarea legăturilor 

electrice din tablouri; 
- legarea directă la bornele tablourilor a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice şi a altor receptori de 

energie electrică. 
La tablourile capsulate garniturile vor fi în stare bună pentru a asigura etanşeitatea. Se va păstra reglajul 

releelor termice din proiect, eventualele modificări în reglajul acestora făcându-se de personal calificat, în limitele 
prescrise, funcţie de caracteristicile echipamentelor de protejat şi a circuitelor respective. Corpurile de iluminat 
incandescent se vor amplasa faţă de elemente combustibile la distanţa indicată în capitolele de mai sus. 

Legăturile la motoare trebuie să fie bine executate şi să nu lipsească capacul cutiei de borne. Este 
obligatorie asigurarea motorului prin legarea carcasei la pământ. Răcirea motorului trebuie să fie asigurată, iar 
lagărele să fie unse şi să nu prezinte scurgeri de ulei, de asemeni se va evita murdărirea lagărelor. 
Starea normală a unei maşini electrice în timpul funcţionării se caracterizează prin următoarele aspecte: 

- maşina propriu-zisă şi părţile componente, în special lagărele, nu se încălzesc peste limita admisă 
(80C); 
- nu se produce zgomot anormal (uruit); 
- cureaua de transmisie sau mufa nu produc bătăi; 
- la perii nu se produc scântei. 
În cazul observării unuia din aspectele arătate maşina se opreşte, se stabileşte cauza defectării şi se 

procedează la înlăturarea ei. Se vor respecta “Normele de prevenire şi stingere a incendiilor” în vigoare. 

III. Instrucțiuni privind urmărirea comportării în timp a instalaţiilor electrice 
Conform Legii nr. 10/1995 pentru asigurarea durabilităţii siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii 

instalaţiilor electrice este necesară urmărirea comportării în timp a investiţiei. Scopul urmăririi comportării în timp 
a instalaţiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor pentru exploatare pe toată durata de serviciu. 
Supravegherea curentă a stării tehnice are ca obiect depistarea şi semnalizarea în fază incipientă a situaţiilor 
care periclitează durabilitatea şi siguranţa în exploatare, în vederea luării din timp a măsurilor de intervenţie 
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necesare. 
Supravegherea curentă a stării tehnice are caracter permanent. Organizarea supravegherii instalaţiilor 

electrice din dotare este în sarcina beneficiarului sau unităţii de exploatare care va investiga starea tehnică prin 
examinare directă sau cu mijloace de măsurare specifice. Supravegherea curentă a stării tehnice a instalaţiilor 
electrice se face în baza proiectului şi instrucţiunilor scrise ale proiectantului şi anume: 

- se verifică integritatea prizelor de pământ astfel încât rezistenţele de dispersie să nu depăşească 
valorile normate; 
- se vor verifica periodic tablourile electrice, aparatele (prize, întreruptoare, comutatoare), corpurile de 
iluminat, circuitele şi coloanele, cablurile, echipamentele; 
- se vor verifica periodic continuitatea conductorului de protecţiei interioare de legare la pământ şi 
racordarea părţilor metalice ale instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune dar 
accidental pot avea o schimbare de potential; 
- se va verifica periodic priza de pământ conform PE 116. 

Beneficiarii au obligaţia: 
- să întocmească anual o situaţie asupra stării instalaţiilor electrice conform anexei 3 din Legea 
130/1988, care va cuprinde şi principalele deficiente constatate; 
- efectuării la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, rezultate din activitatea de urmărire 
în timp a instalaţiilor electrice; 
- să urmărească întocmirea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor, deci implicit a instalaţiilor electrice. 

Garanţii 
Executantul va garanta buna funcţionare a instalaţiei electrice conform contractului încheiat de acesta 

cu beneficiarul, dar nu mai puţin de doi ani de la darea în folosinţă a obiectivului. 
 
 

 
Întocmit, 
ing. Flavius PRECUP 
Atestat ANRE – 201915898/2019 
Gradul II A, II B 
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IV. PROGRAM 
 
pentru controlul lucrărilor de instalaţii electrice la obiectivul:  

 
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI, COMUNA BALA, STR. PRINCIPALA, 
NR. 240, COM. BALA, JUD. MURES 
___________________- în calitate de beneficiar, reprezentat prin:____________________ 
__________________- în calitate de proiectant, reprezentat prin :_________________         
__________________- în calitate de executant, reprezentat  prin : ________________ 
 
In conformitate cu legea nr.10/1995 (calitatea construcţiilor), Instrucţiunile Inspecţiei Calităţii Construcţiilor 
şi normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii 
lucrărilor. 

 
Nr. 
crt. 

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se 
recepţionează calitativ, pentru care trebuiesc întocmite 

documente scrise 

Doc.care se 
încheie. 

(PVR,PV,PVLA) 

Cine 
participă 
(B,E,P) 

Nr.şi data 
actului 

încheiat 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. Predarea amplasamentului  P.V.R. B,E,P  
2. Verificarea caracteristicilor şi calităţii materialelor puse 

în lucrare 
P.V. B,E,  

3. Verificarea instalării echipamentelor P.V. B,E,  
4. Verificarea traseelor şi continuităţii conductelor şi 

cablurilor electrice 
P.V.L.A. B,E,  

5. Verificarea izolaţiei cond. şi cablurilor electrice P.V.R. B,E,  
6. Verificare prize de pământ - Buletin de verif. Buletin de verif. B,E,  
7. Recepţia lucrării P.V.R. B,E,P  

 
Anterprenorul general este obligat să aducă la cunoşţinţa celorlalţi factori care participă la fazele 

de control cu 10 zile înainte, datele la care lucrările ajung la stadiile prevăzute în acest grafic, conform 
H.C.M. nr. 1002 , pct. 34, alin. 3. 

Coloana 4. se completează la data întocmirii actului prevăzut la coloana 3. 
La recepţia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea 

construcţiei. 
 

BENEFICIAR    EXECUTANT       PROIECTANT 
 

P.V.R proces verbal de recepţie B beneficiar 
P.V proces verbal E executant 
P.V.L.A proces verbal lucrări ascunse P proiectant 
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Documentaţie: 
DTAC 

 

 
 

 

SISTEM AVERTIZARE LA EFRACTIE 
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 

SISTEM VOCE-DATE  
 

 

la lucrarea 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CAMINUL 
CULTURAL ERCEA, STR. PRINCIPALA, NR 138, COM. 
BALA, JUD. MURES 
Str. Principala, nr. 138, com. Bala, sat Ercea, jud. Mures 

 
 
 

Beneficiar: 
UAT COMUNA BALA 

 
 
 

Proiectant: 

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L 
 

 
 
 

                                Data: 

2023 
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BORDEROU 

 
 
 
 
 
 

PIESE SCRISE 
 
1. Preambul 
2. Date generale 
3. Memoriu tehnic 
4. Caiet de sarcini 
5. Breviar de calcul 
6. Descrierea zonelor protejate 
7. Jurnal de cabluri 
8. Program pentru controlul calităţii 

 
 

 

PIESE DESENATE 

 

1. Curenti slabi – Schema Bloc     CS-01 
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1. PREAMBUL 

 
În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, adoptarea 

măsurilor de securitate se realizează în baza Analizei de risc la securitate fizică, pusă la dispoziţie de 
către BENEFICIAR şi care va fi anexată la prezentul plan. 
 Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate ale 
obiectivului, transpuse în proiect! 
 

2. DATE GENERALE 

2.1 Generalităţi 
Prezentul proiect este întocmit în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) din Legea nr. 

333/2003, respectiv, art. 5, alin. (3) şi art. 6 din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012.  
Acesta cuprinde detaliile de execuţie şi montaj pentru SISTEMUL DE DETECTIE SI 

SEMNALIZARE EFRACTII, SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO si SISTEMUL DE VOCE-DATE la 
investiţia „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CAMINUL CULTURAL ERCEA, str. Principala, 

nr. 138, comuna Bala, judetul Mures", situată în jud. Mures, Comuna Bala, sat Ercea, str. Principala, nr. 
138, având ca beneficiar UAT COMUNA BALA. 

Instalaţiile electrice interioare de curenţi slabi se proiectează, execută şi exploatează astfel încât 
să se asigure condiţiile de siguranţă şi fiabilitate conform normativelor I 18/1-01 - Normativ pentru 
proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de 
producţie respectiv I 18/2-02 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de 
semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri.  

Instalarea echipamentelor tehnologice (centrale de avertizare la efractie, sisteme CCTV, etc.) se 
va face numai de către firme specializate, atestate conform legislatiei în vigoare.  

În baza prezentei documentatii, a echipamentelor ofertate, a cerintelor beneficiarului şi a situatiei 
de pe teren - executantul lucrărilor va întocmi documentatia necesară aferente instalatiilor de curenti slabi 
şi va obtine avizele acestora de la institutiile abilitate conform legislatiei în vigoare.  

2.2 Prezentarea construcţiei, amplasamentul şi împrejurimile obiectivului 

Obiectivul tratat în prezenta documentaţie este localizat în comuna Bala, sat Ercea, nr. 138, str. 
Principala, jud. Mures. Obiectivul este o construcţie cu parter având destinatia de Camin Cultural, 
compartimentat în Sala de spectacol, oficiu, grupuri sanitare, hol, spatiu tehnic, spatiu materiale curatenie. 

Clădirea este construită din cărămidă cu fundaţii din beton armat, iar geamurile şi uşile sunt de tip 
termopan, fără gratii sau elemente mecanice de protecţie suplimentară. 
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2.3 Standarde şi normative pentru proiectare. 
Baza tehnică de proiectare este constituită din elementele temei de proiectare a beneficiarului, 

reglementărilor tehnice specifice şi prevederilor cuprinse în următoarele standarde şi normative: 
Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii; 
Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor; 
Legea nr. 319/2006 Lege a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
HG nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă 

tensiune; 
HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la 

locul de muncă; 
HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
I7-2011 Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare; 
I 18/1-01 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi 

slabi aferente clădirilor civile şi de producţie 
I18/2-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de semnalizare a 

incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri; 
 Familia de standarde SR EN 50131. Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva 
efracţiei şi jafului armat; 
 Familia de standarde SR EN 50132. Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care 
se utilizează în aplicaţiile de securitate; 
 Familia de standarde SR EN 50133. Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru 
utilizare în aplicaţii de securitate. 

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice; 
STAS 5162/73 – Standard privitor la cerinţele de calitate ale conductorilor din cupru cu rezistenţă 

la foc; 
STAS 6990/84, STAS 11360/89 – standarde privind caracteristicile tubulaturii de protecţie, 

caracteristici; mecanice, posibilitatea de îndoire, rezistenţa la propagarea flăcării, rezistenţa la substanţe 
corozive, etc.; 

Executantul are obligaţia de a respecta prevederile acestor normative şi fişe tehnologice. 
 
2.4 Alimentarea cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică a centralei de alarmare la efractie se va realiza din tabloul 
general, aceasta având dublă alimentare, respectiv alimentare de bază = din tabloul general de distribuţie 
al beneficiarului, prin circuit propriu; alimentarea de rezervă = se realizează automat prin bateriile de 
acumulatoare (12 Vcc) ale centralei, asigurând autonomia în funcţionare a instalaţiei timp de 24 ore în 
condiţii normale (stare de veghe, respectiv stand by) şi minim 30 minute în condiţii de alarmă generală. 
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3. MEMORIU TEHNIC 
Analiza de risc la securitatea fizică va urmări stabilirea de măsuri de securitate şi protecţie pentru 

bunurile şi valorile deţinute la nivelul obiectivului. 
Analiza de risc la securitate fizică asigură identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, 

determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi indică măsurile de 
protecţie necesare obiectivului.  
 Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în 
care nu există instituită pază fizică permanentă.  
 
3.1 Sistemul de alarmare la efracţie 

Structura sistemului de alarmare la efracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de 
operare, elementele de detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente specifice 
acestui tip de aplicaţii.  

Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spaţiile protejate a persoanelor 
neautorizate şi de a sesiza stările de pericol din unitate. 

Sistemul de alarmare împotriva efracţiei realizează o supraveghere şi comandă unică asistată de 
unitatea centrală, precum şi alarmare (acustică, optică şi pe linie telefonică) în scopul aplicării în timp util 
a măsurilor de securitate asigurate prin societatea de pază. 

Instalaţia de alarmare la efracţie trebuie să corespundă următoarelor criterii: 
- să fie capabilă să declanşeze în orice moment, în care se impune, o alarmă;  
- să reducă la minimum riscul de alarmă falsă;    
- să semnalizeze defecţiunile tuturor buclelor;  
- să poată fi verificat fără întreruperi majore ale funcţionării sale; 
Detecţia la efracţie este realizată cu detectori de prezenţă în infraroşu (IR), detectori de prezentă în 

dublă tehnologie (IR+MW), etc. 
La ieşire, angajatul care părăseşte locaţia ultimul, tastează codul de armare şi beneficiază de 

timpul de ieşire de 45 sec iar la intrarea in locatie beneficiază de timpul de 10 sec.  
Centrala sistemului de alarmare va fi amplasată la o înălţime de aproximativ 2 m. 
Tastaturile vor fi amplasate în apropierea intrăriilor, în zone ferite, care să asigure condiţiile de 

securitate optime tastării codului de dezarmare, astfel încât timpul de întârziere să nu depăşească 15 
secunde. 

Echipamentele de avertizare acustică şi optică vor fi amplasate în interior şi în exterior, sirenele de 
exterior vor fi amplasate în zona de acces principală, pe zid, la aproximativ 3,5 m înălţime, astfel încât 
anihilarea acestora să fie cât mai dificilă, iar sirenele de interior va fi montată astfel încât să nu poată fi 
identificată de către posibili agresori. 

Centrala de alarmare împotriva efracţiei se alimentează de la un circuit d e d i c a t ,  fără alţi 
consumatori, racordarea la tabloul electric fiind efectuată de un electrician autorizat. 

Stabilirea zonelor protejate a fost făcută şi asumată de către de beneficiar, în functie de 
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configuratia obiectivului şi cerintele actuale ale acestuia. 
Manipularea sistemului se va realiza de către personalul angajat al societătii. Aceste persoane vor 

fi instruite de către instalatorul sistemului privind modul de utilizare, aspect materializat prin încheierea unui 
document, conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012. 

Senzorii vor fi conectati pe ieşiri “N.C.” (normal închis) şi vor fi prevăzuti cu rezistente de capăt 
EOL.  

Sistemul de alarmă va fi partiţionat în trei subsisteme, în felul următor: 
1. Partiţia 1 –Sala de spectacol; 
2. Partiţia 2 – Zona administrativ si spatii anexe; 
Activarea şi dezactivarea sistemului se poate realiza de la tastatura T1.1. Pentru Partiţia 1 – Sala 

de spectacol, de la tastaturiile T1.2 si T1.3, zona de administrativ de la tastatura T1.1. Tastaturiile vor fi 
amplasate la intrarea in fiecare zona conform planurilor de situatie anexate. Dezactivarea tuturor partitiilor 
sistemului se va realiza de la tastatura T 1.1 amplasata in zona Holului de la parter. Identificarea 
utilizatorilor se face prin alocarea de coduri unice fiecărei persoane desemnate să utilizeze sistemul de 
alarmare. După dezarmare rămân active zonele de 24h (zonele de protecţie circuite / detectoare / sirene). 

Alarma este semnalizată sonor de către sirene şi se declanşează la orice pătrundere neavizată 
spre zonele supravegheate când sistemul este activat, şi la orice atentat împotriva sistemului (tăierea 
cablurilor, deschiderea unui detector sau a sirenei) 24h/zi. 

Centrala de alarmare la efracţie este amplasată in Spatiul Tehnic, este protejată printr-un senzor 
de mişcare cât timp sistemul este armat, iar sabotarea acesteia pe timpul cât sistemul este dezactivat va fi 
semnalată de tamperul situat pe cutie. Aceasta va transmite catre dispecer prin starea de defect si de 
alarma efractie. 

Configuraţia sistemului va cuprinde următoarele echipamente: 
- centrala de alarmare la efracţie – 1 buc; 
- detectoare de mişcare – 11 buc ; 
- contact magnetic – 4 buc; 
- tastaturi – 3 buc;  
- module de extensie – 2 buc ; 
- sirene de interior - 1 buc; 
- sirene de exterior – 1 buc. 
Circuitele sistemului de alarmare la efractie se vor realiza cu cablu LYY(St)Y 6x0.22mmp , pozate 

în jgheaburi metalice, tuburi de protectie din PVC. 
3.2 Sistemul de supraveghere video si CATV 

Prin sistemul de supraveghere şi înregistrare imagini video se va realiza o supraveghere discretă (prin 
vizualizare sau înregistrare digitală de imagini video) a unor zone din incinta, zona exterioara cum ar fi:  

- Acces clădire; 
- Holuri; 
- Zona exterioara; 
- Salile de spectacol; 
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În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, sistemul de 
monitorizare video cu circuit închis este alcătuit dintr-un NVR cu 24 canale, un număr de 8 camere video 
IP – 3MP de exterior cu IR, 9 camere video IP – 3MP de interior tip dome cu IR, Switch POE 24 x RJ-45 
şi 1 UPS 1500VA, iar stocarea imaginilor video se realizează pe 3 x HDD de 2 Tb. 

Instalaţia de supraveghere video se va executa după o schemă radială. Toate cablurile de la camerele 
de supraveghere vor fi conectate într-un înregistrator video tip NVR (cu 24 canale). Acesta va dispune de soft 
client pentru accesarea imaginilor şi a înregistrărilor video de la distanţă prin intermediul reţelei locale sau 
internet. Camerele video exterioare vor fi protejate la intemperii şi vandalism şi vor fi dotate cu iluminatoare în 
infraroşu pentru vedere nocturnă. Camerele de interior vor fi de tip dome şi vor avea leduri IR pentru 
înregistrarea imaginilor în condiţii de iluminare scăzută. 

Configuraţia subsistemului de Supraveghere Video va cuprinde următoarele echipamente: 
- unitati de procesare şi înregistrare video (NVR) 24 canale – 1buc ; 
- camere video IP color de interior – 9 buc; 
- camere video IP color de exterior – 8 buc; 
- switch POE 24 x RJ-45 – 1 buc; 
- sursa UPS – 1500 VA – 1 buc 
- unitate stocare imagini HDD 2TB – 3 buc. 
Imaginile preluate permit observarea/recunoaşterea/identificarea persoanelor şi autovehiculelor 

din zonele funcţionale stabilite în analiza de risc. 
Sistemul de supraveghere video în circuit închis trebuie să răspundă următoarelor criterii: 

-  să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră; 
-  să dispună de facilitarea copierii unor imagini selectate; 
-  să fie dedicate acestor aplicaţii, să fie omologate şi să prezinte siguranţă în funcţionare. 

Sistemul de supraveghere video în circuit închis este compus din: 
- camere video IP fixe, color, cu suporţi orientabili; 
- Switch POE 
- NVR 24 canale; 
- sursă neîntreruptibilă de tensiune UPS - 1500VA; 

Sistemul de supraveghere video în circuit închis monitorizează şi înregistrează imaginile prezente 
în câmpul vizual al camerelor montate în câmp. 

Aceste evenimente sunt salvate pe memoria hard a înregistratorului video de unde pot fi: 
vizualizate, salvate, înregistrate pe DVD sau afişate pe alt PC printr-o reţea IP (LAN/WAN) dedicată. 
Aceste date sunt păstrate în memoria NVR-ului pe o perioadă de cel puţin 20 de zile, după care se vor 
şterge automat. 

Alimentarea cu energie electrică a sistemului se realizează din două surse: 
- alimentare de bază din reţeaua electrică a clădirii; 
- alimentare de rezervă: sursă neîntreruptibilă de tensiune.  
-  
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Camerele se vor monta la o înăltime suficient de mare pentru a împiedica un acces facil a 
persoanelor neautorizate, fiind montate astfel încât să corespundă normelor de montare în vigoare. 

În conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), în unitate sunt afişate semne de avertizare cu 
privire la existenţa sistemului de supraveghere video. 

La dispunerea camerelor se va tine cont de caracteristicile camerelor video precum şi de modul de 
functionare a acestora, astfel: 

   înăltime între 2 şi 3 metri; 
   pozitie optimă care să permită recunoasterea si identificarea persoanelor; 
   se va avea în vedere unghiurile din care vine lumina. 
Instalaţia de televiziune cu circuit închis va supraveghea 24h pe zi zonele de intrare în clădire, 

spatiile comune si salile de grupa. În aceste locuri s-au amplasat camere de luat vederi IP cu IR (infra roşu 
– pentru vedere şi pe timp de noapte). 

Alimentarea cu energie electrică a echipamentului NVR şi a camerelor video se va realiza cu ajutorul 
tensiunii de 230 Vca din sursa UPS amplasată în dulapul RACK.  

Echipamentele sistemului vor avea două alimentări permanente din două surse sigure independente. 
Comutarea de pe alimentarea de bază pe cea de rezervă se va face intern, la un timp suficient de mic astfel 
încât să nu fie perturbată funcţionarea sistemului. Conform prescripţiilor tehnice, pentru echipamentele de 
televiziune cu circuit închis se va asigura o autonomie la înregistrare de cel puţin 30 minute de la căderea reţelei 
de tensiune.  

Alimentarea echipamentelor sistemului (surse alimentare camere, sistem NVR) se va face în curent 
alternativ, cu următorii parametrii: 

- tensiunea nominală 230 Vca; 
- toleranţa tensiunii -15…+20% 
- gradul de ondulare al tensiunii: 10% 
- întreruperi în alimentare: ≤ 50ms; 

Circuitele de supraveghere video se vor realiza cu cablu UTP Cat.6 pentru semnal video si alimentare 
camerelor şi cablu CYY-F 3x1,5 mmp pentru alimentarea cu energie electrică a NVR-lui si a Switch-lui, pozate 
în jgheaburi metalice, tuburi de protectie PVC in interiorul cladirii.  

3.3. Instalaţia de date 

Instalaţia de si date se va executa după o schemă radială. Toate cablurile se vor concentra intr-un 
dulap Rack, echipat conform planului de echipare, amplasat in Spatiul Tehnic. Pentru fiecare priza de date se 
vor prevedea câte un circuit independent cu doua cabluri UTP CAT6 4x2x0.58mm. Prizele de date vor fi de tipul 
2x RJ45 Cat.6, si se vor amplasa conform planului de situatie anexat. Circuitele de telefonie si date se vor poza, 
in jgheaburi metalice si in tuburi de protectie PVC montate ingropat, sub tencuiala sau tavan fals, la o distanta de 
minim 30cm fata de circuitele electrice. Prizele de voce-date se vor monta langa prizele de 230V, la aceiasi 
inaltime cu acestea si in rama comuna. Pe traseele principale (Coridoare) cablurile se vor proteja in 
jgheaburi metalice. De la jgheabul metalic la aparataj cablurile vor fi protejate in tub HFT ingropat pentru 
aparatajul ST. In sala de spectacol se va monta un Acces Point WiFi.  
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Dulapul Rack va avea urmaroarea configuratie: 
- Dulap Rack  
- Patch Panel 24 Port Cat.6  
- Power Distribution Unit - 
- Switch 24 x RJ-45 10/100/1000, 4 x SFP 1000 Mbps 
- Switch POE 24 x RJ-45 10/100 
- NVR – 24 Canale 
- UPS 1500VA  
- Kit ventilatie Rack 
- Organizator cabluri  
- Patch Cable - Cat. 6 UTP  

Structura metalica a dulapului Rack se va lega la priza de pamant cu Rp<4ohm. 

Cablarea orizontală va cuprinde: 
- dulapul concentrator care va conţine panourile de conectare şi echipamentele active; 
- cablurile orizontale care conectează prizele de telecomunicaţii cu panourile de conectare (patch panel) din 
dulapul concentrator; 
- cablurile de conectare (1) a prizelor de conectare cu postul telefonic sau terminalul de date (calculator, 
imprimantă); 
- cablurile de conectare (2) dintre panoul de conectare (patch panel) şi echipamentele active (concentratoarele 
de date, centrala telefonică, routerele etc.); 
- prizele de telecomunicaţii tip 2x RJ45 categoria 6; 
- conectorii pentru prize, cabluri, panouri de conectare. 
Pentru cablarea orizontală lungimea cablurilor orizontale se va limita la 90m, iar lungimea cablurilor de 
conectare se va limita la 5m pentru cablurile (1) respectiv 3m pentru (2). Lungimea totală a cablurilor de 
conectare (1) şi (2) se va limita la 10m. 

Cablarea verticală va cuprinde: 
- cablurile verticale care conectează panourile de conectare şi echipamentele active din concentratoarele 
cablării orizontale cu cele din concentratorul principal; 
- cablurile de conectare între panouri şi echipamentele active în concentratorul principal; 

Pentru cablarea verticală lungimea cablurilor UTP (cabluri din perechi torsadate nearmate) categoria 6 
şi STP (cabluri din perechi torsadate ecranate nearmate) categoria 6, pentru aplicaţiile de date, se va limita la 
90m iar pentru aplicaţiile de voce se va limita la 800m; de asemenea lungimea cablurilor de conectare a 
echipamentelor se va limita la 3m; 

Instalaţia pentru transmiterea de date s-a prevăzut în încăperile în care se vor instala periferice pentru 
transmisiile de date. La fiecare post de lucru, în funcţie de necesitatea existenţei posturilor telefonice şi a 
computerelor s-a prevăzut câte o priză dublă. Repartizarea acestora s-a realizat in aşa fel încât la fiecare 10-14 
mp să existe un post de lucru conform planului de amplasare din partea desenată. 
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Oricare din cele două puncte de conectare ale prizei duble va putea fi utilizat atât pentru conectarea 
unui terminal de date cât şi pentru un terminal de tip voce, repartizarea şi dirijarea informaţiilor provenite de la 
aceste terminale făcându-se din dulapul concentrator, prin asignarea semnalului la echipamentele active 
specifice reţelei de terminale de date, respectiv la cutia reparitoare si centrala telefonică existenta. 

La prize se va avea în vedere o rezervă de 15-20 cm pe care să fie vizibilă şi foarte clară marcarea de 
identificare, iar în camera echipamentului (concentrator) se lasă o rezervă de 3-5 m de la baza dulapului pentru 
a permite realizarea formei de cablu, o rezervă şi conectizarea în panoul de legătură. Fiecare priză se va 
marca/eticheta vizibil. Locurile de priză, respectiv locurile de ieşire ale tuburilor din perete, se vor prevedea la o 
înălţime de 20-40 cm faţă de pardoseala finită. 

Cablurile se vor poza cu atenţie astfel încât să nu fie depăşită forţa de tensionare permisă de 
producător şi precizată în foaia de catalog. În lipsa altor indicaţii se adoptă valoarea de 90N. Nu se vor poza mai 
multe cabluri în tubulatură (jgheab) decât este permis. 

Se va urmări ca la pozarea cablurilor să nu se formeze noduri ceea ce duce la o rază de curbură mai 
mică decât cea prevăzută în standard (5cm) sau precizată de producător. Raza de curbură influenţează 
performanţele parametrilor de comunicaţie. 

Etichetarea cablurilor se face înainte şi după stabilirea legăturilor dintre priză şi panoul de legătură, la 
ambele capete având o etichetă cu aceeaşi marcă. 

La echiparea dulapurilor de telecomunicaţie spaţiul destinat dulapurilor de curenţi slabi va fi în 
conformitate cu standardele respective EIA/TIA 568A, ISO 11 801, 17. Se va lăsa o rezervă generală a 
cablurilor orizontale şi verticale. Traseele circuitelor de cabluri se vor realiza utilizând bride de plastic zimţate 
autoblocante care să nu stranguleze mănunchiul de cabluri.   

Traseul circuitelor de cabluri se va ramifica corespunzător panourilor de legătură în care se va face 
conectizarea fiecărui cablu. 

După conectizare, fiecare cablu se va eticheta corespunzător prizei aferente. Etichetarea 
posturilor/prizelor se va face vizibil, lizibil şi diferenţial-cromatic conform EIA/TIA 606. 
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8. PROGRAM 
pentru controlul lucrărilor la executia instalaţieiilor de de alarmare la efractie, voce-date si supraveghere 
video la lucrarea:  
 
 
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETIC IN CAMINUL CULTURAL ERCEA, STR. 
PRINCIPALA, NR. 138, COMUNA BALA, SAT ERCEA, JUDETUL MURES 

 
 

____________________în calitate de beneficiar, reprezentat prin: _______________________________________ 
____________________în calitate de proiectant, reprezentat prin:  _____________________________________ 
___________________ în calitate de executant, reprezentat prin:  _____________________________________ 

 

In conformitate cu legea nr.10/1995 (calitatea construcţiilor), Instrucţiunile Inspecţiei Calităţii Construcţiilor şi 
normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor. 

Nr. 
crt. 

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează 
calitativ, pentru care trebuiesc întocmite documente scrise 

Doc. care se 
încheie. 

(PVR,PV,PVLA) 

Cine 
participă 
(B,E,P) 

Nr. şi data 
actului 

încheiat 

0. 1. 2. 3. 4. 
1 Predarea amplasamentului P.V.R. B+E+P  

2 
Verificarea caracteristicilor şi calităţii materialelor puse în 
lucrare 

P.V. B+E  

3 Verificarea instalării echipamentelor P.V. B+E  

4 
Verificarea traseelor şi continuităţii conductelor şi cablurilor 
electrice 

P.V.L.A. B+E  

5 Verificare execuţie şi funcţionare sisteme P.V.R. B,+E  
6 Recepţia lucrării P.V.R. B+E+P  

 
 
 
 

 
Antreprenorul general este obligat să aducă la cunoştinta celorlalţi factori care participă la fazele de control cu 10 zile 
înainte, datele la care lucrările ajung la stadiile prevăzute în acest grafic, conform H.C.M. nr. 1002 , pct. 34, alin. 3. 
Coloana 4. se completează la data întocmirii actului prevăzut la coloana 3.                     
La recepţia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei. 
 
 
BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT 
 

P.V.R proces verbal de recepţie B beneficiar 
P.V proces verbal E executant 
P.V.L.A proces verbal lucrări ascunse P proiectant 
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1 
 

Documentaţie tehnică faza 

PTH 
 
 

INSTALATII SANITARE 
 
 
 

la lucrarea 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL 
PRIMARIEI COMUNA BALA, JUDETUL MURES 
str. Principala, nr. 240, comuna Bala, sat Bala 

 
 
 
 
 

Beneficiar: 

UAT COMUNA BALA 
 
 
 
 
 

Proiectant: 

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L. 
 

 

 

 
 
 
Data: 

2023 
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A. PIESE SCRISE 

 
1. Foaie de prezentare  
2. Borderou  
3. Memoriu tehnic instalatii sanitare  
4. Breviare de calcul instalatii sanitare 
5. Caiete de sarcini 
6. Program pentru controlul calitati 
7. Calculul hidraulic al retelei de alimentare cu apa rece – Anexa I 
8. Calculul hidraulic al retelei de alimentare cu apa calda – Anexa II 
9. Calculul retelei de canalizare menajere – Anexa III 
10. Lista obiecte sanitare – Anexa IV 
11. Lista utilaje  
12. Fise tehnice utilaje 
13. Fisa tehnica protectia muncii 

 

B. PIESE DESENATE 

Instalatii Sanitare 
IS 01 Instalatii Sanitare – Plan Parter - Canalizare scara 1 : 50 
IS 02 Instalatii Sanitare – Schema Coloane Canal scara % 
IS 03 Instalatii Sanitare – Plan Parter – Alimentare cu apa scara 1 : 50 
IS 04 Instalatii Sanitare – Schema Coloane Apa scara % 
D01 Detaliu tip montaj obiecte sanitare scara % 
D02 Detaliu tip montaj piesa de curatire scara % 
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1. Date Generale 

Prezenta documentație are ca obiect instalațiile sanitare aferente investiției ”CRESTEREA 
EFICINETEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, STR. PRINCIPALA, NR. 240, 
COMUNA BALA, JUDETUL MURES” amplasată în judetul Mures, comuna Bala, str. Principala, nr. 240. 

 

1.1 DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII SANITARE 

SITUATIA EXISTENTA 
Solutii Tehnice 
Cladirea studiata, este o constructie existenta, care se afla in momentul de fata in stare buna de 

functionare. 
Instalatiile din cladirea studiata, sunt existente si sunt in stare buna de functionare. 

 
Instalația interioara de distributie a apei reci si a apei calde menajere 

Alimentarea cu apa rece a cladirii se realizeaza de la reteaua de apa stradala existenta in zona, 
prin intermediul unui caminul apometru existent. Caminul de apometru existent este camin din beton 
prefabricat DN1000, in care este amplasat un apometru. Teava de legatura de la caminul apometru la 
cladire este o teava de PEHD 100 Dn 32 mm montata ingropat sub limita minima de inghet.  

Prepararea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul a doua boilere electrice, fiind amplasate 
unul in spatiul denumit Oficiu, iar al doilea in spatiul denumit Hol. 

Instalatia interioara de apa calda şi rece este realizata din țeava de polipropilenă cu inserție de 
fibră compozită montata ingropat in pereti si pardoseala cladirii. 

 
Instalații interioare de canalizare ape uzate menajere 

Instalatia interioara de canalizare este existenta in cladire, realizata din conducte de PVC pentru 
coloane de ape uzate menajere interioare şi pentru conductele de legatura la obiectele sanitare. Apele 
uzate menajere sunt colectate prin rețeaua de canalizare interioară existenta in cladire şi conduse spre 
rețeaua de canalizare exterioara, devarsandu-se apoi intr-un bazin etans vidanjabil existent. 

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la coloane se va 
determina din condițiile funcționale şi constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiții 
constructive şi hidraulice conform I9-2022.  

Canalizarea interioara este executata din conducte de PVC avand diametrele cuprinse intre 32 si 
110mm. 

Pentru evacuarea apelor de pe suprafeța pardoselii, sunt prevazute sifoane de pardoseală, 
menținerea gărzii hidraulice la acest sifon este realizata prin racordarea unui obiect sanitar cu utilizare 
frecventă. 

Ventilarea coloanelor se va realiza cu ajutorul aerisitoarelor cu membrana Dn 110 mm si Dn50mm. 
Sunt prevazute tuburi (piese) de curățire la schimburi de direcție, la ramificație greu accesibilă pentru 

curățarea din alte locuri, precum şi pe trasee rectilinii lungi, la distanțele indicate în „I9 – 2022 – Normativ 
privind proiectarea, execuția şi exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor. Pe coloanele de 
scurgere se vor monta şi piese de curățire la 0.6 m față de suprafață finită a pardoselii.  
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SITUATIA PROPUSA 

Instalații interioare de alimentare cu apă 

Conform auditului energetic aferent cladirii studiate, se propune inlocuirea robinetilor de apa calda 
menajera, cu robineti cu baterii cu fotocelula, pentru lavoarele din grupuriile sanitare. 

S-au propus doua grupuri sanitare complet echipate cu obiecte sanitare, oglinde, suport prosop, etc. 
Grupurile sanitare s-au prevazut cu lavoare montate pe perete. Bateriile vor fi de tip stativ sau 

monocomanda pe obiectul sanitar. Vasul de wc va fi cu evacuare orizontală, iar rezervorul va fi montat pe 
vasul de wc. În fiecare grup sanitar s-au prevazut sifoane de pardoseală echipate cu gardă hidraulică. 

Se montează robineți colțari de închidere: 
 1/2’’ - 1/2’’ sub lavoare; 
 1/2’’ - 3/8’’ la WC; 

Conductele de distributie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de distributie a 
apei calde și vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de construcție prin intermediul unor 
brățări de dimensiunea tronsonului calibrat. 

Apa calda menajeră necesară pentru cele doua grupuri sanitare propuse, va fi preparată cu ajutorul 
unui boiler electric avand V=30 l, amplasat in grupul sanitar. 

Diametrele conductelor de apă rece și apă caldă menajeră s-au determinat în funcție de suma 
echivalenților, conform STAS 1478 – 96, iar în cazul conductelor de legatura la obiectele sanitare s-au avut 
în vedere și particularitățile constructive ale obiectele sanitare (diametrele armaturilor obiectelor sanitare). 

Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,2% in sensul curgerii pentru a permite 
golirea instalatiei, daca este cazul. 

Diferența de presiune dintre apa rece și caldă, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu va fi mai mare 
de 0.3 bari. 

La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de 
siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice și fonice. De asemenea, se vor respecta 
distantele minime între elementele de construcție și obiectele sanitare, recomandate de reglementari în 
vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmari de asemenea, ca instalația sa fie usor 
de montat și ușor accesibilă. 

Dilatările conductelor de apă caldă de consum vor fi preluate pe cât posibil natural, prin schimbări 
de direcție ale traseului, preferându-se forma în L. 

Preluarea eforturilor transmise de coloanele conductelor de apă caldă se va face prin suporți fixați, 
rigidizați de elementele de construcție adiacente. 

Alimentarea cu apă la grupuriile sanitare propuse se va realiza de la reteaua de apa existenta 
cladire. 

 

Instalații de canalizare 
Conform auditului energetic aferent cladirii studiate, nu se prevad interventii la instalatiile existente 

interioare sau exterioare de canalizare menajera. 
Apele uzate menajere de la cele doua grupuri sanitare propuse, vor fi evacuate din imobil si vor fi 

colectate de rețeaua de canalizare din incintă care va conduce apele uzate spre bazinul etans vidanjabil 
existent, amplasat in incinta. 
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La realizarea instalațiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza țevi din PVC 
pentru coloane de ape uzate menajere interioare şi pentru conductele de legatura la obiectele sanitare. 

La amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj se va ține seama de 
recomandările Normativului I9-2022. Astfel se va asigura conductelor o pantă continuă, care să permită 
scurgerea apelor uzate prin gravitație, respectându-se gradul de umplere maxim admis de 0,65. 

Apele uzate menajere vor fi evacuate din obiectele sanitare ale clădirii, prin sifoanele acestora şi 
apoi orizontal până la coloană. Toate conductele de legătură se vor monta cu pantă prevăzută conform 
normelor pentru o corectă descărcare a apei uzate menajere din obiectul sanitar. 

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la coloane se va 
determina din condițiile funcționale şi constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiții 
constructive şi hidraulice conform I9-2022. Canalizarea se executa cu tuburi din polipropilena ignifuga 
avand diametrele cuprinse intre 32 si 110 mm. 

Pentru evacuarea apelor de pe suprafeța pardoselii, din grupurile sanitare, se vor prevedea sifoane 
de pardoseală, menținerea gărzii hidraulice la acest sifon se va realiza prin racordarea unui obiect sanitar 
cu utilizare frecventă (nu cada de baie sau dus). Sifonul de pardoseala va echipat cu flansa de racordare la 
hidroizolatia din grupurile sanitare. 

Ventilarea coloanelor de canalizare se va face cu o conducta de ventilare realizata prin prelungirea 
coloanelor verticale până deasupra învelitorii şi protejate la partea superioară cu o căciulă de protecție, 
acolo unde nu este posibilă prelungirea până deasupra învelitorii, ventilarea coloanelor se va realiza cu 
ajutorul aerisitoarelor cu membrana Dn 110 mm. 

Se vor prevedea tuburi (piese) de curățire la schimburi de direcție, la ramificație greu accesibilă 
pentru curățarea din alte locuri, precum şi pe trasee rectilinii lungi, la distanțele indicate în „I9 – 2022 – 
Normativ privind proiectarea, execuția şi exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor. Pe coloanele 
de scurgere se vor monta şi piese de curățire la 0.6 m față de suprafață finită a pardoselii. 

Conform normativelor toate coloanele vor fi scoase pe acoperis si in pod si vor fi echipate cu caciula 
de ventilare. 

Coloanele sunt situate in colturi sau in zone in care vor fi din punct de vedere estetic usor de 
mascat. Coloanele vor fi echipate cu aerator automat pe capat Dn 110mm si cu piesa de curatire / vizitare. 

Măsuri de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor 
Se vor aplica de către executant la punerea în opera și de catre beneficiar în timpul exploatării 

măsurile curente de protecția muncii și normele tehnico-sanitare, conform prevederilor din actele normative 
existente în vigoare. 

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere urmatoarele normative și prescripții privind 
protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor. 

Pe tot parcursul execuției lucrarilor, precum și în activitatea de exploatare și întreținere a instalațiilor 
proiectate se va urmării respectarea cu strictețe a prevederilor actelor normative mentionate și luarea 
tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricaror accidente. Responsabilitatea privind organizarea 
șantierului și a procesului de producție pentru evitarea accidentelor de orice fel revine în întregime 
antreprenorului. 

Întocmit, 
Ing. Adrian Catana 
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BREVIARE DE CALCUL 

 
Calcul debit apa rece consum menajer  

 
 

I.) Destinaţia clădirii 
     

 
Tip clădire Încadrare 

 
A  B  

 
1. Clădiri de locuit, cămine de nefamiliști  

 
2. Cămine pentru copii, creşe  

 
3. Teatre, cluburi, cinematografe, gări, policlinici  

 
4. Clădiri pt. Birouri, magazine, grupuri sanitare de pe lângă hale  

 

 
şi ateliere, hoteluri cu camere de baie şi aferente camerelor de cazare 

 
5. Instituţii de învăţământ  

 
6. Spitale, sanatorii, cantine, restaurante, bufete  

 

7. Grupuri sanitare comune  

 
8. Cămine de studenţi,  internate, băi publice, grupuri sanitare pt. sportivi,  

X 

 
artişti, personal de serviciu, stadioane 

 
9. Grupuri sanitare la vestiarele fabricilor, atelierelor, unităţilor de producţie   

 

II.) Suma echivalenţilor punctelor de consum  
    Denumirea punctului de consum E Număr SE 

a) Baterii pentru: 
1. Spălător Dn15 1   
2. Spălător Dn20 1.5   
3. Chiuvetă Dn20 1   
4. Cazan de baie Dn15 1   
5. Cadă de baie Dn20 1   
6. Duş flexibil Dn20 0.5   
7. Bideu 0.35   
8. Lavoar Dn20 0.35 2 0.7 
9. Spălător Dn15 1   
10. Spălător Dn20 1.5   
11. Chiuvetă Dn15 1   
12. Cazan fiert rufe Dn15 1   
13. Pisoar  0.35   
14. Rezervor closet 0.5 2 1 
15. Spălarea closetului sub presiune 6   
16. Fântâna de băut apă 0.17   
17. Hidrant de stropit Dn20 3   
18. Hidrant de stropit Dn25 4   
19. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn10 0.5   
20. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn15 1   
21. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn20 1.5   
22. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn25 2.5   
                                      Suma echivalenţilor 1.7 
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         II ) Coeficienţi adimensionali 
      

A) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei 
  

Regim de furnizare apă(24, 17, 14, 10, 6) 24 
    a       0.15 
    B) Coeficient adimensional în funcţie felul apei 

    Pentru apă rece: 
       

b =  1 
       

C) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei 
  

c =  1 
       

III) Debite de calcul 
       

q =  0.765 l/s    =  2.754 mc/h 
    

         TOTAL  0.765 l/s 
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BREVIARE DE CALCUL 

Debite de calcul apă calda cf. STAS1478-90 

 
Calcul debit apa calda consum menajer  

 

 
I.) Destinaţia clădirii 

     
 

Tip clădire Încadrare 

 
A  B  

 
1. Clădiri de locuit, cămine de nefamiliști 

 

 
2. Cămine pentru copii, creşe   

 
3. Teatre, cluburi, cinematografe, gări, policlinici   

 
4. Clădiri pt. Birouri, magazine, grupuri sanitare de pe lângă hale  

  

 
şi ateliere, hoteluri cu camere de baie şi aferente camerelor de cazare 

 
5. Instituţii de învăţământ   

 
6. Spitale, sanatorii, cantine, restaurante, bufete   

 
7. Grupuri sanitare comune 

 

 
8. Cămine de studenţi,  internate, băi publice, grupuri sanitare pt. sportivi,  

 X 

 
artişti, personal de serviciu, stadioane 

 
9. Grupuri sanitare la vestiarele fabricilor, atelierelor, unităţilor de producţie   

 

II.) Suma echivalenţilor punctelor de consum  
    Denumirea punctului de consum E Număr SE 

a) Baterii pentru: 
1. Spălător Dn15 1   
2. Spălător Dn20 1.5   
3. Chiuvetă Dn20 1   
4. Cazan de baie Dn15 1   
5. Cadă de baie Dn20 1   
6. Duş flexibil Dn20 0.5   
7. Bideu 0.35   
8. Lavoar Dn20 0.35 2 0.7 
9. Spălător Dn15 1   
10. Spălător Dn20 1.5   
11. Chiuvetă Dn15 1   
12. Cazan fiert rufe Dn15 1   
13. Pisoar  0.35   
14. Rezervor closet 0.5   
15. Spălarea closetului sub presiune 6   
16. Fântâna de băut apă 0.17   
17. Hidrant de stropit Dn20 3   
18. Hidrant de stropit Dn25 4   
19. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn10 0.5   
20. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn15 1   
21. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn20 1.5   
22. Robinet dublu sau simplu serviciu Dn25 2.5   
Suma echivalenţilor 0.7 
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II ) Coeficienţi adimensionali 

       
A) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei 

 
  Regim de furnizare apă(24, 17, 14, 10, 6) 24 

    a       0.15 
     

B) Coeficient adimensional în funcţie felul apei 
    Pentru apă rece: 

       b =  1 
        

C) Coeficient adimensional în funcţie de regimul de furnizare a apei 
  c =  1 

        
III) Debite de calcul 

       q =  0.315 l/s    =  1.134 mc/h 
    

         TOTAL:  0.315 l/s 
       

Debitul de apa rece este:   Q=0.765 [l/s] 

Debitul de apa calda este:   Q=0.315 [l/s] 

Diametrele conductelor de apa rece si apa calda s-au ales in baza echivalentilor specifici fiecarui tronson calculat 

si in baza vitezelor economice. Diametrele conductelor de legatura la obiectele sanitare, s-au ales tinand seama si de 

particularitatile constructive ale obiectelor sanitare si a materialului ales pt. executia instalatiei, acolo unde diametrul 
recomandat satisface debitul specific qs [l/s] (tabel), pt. o functionare optima a obiectului sanitar conform STAS 1478-90. 

Panta hidraulica i [mmH2O/m] si viteza apei v[m/s], se determina din diagrame specifice fiecarui material, functie 

de viteza economica si diametrul corespunzator vitezei economice, conform STAS 1478-90. 

 
2. Reteaua interioara de canalizare a apelor uzate menajere 

Reteaua interioara de canalizare s-a proiectat conform STAS 1795-90, si tinand seama de Normativul I9-1994. 

Diametrele conductelor de canalizare s-au ales tinand seama de considerente constructive si functionale, cat si 

de calculul hidraulic, efectuat in baza echivalentilor de debit de apa menajera evacuata de fiecare obiect sanitar in reteaua 

de canalizare. 

Astfel, diametrele conductelor de legatura de la obiectele sanitare la coloane, rezulta din conditii functionale si 

constructive date de STAS 1795-90, respectandu-se pt. o buna functionare a pantelor normale de montaj. 
Obiect sanitar Diam.cond.de legatura [mm] Panta normala de montaj 

Lavoar 32 0.035 
Vas WC 110 0.020 

Cada dus 40 0.035 
Spalator vase 50 0.035 
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Diametrele coloanelor si a conductelor orizontale colectoare, s-au ales prin impunerea conditiilor constructive, 
care permit alegerea preliminara a diametrelor, care trebuie se fie cel putin egale cu cel mai mare dintre diametrele 
conductelor de legatura la obiectele sanitare, in cazul de fata conducta de legatura a vasului WC de 110[mm]. 

 
Acest diametru indeplineste si conditia hidraulica care, determina o viteza reala de curgere care se incadreaza, in 

limitele vitezelor de autocuratire vmin=0.7[m/s] si a vitezelor care sa nu permita degradarea peretilor conductelor vmax=4 
[m/s]. De asemenea gradul de umplere al conductei nu depasaste valoarea max admisa de 0.65, ceea ce permite o buna 
functionare instalatiei. 

Debitele de apa pentru canalizare se calculeaza conform STAS 1795 – 87, pct.2.2.1.2., cu formula: 
  Qc=Qs+qs max 

unde: 
  Qs – debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor,Es, ai obiectelor sanitare si ai punctelor de 

consum, ce se scurg in reteaua de canalizare considerata [l/s] 
  qs max – debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in reteaua de canalizare 

considerata [l/s] 
Debitul Qs, conform STAS 1795/87, punctul 2.2.1.2, pt. hotel , se calculeaza cu formula : 
                     _ 
qc = a * c* √ E  + 0.001 * E   [l/s] 
   
unde: 
  a – coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei in reteaua de distributie, a=0.33, 

pentru un regim de furnuzare al apei in reteaua de distributie de 24 h/zi 
Conform tabelului de mai sus obiectul sanitar care evacueaza cel mai mare debit in reteaua de canalizare este 

closetul cu rezervor montat pe vas si semiinaltime cu qs max=2 l/s. 
 

Intocmit, 

Ing. Adrian Catana  

mailto:adi.catana2011@gmail.com


   
        PROIECTARE  EXECUTIE INSTALATII IN CONSTRUCTII                                          

                                                                           STR. ALEEA FORTUNA  NR.4 SG. DE MURES  MURES  
                                                                           TEL : 0747073201 email : adi.catana2011@gmail.com  
                                                                          CONT IBAN RO 41 BRDE 270SV28540852700 BRD MURES 

Proiect nr. 04.034/035 – SAH 10 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI 
COMUNA BALA, STR. PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL MURES 

Beneficiar : UAT COMUNA BALA 
 

12 
 

CAIET DE SARCINI 

Teavă Polipropilena 

1. DOMENII DE UTILIZARE 

Conductele de polipropilenă au o mare aplicabilitate în realizarea de: 
 Sisteme de apă potabilă, pentru instalaţii apă rece - apă caldă, pentru imobile, spitale, hoteluri, 

birouri, clădiri de învăţământ, ambarcaţiuni, etc.; 

 Sisteme de încălzire și climatizare pentru clădiri civile, social administrative, etc; 
 Sisteme pentru utilizarea apei de ploaie; 

 Sisteme pentru aer comprimat; 
 Sisteme pentru piscine; 
 Sisteme pentru agricultura și horticultură; 
 Sisteme pentru industrie – transportul substanțelor agresive (acizi, produse pertoliere, etc.); 
 Sisteme tehnologice; 
 Deasemenea țevile din polipropilenă au aplicabilitate pentru instalaţii noi, reparaţii, renovări, etc. 

2. MATERIALE SI PROCEDEE DE FABRICATIE 

 granule de polipropilenă pura PP – R 80, tip 3, în care se introduce coloranți și inactivatori față de metale și 
compuși chimici, etc.; 

 procedeu de extrudare. 

3. PRODUS FINAL 

 conducte din polipropilenă, cu molecule ordonate, stabilizate cu inserție de Al sau FC; 
 fitinguri polipropilenă; 
 piese mixte de conectare și interconectare cu alte sisteme. 

4. PROPRIETĂȚILE MATERIALULUI / CONDIȚII DE OPERARE 

În funcţie de presiune, este posibilă folosirea acestor ţevi pentru o temperatură constantă de 95OC a agentului 
termic cu o durată de viaţă mai mare de 50 de ani. Creşterea temperaturii peste 100OC datorată unei 
disfuncţionalităţi în instalaţie , nu reprezintă nici o problemă. O temperatură permanentă situată între 80-95OC nu 
reduce durata de viaţă a ţevii .Fitingurile cu metal sunt din bronz. 

Tabelul următor arată condiţiile de operare, raportate la temperatură şi presiune, pentru ţevi şi fitinguri din 
polipropilenă. Aceste tabele sunt raportate la o durata de viaţă de 50 de ani. 
 

 Presiunea de lucru Temperatura Ore în lucru anual 
 bar OC h/a 

Apă rece  la 10                   la 25 8760 
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5. PARAMETRII DE FUNCȚIONARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hating period 

Te
m

pe
ra

tu
re

 

Se
rv

ic
e 

lif
e 

Safety – factor = 1.25 

fusioterm – pipe SDR 7.4 
fusiotherm – faser composite pipe SDR 
7.4 

fusiotherm – pipe SDR6 fusiotherm – 
stabi composite pipe 

Nominal pressure 

PN 16 PN 20 

Permissible working pressure 

Constant operating 
temperature 70OC 
incl. 30 days per 
year at 

75OC 

5 11.33 14.27 

10 10.95 13.79 

25 9.32 11.74 

45 8.08 10.18 

80OC 

5 10.72 13.50 

10 10.16 12.80 

25 8.84 11.14 

42.5 7.77 9.79 

85OC 

5 9.85 12.42 

10 9.42 11.87 

25 8.05 10.14 

37.5 7.29 9.18 

90OC 

5 9.04 11.39 

10 8.69 10.94 

25 7.03 8.86 

35 6.48 8.16 

Constant operating 
temperature 70OC 
incl. 60 days per 
year at 

75OC 

5 11.20 14.11 

10 10.77 13.57 

25 9.19 11.58 

45 7.97 10.05 

80OC 

5 10.41 13.12 

10 9.96 12.54 

25 8.38 10.56 

40 7.47 9.41 

85OC 

5 9.55 12.03 

10 9.14 11.52 

25 7.31 9.22 

35 6.73 7.48 

90OC 

5 8.76 11.04 

10 7.75 9.76 

25 6.20 7.81 

30 5.92 7.46 

Constant operating 
temperature 70OC 
incl. 90 days per 
year at 

75OC 

5 11.12 14.02 

10 10.62 13.38 

25 8.99 11.33 

45 7.80 9.82 

80OC 

5 10.23 12.90 

10 9.80 12.35 

25 7.97 10.05 

37.5 7.21 9.09 

85OC 

5 9.37 11.81 

10 8.51 10.72 

25 6.81 8.58 

32.5 6.37 8.03 

95OC 

5 8.41 10.59 

10 7.11 8.96 

25 5.69 7.17 
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6. IGIENA / REZISTENȚA LA ULTRAVIOLETE 

Toate părţile componente ale instalaţiei din polipropilenă ce intră în contact cu apa potabilă sunt materiale în 
conformitate cu standardele privind alimentaţia. 

Metoda de îmbinare - legarea nu necesită folosirea de aditivi de lipire. 
Conexiunea se face exclusiv prin fuziune. 

Conductele Aquatherm şi fitingurile aferente nu trebuiesc instalate (fără protecţie) în contact direct cu razele 
ultraviolete. 

Toate ţevile şi fitingurile din polipropilenă au un stabilizator de raze UV pentru cazurile când sunt depozitate în 
spaţiu deschis. Timpul maxim de depozitare în acest caz este de 6 luni. Pentru lucrări exterioare, Aquatherm oferă 
ţevi pentru încălzire cu AL şi ţevi cu inserţie de fibră compozită cu protecţie UV. 

ȚEVI DE PROPILENĂ CU INSERȚIE DE FIBRĂ COMĂPOZITĂ 

Ţevile şi fitingurile sunt fabricate din polipropilenă cu insertie de fibra compozita (PPR – verde) Rezistenţa 
specială la încălzire este una dintre caracteristicile importante ale materialului. Proprietăţile fizice şi chimice sunt 
aceleaşi la transportul apei potabile şi în domeniul de încălzire. Aceste țevi au o inserție de fibră compozită la 
interiorul stratului de PPR. Au o stabilitate și o rezistență specială la temperatură mare (-20 grd….+90 grd). 

În funcţie de presiune, este posibilă folosirea acestor ţevi pentru o temperatură constantă de 70OC a 
agentului termic cu o garanţie de viaţă mai mare de 50 de ani. Creşterea temperaturii peste 100OC datorată unei 
disfuncţionalităţi în instalaţie, nu reprezintă nici o problemă. O temperatură permanentă situată între 70-90OC nu 
reduce durata de viaţă a ţevii. Presiunea de lucru a țevii va fi de 10 bari. 

Țeava de polipropilenă climatherm cu inserție de fibră compozită exclude pagubele datorate coroziunii și 
spre deosebire de țevile din metal au o izolație fonică bună. Sistemul de lipire ale acestor țevi ofera un proces unic 
de îmbinare: polifuziunea. Acesta are cel mai scurt timp de lipire . 

Țevile cu inserție de fibră compozită au: 
- dilatare liniara redusă cu cel puțin 75% în comparație cu alte țevi; 
- debitul mai mare cu 20% datorită grosimii mici a pereților; 
- coeficientul de dilatare liniara este aproape identic cu cel al țevilor metalice; 
- greutate redusă; 
- rezistență mare la impact; 
- ușor de tăiat și lipit; 
- prețuri optime în raport cu performanța materialelor. 

Legăturile pot fi testate hidraulic sau instalaţia poate fi dată în funcţiune imediat după lipire. Nu există nici un 
timp de aşteptare 

7. IZOLATIE FONICA / PROTECTIE LA INCENDIU / INTENSITATEA FOCULUI 

Calitatea izolării fonice a ţevii din polipropilenă, raportată la curgerea apei şi la şocurile hidraulice dintr-o 
clădire, produc un sunet înfundat, şters. De aceea transmiterea sunetului este mult mai redusă comparabil cu ţevile 
metalice. 

Ţevile şi fitingurile din polipropilenă sunt compatibile cu clasificarea de incendiu B2 (normal inflamabil). 
Comparativ cu produsele naturale, lemn, plută, lână etc., ţevile din polipropilenă nu arată o creştere a toxicităţii din 
rezultatul de ardere. De aceea, în caz de incendiu, nu există riscul dezvoltării de dioxine. Măsurile împotriva 
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transmiterii (extinderii) focului şi a fumului sunt extinctoarele. Acestea sunt poziţionate, la cerere, în pasajele de 
trecere în clădiri, pe pereţi rezistenţi la incendiu. 

Perioada de rezistenţă la foc este perioada minimă, calculată în minute, necesară pe timpul incendiului pentru 
a lua măsurile de precauţie pentru prevenirea extinderii focului sau a fumului. 

Mărirea acestei rezistenţe depinde şi de tipul de izolaţie al ţevii. 
Valorile necesare pentru determinarea intensităţii focului pentru o anumită secţiune sunt calculate din 

totalizarea tuturor materialelor inflamabile aflate în această secţiune, cum ar fi cablurile electrice, reţelele de ţevi şi 
alte materiale termoizolante. Calculele pentru stabilirea factorului de combustie V(kwh/m) pentru o secţiune, în acest 
caz, este dependentă de dimensiunea materialelor. 

Bazele folosite la calculul pentru ţevile din polipropilenă este puterea calorică inferioară Hu=12,2 kwh/kg în 
raport cu masa materialului (kg/m). În cazul ţevii cu inserţie de AL este luată în calcul şi proporţia de aluminiu 
integrat. În funcţie de procedura de calcul, intensitatea focului a fost calculată pentru un factor de ardere. Această 
valoare a fost denumită m_factor şi este de 0,8 pentru polipropilenă. 

8. MEDIUL INCONJURATOR / REZISTENȚA CHIMICĂ 

Aquatherm este fabricat din polipropilenă, un material nepoluant. Nu rezultă substanţe poluante nici la 
fabricare şi nici la prelucrare. 

Polipropilena poate fi reciclată fără poluarea atmosferei, un beneficiu în plus pentru mediul înconjurător. 
Rezistenţa chimică este una din proprietăţile remarcabile ale ţevii din polipropilenă. Totuşi rezistenţa chimică 

a unei piese mixte din bronz nu se poate compara cu rezistenţa unei piese 100% din polipropilenă. 
Dacă piesele mixte nu sunt compatibile cu anumite aplicaţii industriale ale sistemelor Fusiotherm este 

preferabil folosirea unor mufe speciale tip niplă sau şuruburi de strângere. 

9. TEHNOLOGIA DE ÎMBINARE / COMPONENTELE SISTEMULUI 

Sistemul Fusiotherm oferă un proces unic de îmbinare: îmbinarea prin polifuziune. El are cel mai scurt timp de 
fuziune; pentru diametrul de 20 mm timpul este de 9 secunde. Aceste legături pot fi testate hidraulic sau instalaţia 
poate fi dată în funcţiune imediat după lipire. 

1. Se vor folosi numai aparatele originale; 
2. Asamblarea se execută manual; 
3. Înainte de lipire, când două conexiuni se fac în acelaşi timp, accesoriile trebuie să fie montate 

corespunzător. 
Articol Diametrul Orificiu Derivaţie Orificiu 
20115  A+F  A+C  
85123  A+B  A+B 
85124  A+B  A+B 
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4. Toate accesoriile trebuie să nu prezinte impurităţi. Dacă este necesar, curăţirea se face cu o cârpă fără fibre şi 
curată, îmbibată în spirt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Plasaţi accesoriu pe placa de încălzit în aşa fel încât contactul dintre cele două piese să fie perfect. 
6. Porniţi aparatul şi verificaţi dacă beculeţul este aprins. În funcţie de temperatura ambiantă, procesul de încălzire 
durează între 10-30 minute. 
7. În timpul procesului de lipire aparatul trebuie manevrat cu atenţie. Aveţi grijă ca accesoriile să se închidă perfect 
pe suprafaţa aparatului. Nu folosiţi niciodată plite sau alte aparate similare, deoarece acestea pot strica accesoriile. 
8. Temperatura necesară pentru polifuziune este de 260OC. Temperatura aparatului de sudură trebuie verificată 
înainte de operare. Aceasta se face cu un instrument de măsurare rapidă a temperaturii de suprafaţă sau cu un 
creion termocolor. 
Atenţie: Prima lipitură se va face la 5 minute de la atingerea temperaturii necesare realizării îmbinării de lipire. 
9. Consideraţii la utilizarea aparatelor de sudură tip R şi tip X. În timpul procesului de îmbinare (lipire) elementul de 
semnalizare a temperaturii (beculeţul) este aprins. 
Nu este necesar să se întrerupă operaţia de lipire. 
PRELUCRAREA  
10. Schimbarea unui accesoriu de sudură implică o verificare suplimentară a temperaturii aferentă plăcii de încălzit. 
11. Dacă aparatul a fost oprit pentru o durată de timp mai lungă, procesul de încălzire trebuie reluat. 
12. După utilizare aparatul se opreşte şi este lăsat să se răcească. Nu trebuie folosită niciodată apa pentru a răci 
aparatul, deoarece aceasta va distruge rezistenţele interne ale plăci încălzitoare. 
13. Protejaţi aparatul împotriva impurităţilor, particulele arse pot duce la o îmbinare nereuşită, curăţaţi accesoriile cu 
o cârpă curată şi dacă este necesar cu spirt, păstraţi întodeauna accesoriile curate. 
14. Pentru realizarea unei îmbinării perfecte accesoriile murdare sau deteriorate trebuiesc înlocuite. 
15. Nu încercaţi niciodată să porniţi sau să reparaţi un aparat defect. Returnaţi aparatul pentru a fi reparat. 
16. Verificaţi periodic temperatura de lucru a aparatului de sudură. 

10. VERIFICAREA APARATELOR/REALIZAREA ÎMBINĂRII 
1. Verificaţi dacă aparatul de sudură (fusiotherm) şi accesoriile corespund indicaţiilor prezentate în partea A. 
2. Toate aparatele şi accesoriile trebuie să atingă temperatura de lucru necesară de 260OC. Acestea necesită un test 
separat de temperatură. 

Ghidul de lucru permite folosirea unui instrument de măsurare şi ridicare rapidă a temperaturii suprafeţelor 
pentru verificarea temperaturii necesară îmbinării. 

Accesoriu de sudare 

Accesoriu  

de sudare 

Suprafaţa de  încălzit 
Lumină de 
avertizare 

Lumină de 
control 
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Instrumentele de măsură corespunzătoare trebuie să permită măsurarea cu acurateţe a unei temperaturi mai mari de 
350OC. 
Alternativ este posibilă o verificare a temperaturi respective cu ajutorul unui creion termocolor fusiotherm. 
Aplicarea cretei termocolor încastrate într-un înveliş de Al. poate permite o citire exactă a temperaturii cu o eroare de 
+ 5 K. 
Mod de aplicare. 

După ce becul indicator al aparatului indică sfârşitul perioadei de încălzire, trasaţi o linie pe suprafaţa 
exterioară a accesoriului. 
Culoarea trebuie să se schimbe într-un interval de timp de 1-2 secunde. 
Dacă temperatura este prea ridicată, culoarea se va schimba imediat sau dacă este prea  
scăzută (sub 260OC) se va schimba după mai mult de 3 secunde. 
Dacă culoarea nu se schimbă în intervalul de 1-2 secunde trebuie reluat 
 testul de temperatură. 
3. Tăiaţi ţeava în unghi drept faţă de axa ei. Folosiţi numai foarfeca Fusiotherm sau alte scule de tăiere specifice 
sistemului Aquatherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aveţi grijă ca suprafeţele tăiate a ţevii să nu prezinte rosturi sau denivelări, şi dacă există îndepărtaţile. 
4. Marcaţi adâncimea de sudură. 
5. Marcaţi poziţia directă a fitingului pe ţeavă. 
6. Înaintea fuziunii, în cazul ţevilor cu inserţie de Al., se îndepărtează stratul de Al., prin frezare. 
7. Folosiţi numai freze Fusiotherm originale cu cuţite de frezat nedeteriorate. Cuţitul tocit trebuie înlocuit cu unul nou. 
Va fi necesar să se realizeze o operaţie de frezare de încercare pentru a verifica montarea corectă a noului cuţit. 
8. Împingeţi capătul ţevii în locaşul frezei. Frezaţi Al. până la opritorul ascuţitorii. 
9 . Înainte de începerea operaţiei de lipire, verificaţi dacă stratul de Al. a fost îndepărtat complet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

! Nu este necesar frezarea fibrei compozite 
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10. Împingeţi capătul ţevii în accesoriu fără a o roti până la adâncimea de sudură marcată. 
În acelaşi timp impingeţi și fitingul, fără al roti, în capătul celălalt al accesoriului. Este esenţial să respectaţi timpii de 
încălzire menţionaţi anterior. 
Pentru o îmbinare mai uşoară a ţevilor şi fitingurilor cu diametre mari, se recomandă împingerea treptată a acestora 
în accesoriu. 

-110 mm, pot fi îmbinate numai cu aparatul de sudură tip strung. 
Atenţie:Timpul de încălzire se măsoară după ce ţeava şi fitingul au fost introduse până la adâncimea corectă de 
sudură. 
11. După stabilirea timpului de încălzire, îndepărtaţi repede ţeava şi fitingul din aparat. Îmbinaţile imediat fără să le 
rotiţi până ce semnul de adâncime este acoperit de marginea de polipropilenă a fitingului. 
Atenţie: 
Nu împingeţi ţeava prea mult în fiting deoarece acesta reduce diametrul de curgere şi în cazuri extreme blochează 
ţeava. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Elementele de îmbinat trebuie să fie fixate conform timpului de asamblare specificat. 
Folosiţi acest timp pentru o eventuală corectare a îmbinării. Corecţia se referă numai la aliniamentul ţevii şi fitingului. 
Nu rotiţi sau aliniaţi niciodată elementele după expirarea timpului de fuziune. 
13. După perioada de răcire, elementele îmbinate sunt gata de utilizare. 
Rezultatul fuziunii dintre ţeavă şi fiting îl constituie o îmbinare perfectă, nedemontabilă. 
 

11. PUNCTE FIXE/PUNCTE MOBILE/DILATAREA CONDUCTELOR 

La amplasarea punctelor fixe, conductele sunt împărţite în segmente separate. 
În principal, punctele fixe trebuie calculate şi amplasate în aşa fel încât forţele de dilatare ale  ţevilor precum 

şi încărcările suplimentare să fie preluate de acestea. 
Conductele verticale pot fi montate rigid. Coloanele nu necesită lire / compensatoare de dilataţie, cu condiţia 

ca punctele fixe să fie amplasate imediat înainte sau după o ramificaţie. 
Pentru a compensa forţele care rezultă din dilatarea liniară a conductelor, trebuie să existe un număr 

suficient de elemente de fixare. 
Colierele / bridele de fixare îndeplinesc toate cerinţele menţionate şi ţinând seama de următoarele 

instrucţiuni de montare sunt ideale pentru realizarea punctelor fixe. 
Acest tip special de bride de fixare prevăzute cu cauciuc oferă siguranţă în realizarea protecţiei mecanice a 

suprafeţei ţevii. 
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La amplasarea punctelor de alunecare trebuie să se ţină seama ca mişcarea conductelor să nu fie 
obstrucţionată de fitingurile şi armăturile instalate în apropierea lor. 

Caracteristicile speciale ale bridelor de fixare a ţevilor le conferă calitatea de a fi folosite pentru izolarea 
fonică şi atunci când sunt montate respectând instrucţiunile de mai jos, sunt perfecte pentru instalaţiile cu puncte de 
alunecare. 

Dilatarea lineară a ţevilor depinde de temperatura la care este supus materialul din care sunt realizate. 
De aceea, ţevile de apă rece nu prezintă dilatare lineară şi, în consecinţă / prin urmare nu trebuie să fie 

luată în considerare. 
Din cauza dilatării materialului sub acţiunea căldurii, dilatarea lineară trebuie luată în considerare în mod 

special în cazul instalaţiilor de apă caldă şi a instalaţiilor de încălzire. 
Aceasta necesită o diferenţiere a tipurilor de instalaţii 

 instalaţii îngropate 
 instalaţii realizate în canale 
 instalaţii aparente 

ŢEVI CU INSERŢIE DE FIBRĂ COMPOZITĂ 
În cazul amplasării unui brid de fixare (punct fix) înaintea fiecărei ramificaţii, dilatarea lineară a ţevilor poate 

fi ignorată. 
 
 
 
 
 
 

În general, coloanele pot fi montate rigid, fără rost de dilatare. Dilatarea este direcţionată în spaţiul/pe lungimea 
dintre două puncte fixe, unde nu are nici un efect. 
În plus, trebuie respectată o distanţă maximă de 3m între două puncte fixe. 
Ţevi pentru apă caldă/rece 

Montarea coloanelor, în acest caz, necesită prezenţa unei tevi de derivatie care este suficient de elastică 
pentru a prelua dilatarea totală. 
1. Aceasta se poate asigura printr-o fixare corespunzătoare a coloanei; 
2. Un manşon din ţeavă potrivit conferă de asemeni o elasticitate suficientă; 
3. Mai mult, montarea unui cot / suport elastic oferă o elasticitate corespunzătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fixare avantajoasă 
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INTERVALE ÎNTRE SUPORŢI / BRIDE 

Tabel pentru determinarea intervalelor dintre bridele de fixare, pentru ţevi cu inserţie de Al, Fc, sau fără 
inserţie, în funcţie de temperatură şi diametrul exterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pentru diametre mari 

Instalaţie în suport arcuit 

     Ţevi - cu inserţie de FC 

    Ţevi -cu inserţie de Al Diferenţa 
de 

tempe-

ratură 

  

 

Diametrul ţevii d (mm) 

Intervale valabile în cm 

Diametrul ţevii d (mm) 

Intervale valabile în cm 

Diferenţa 
de 

tempe-

ratură 
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IZOLAŢIA TERMICĂ - ŢEVI PENTRU APĂ CALDĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE 

Normativul privind condiţiile de conservare a energiei termice pentru instalaţii de încălzire şi instalaţii 
industriale reglementează izolaţia termică a ţevilor şi a fitingurilor în Germania. 

Conform acestui decret/normativ, ţevile şi fitingurile PP trebuie izolate împotriva pierderilor de căldură. 
Grosimea izolaţiei depinde de instalaţia respectivă. 

Conductivitatea termică a ţevilor realizate din polipropilenă PP-R80 este 0.15 W/Mk. Din punct de vedere al 
transferului de căldură, ţevile şi fitingurile PP oferă un grad mai mare de autoizolare comparativ cu ţevile metalice. În 
scopul determinării grosimii izolaţiei ţevilor, al căror diametru nu este stipulat în standarde, pentru stabilirea grosimii 
izolaţiei se va considera drept criteriu diametrul exterior al ţevii (Normativul pentru Sisteme de instalaţii de încălzire). 
Comparativ cu sistemele de ţevi metalice, în cazul celor din PP-R80 grosimea izolaţiei se reduce. Ţevi cu inserţie de 
Al / FC datorită inserţiilor, ţevile cu inserţie de Al / FC oferă o mai mare stabilitate şi rezistenţă. În plus dilatarea 
lineară se reduce până la 1/5 din cea a ţevilor din PP simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Țevi - pentru încălzire 

Diametrul ţevii d (mm) 

Intervale valabile în cm 

Diferenţa  
de 

tempe-

ratură 
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Coeficientul de dilatare lineară al ţevilor este: 
 
ţevi cu inserţie de    Al 
tevi cu inserţie d    FC 

Date generale privind manipularea, depozitarea şi POZAREA ŢEVILOR DIN POLIETILENA (PEHD, PE100SDR17-
PN10) 

1.1 Manipularea ţevilor 
Ţevile din polietilenă sub formă de colaci sau bare, se vor manipula cu deosebită precauţie, respectând cel 

puţin următoarele: 
 ţevile nu trebuie zgâriate sau înţepate şi nu trebuie expuse la foc; 
 nu se vor utiliza lanţuri sau cabluri la manevrarea sau legarea ţevilor; 
 frânghiile sau benzile textile utilizate la manevrarea ţevilor vor fi curate, fără nisip, pietre sau alte materiale 

dure care, în contact cu ţeava, o pot deteriora. Se recomandă benzi textile cu lăţimea de min. 100 mm. 

 

Dilatare lineară în cazul ţevilor cu inserţie de Al şi fibră compozită 

Diferenţa de temperatură t [K] 
Lungime 

ţeavă 
l(m) 

Dilatarea lineară l [mm] 
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 dispozitivele de încercări şi manipulare utilizate vor avea părţile de contact cu ţeava protejate cu lemn sau 
polietilenă. 

1.2 Depozitarea ţevilor 
Se vor respecta următoarele cerinţe pentru depozitarea ţevilor: 

 ţevile sub formă de colac sau bare trebuie aşezate pe o suprafaţă dreaptă, fără pietre sau alte obiecte 
ascuţite care pot dăuna ţevii. 

 Ţevile drepte vor fi aşezate pe rumeguş sau nisip, sau pe distanţiere din lemn cu dimensiunea 100x100 
aşezate la distanţa de max. 1,5 m. 

 Ţevile drepte se pot stivui având însă grijă să nu se depoziteze mai mult de 10 straturi înălţime. 
 Timpul maxim admis în care ţevile din polietilenă de culoare neagră pot fi depozitate în aer liber şi expuse 

la lumina soarelui, fără protecţie, este de 18 luni. 
 În mod normal ţevile din polietilenă depozitate în aer liber, se vor proteja contra radiaţiilor solare folosind 

folie din polietilenă neagră. 
 Chiar şi în condiţia protejării ţevilor cu folie neagră nu este admisă utilizarea lor la un interval mai mare de 

36 luni de la data producţiei. 

a) Domeniul de aplicare  

Recomandările din prezentul capitol se aplică pentru sudarea cap la cap şi sudarea prin electrofuziune a 
ţevilor, racordurilor şi armăturilor de branşament din polietilenă de înaltă densitate, destinate transportului de gaze 
combustibile şi lichide sub presiune. 

În cadrul prezentelor recomandări, se consideră că materialul de sudat este potrivit dacă prezintă valoarea 
indicelui de fluiditate MFR 190/5 cuprinsă între limitele 0,3-1,7 g/10 min. 

La sudarea ţevilor din grupele MFR 003 şi MFR 020 se va verifica valoarea MFR înscrisă în certificatul de 
calitate emis de producătorul ţevii. 

b) Cerinţe generale 

Calitatea sudurilor depinde de calificarea sudorilor, de conformitatea maşinilor şi instalaţiilor, precum şi de 
respectarea recomandărilor de sudare. Cordonul de sudură poate fi verificat prin metode nedistructive şi / sau 
distructive. 

Lucrările de sudare se vor supraveghea. Modalitatea şi volumul controlului se vor conveni între părţile 
contractante. Se recomandă atestarea datelor metodei în protocoale de sudare sau pe suporţi de date. 

În cadrul asigurării calităţii, se recomandă realizarea şi verificarea unor suduri de probă, înaintea şi în timpul 
lucrărilor de sudare, în condiţii concrete de muncă. 

Fiecare sudor trebuie să fie instruit şi trebuie să prezinte o dovadă valabilă de calificare. 

1.3 Pozarea ţevilor 
După executarea excavaţiilor, în conformitate cu indicaţiile proiectului, se recomandă nivelarea şanţului cu un 

strat de nisip. După pozarea conductei, spaţiile libere rămase între tub şi peretele şanţului vor fi umplute cu pământ 
selecţionat. 
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În locurile în care există cele mai bune condiţii de prestaţii tub/economicitate, se recomandă păstrarea unei 
lărgimi a fundului gropii, egală cu diametrul tubului, la care se adaugă 40 cm; de asemenea se va păstra o zonă 
alăturată de protecţie, având cel puţin 15 cm de nisip deasupra şi sub conductă. 

Deasupra stratului superior de nisip, se acceptă material fin provenit din săpătură, în straturi tasate de circa 
30 cm grosime. 

Pentru o umplere ulterioară a şanţului se poate folosi material de recuperare; acesta trebuie să fie bine 
bătătorit, excluzându-se astfel materialele îmbibate cu apă, turbă, mâl etc. 

Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie şi, pe cât posibil, în timpul orelor dimineţii. 
Este indicat să lăsaţi libere extremităţile tubului pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare de 

montare. 
În condiţii speciale, operaţia de pozare poate fi în mod sensibil îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în 

scopul stabilizării fundului gropii, pereţilor, protecţiei tubului; metoda este utilă şi pentru a ancora conducta (împiedică 
plutirea conductei pe pânza freatică). 

O pozare corectă a tubului permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare. 
Racorduri mobile 

Aceste tipuri de racorduri se pot subdivide în: 

 hibride 
 pur mecanice 
 racorduri hibride 

Astfel se pot defini racordurile cu flanşă care se bazează pe o placă de sprijin sudată la extermităţile tuburilor. 
Este deci o operaţie de sudură înainte de a utiliza flanşele libere şi buloanele pentru a efectua joncţiunea. 
Asemenea racord este, fără îndoială, mai costisitor decât sudura dar poate fi cerut de necesităţi de instalare şi 

logistice. 
Racorduri pur mecanice 
Se bazează esenţial pe două puncte: 

 obţinerea etanşeităţii, în mod normal cu ajutorul unei garnituri toroidale (OR) care lucrează pe exteriorul 
tubului 

 obţinerea ataşării la tub cu ajutorul inelelor dinţate anti-alunecare 
 ansamblul acestor exigenţe generează racorduri de metal (alamă-fontă) sau materiale plastice (PP, etc) 

care, în timp ce devin etanş, se ataşează de tub şi comprimă simultan OR sporind etanşeitatea. 
 Se utilizează uşor pentru joncţiunea tuburilor cu  de la 16 la 110-125 mm, până la PN 10, sunt simplu de 

utilizat şi garantate, dar pot avea costuri mari în cazul unor  mari, ceea ce impune o confruntare cu alte 
soluţii de joncţiune. 

 În situaţii logistice foarte dificile şi cu personal nespecializat pot rezolva multe probleme de montaj. 

Măsuri premergătoare sudării 
Locul unde va avea loc operaţia de sudare, se va proteja de influenţe nefavorabile (umiditate peste 80% 

sau temperaturi sub +5oC). Dacă prin luarea de măsuri corespunzătoare (de exemplu preîncălzire, acoperire cu 
corturi etc.) se asigură menţinerea semifabricatelor la temperaturi suficiente pentru sudare, se poate lucra la orice 
temperatură exterioară, atâta timp cât abilitatea de a lucra a sudorului nu este afectată. Dacă se consideră necesar 
se va efectua o verificare suplimentară prin realizarea de suduri de probă în condiţiile mai sus menţionate. 
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 În cazul în care semifabricatul se încălzeşte neuniform ca urmare a acţiunii radiaţiei solare, se va realiza o 
echilibrare a temperaturii prin acoperirea la timp a locului unde urmează a se efectua sudura. În timpul sudării se va 
evita răcirea ca urmare a acţiunii curenţilor de aer. 
 Ţevile înfăşurate pe colac au o formă ovală imediat după derulare. Înainte de sudare se va normaliza 
capătul de sudat, utilizând dispozitive speciale de corectare a ovalităţii. 
Sudarea cap la cap a ţevilor 
Descrierea procedeului 

Acest procedeu de sudură se poate realiza doar utilizând aparate speciale.  
Suprafeţele de legătură ale segmentelor de sudat se aliniază prin presare pe elementul de încălzire 

(“oglindă”) (ALINIEREA), apoi se încălzesc prin presare uşoară până la temperatura de sudare (ÎNCĂLZIREA), iar 
după îndepărtarea elementului încălzitor (REARANJAREA), se suprapun prin presare (ÎMBINAREA). 
Pregătirea sudării  

Înainte de a începe lucrările de sudare se va controla temperatura elementului de încălzire necesară pentru 
sudare. Aceasta se poate realiza de exemplu cu ajutorul unui dispozitiv cu afişaj rapid de măsurare a temperaturii la 
suprafaţă. Măsurătoarea de control trebuie efectuată în cadrul suprafeţei de pe elementul de încălzire 
corespunzătoare racordului. Pentru a asigura instaurarea unui echilibru termic, elementul de încălzire va fi folosit cel 
mai devreme la 10 minute după atingerea temperaturii de sudare. 

Pentru a obţine suduri optime, elementul de încălzire se va curăţa înaintea fiecărei sudări cu hârtie velină, 
pelicula antiadezivă a elementului de încălzire trebuind să fie intactă în zona de lucru. 

Pentru aparatele ce vor fi folosite trebuie să fie date forţele, respectiv presiunile de îmbinare. Acestea se pot 
baza pe datele producătorului, pe valori calculate sau măsurate. Pe lângă acestea, la sudarea ţevilor se va citi de pe 
afişajul aparatului de sudură forţa, respectiv presiunea de mişcare care apare în cazul deplasării lente a piesei şi se 
va adăuga la forţa, respectiv presiunea de îmbinare determinate în prealabil. 

Grosimile nominale ale pereţilor segmentelor de sudat trebuie să coincidă în zona de îmbinare. 
Ţevile şi racordurile se vor alinia axial înaintea fixării în aparatul de sudură. Se va asigura mişcarea axială 

facilă a segmentului de sudat, de exemplu utilizând role sau suspensii pendulare. 
Suprafeţele de îmbinat se vor aşchia imediat înaintea sudării cu o sculă curată şi degresată, aşa încât după 

fixare să fie paralele. Lăţimea admisibilă a interstiţiului sub presiunea de aliniere se va lua din tabelul 1. 
Tabel 1: Lăţimea maximă a interstiţiului dintre suprafeţele de sudură prelucrate 

Diametrul exterior al ţevii (mm) Lăţimea interstiţiului i (mm) Lăţimea plăcii (mm) 
Sub 355 0,5  
400-630 1,0 Sub 1500 
630-800 1,3 1500-2000 

800-1000 1,5 2000-2300 
Peste 1000 2,0 2300-3000 

Concomitent cu controlarea lăţimii interstiţiului se va verifica coaxialitatea. Necoaxialitatea suprafeţelor de 
îmbinat nu trebuie să depăşească mărimea admisibilă de 0,1 x grosimea peretelui în exteriorul ţevii, respectiv plăcii. 

Suprafeţele de sudat nu trebuie să fie murdărite şi nici atinse cu mâna; în caz contrar impunându-se o 
reprelucrare. Aşchiile căzute în interiorul ţevii se vor îndepărta. 
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În cazul în care, la sudarea ţevilor cu diametru exterior mare, nu poate fi respectată lăţimea interstiţiului 
conform tabelului, se admite realizarea aderării segmentelor pe elemntul de încălzire prin topire. 

 

Executarea sudării 
La sudarea cap la cap suprafeţele de sudat se aduc la temperatura de sudare cu ajutorul elementului de 

încălzire şi se îmbină sub presiune după îndepărtarea acestuia. Temperatura elementului de încălzire este de 200-
220oC. În cazul pereţilor mai subţiri se va tinde către temperatura mai scăzută, iar în cazul pereţilor mai groşi către 
cea mai ridicată. 
Alinierea 

Suprafeţele de sudat se apasă pe elementul de încălzire până când sunt alipite paralel şi în totalitate de 
acesta. Aceasta se constată observând cordonul de sudură pe întreaga circumferinţă a ţevii, respectiv pe întreaga 
parte superioară a plăcii, corespunde valorilor din tabelul 2, coloana 2. 

Tabelul 2: Valori orientative pentru sudarea cap la cap a ţevilor şi plăcilor din HDPE la o temperatură exterioară de 
cca 20oC şi mişcarea aerului moderată. 

Grosime 
nominală perete 
(mm) 

Aliniere înălţime 
minimă cordon la 
sfărşitul perioadei 
de aliniere (la 
0,15 N/mm2)  
(mm) 

Încălzire 
Timp încălzire 
=10xgrosime 
perete (la max 
0,02N/mm2 
(s) 

Rearanjare 
Timp maxim 
 
(s) 

Îmbinare 
Timp de formare 
a presiunii de 
îmbinare 
 
(s) 

Îmbinare 
Timp minim de 
răcire (la 
0,15±0,01 
N/mm2) 
(min) 

Sub 4,5 0,5 45 5 5 6 

4,5-7 1,0 45-70 5-6 5-6 6-10 
7-12 1,5 70-120 6-8 6-8 10-16 
12-19 2,0 120-190 8-10 8-11 16-24 
19-26 2,5 190-260 10-12 11-14 24-32 
26-37 3,0 260-370 12-16 14-19 32-45 

37-50 3,5 370-500 16-20 19-25 45-60 
50-70 4,0 500-700 20-25 25-35 60-80 

Înălţimile cordoanelor sunt un indiciu, în sensul alipirii suprafeţelor în totalitate pe elementul de încălzire. La 
dimensiuni mai mari ale ţevii (peste 630 mm), se va verifica în cadrul unei suduri de probă, formarea unui cordon de 
sudură corespunzătoare în interiorul ţevii. 

Presiunea de aliniere de 0,15N/mm2, se va exercita pe parcursul întregii perioade de aliniere. 

Încălzirea 
Pentru a putea trece la faza de încălzire, suprafeţele trebuie să fie alipite pe elementul de încălzire sub o 

presiune redusă. În acest sens se va reduce presiunea până aproape la anulare (max 0,02N/mm2). În timpul 
încălzirii, căldura pătrunde în suprafeţele de sudat şi le aduce la temperatura de sudare. Timpii de încălzire se vor 
lua din tabelul 2 coloana 3. 

Rearanjarea 
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După încălzire, suprafeţele de sudat se desprind de pe elementul de încălzire. Acesta se va extrage dintre 
suprafeţele încălzite, fără a le deteriora sau murdări. Suprafeţele de sudat se apropie rapid până aproape de 
atingere. Această perioadă de apropiere trebuie să fie cât mai redusă (vezi tabelul 2, coloana 4). În caz contrar, 
suprafeţele plastifiate se răcesc, influenţând în sens negativ calitatea sudurii. 
Îmbinarea 

Suprafeţele de sudat trebuie să se întâlnească cu o viteză apropiată de zero. Presiunea de îmbinare 
necesară se aplică pe cât posibil în progresie liniară, timpii necesari se vor lua din tabelul 2, coloanele 5 şi 6. 
Presiunea de îmbinare este de 0,15 N/mmp. 

Presiunea de îmbinare trebuie menţinută constantă pe parcursul întregii perioade de răcire (vezi tabelul 2, 
coloanele 5 şi 6). Sarcini mecanice mărite în timpul scoaterii din dispozitivul de fixare sau în perioada imediat 
următoare, sunt admisibile doar după o răcire prelungită. 

După îmbinare trebuie să se poată constata existenţa unui cordon dublu şi uniform de sudură. Formarea 
cordoanelor furnizează informaţii orientative despre uniformitatea sudurilor dintre ele. Eventuala formă diferită a 
cordoanelor poate fi explicată prin comportamentul de curgere diferit al materialelor sudate. K trebuie să fie 
întotdeauna mai mare decât zero. 
Sudarea cap la cap a armăturilor de branşament 

Sudarea cap la cap a armăturilor de branşament se poate aplica pentru ţevi din HDPE conform DIN 8075 din 
grupa MFR 010. În cazul ţevilor din HDPE, din grupa MFR 005, metoda de sudare poate fi aplicată doar dacă se 
foloseşte un dispozitiv de rotunjire a ţevii. Această ultimă condiţie este valabilă și dacă nu este posibilă o încadrare în 
domeniul de valabilitate a acestei recomandări, de exemplu în cazul branşamentelor adăugate la un moment ulterior. 

Sudările cap la cap ale armăturilor de branşament trebuie executate cu ajutorul unor dispozitive de sudare. 

Descrierea produsului 
Suprafeţele de legătură dintre ţeavă şi armătură se aliniază şi se încălzesc pe elementul de încălzire sub 

presiunea de preîncălzire. După îndepărtarea acestuia suprafeţele se îmbină sub presiunea de îmbinare. 
 

Pregătirea sudării  
Înainte de sudare se controlează temperatura reglată la elementul de încălzire.  
Aceasta se poate realiza, de exemplu, cu ajutorul unui dispozitiv cu afişaj rapid de măsurare a temperaturii la 

suprafaţă. Alinierea se va începe cel mai devreme la 10 minute după atingerea acestei temperaturi de către 
elementul de încălzire. 

Pentru a obţine suduri optime, elementul de încălzire se va curăţa înaintea fiecărei sudări cu hârtie velină. 
Pelicula antiadezivă a elementului de încălzire trebuie să fie intactă în zona de lucru. 

Suprafeţele de îmbinare de pe ţeavă se vor aşchia imediat înaintea sudării cu un dispozitiv adecvat. Aşchiile 
se vor îndepărta de exemplu cu o mătură, pensulă sau cu hârtie. Suprafaţa de îmbinare a ţevii (dacă nu este curată) 
şi a armăturii, se va curăţa bine cu o soluţie de degresare (de exemplu alcool tehnic pur) şi o bucată de hârtie 
absorbantă velină şi incoloră. Suprafeţele de legătură prelucrate nu trebuie murdărite sau atinse cu mâna, în caz 
contrar impunându-se reefectuarea curăţirii. 

Rotunjirea ţevii se va asigura prin utilizarea dispozitivului de fixare sau a unor cleme separate. Se va verifica 
potrivirea suprafeţei armăturii. 
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Înaintea sudării se vor determina din tabelul producătorului dispozitivului de sudare, forţele de reglare pentru 
aliniere şi îmbinare. 

 
 
 
 

Executarea sudării  
Elementul de încălzire adus la temperatura de sudare (250 – 270 oC) se poziţionează între segmentele de 

sudat. Poziţia de aliniere este de 0,15 N/mmp. După formarea cordonului de sudură conform tabelului 3, coloana 1, 
presiunea specifică de reglare se reduce la max. 0,002 N/mmp pentru a permite încălzirea. 

Timpul de încălzire adus depinde de datele producătorului armăturii. După scurgerea timpului de încălzire, 
elementul de încălzire se îndepărtează fara a deteriora sau murdări suprafeţele de legătură. Intervalul de timp afectat 
rearanjării trebuie să fie cât mai scurt (valoarea maximă se ia din tabelul 3 , coloana 3).  

Suprafeţele de legătură se îmbină imediat după rearanjare. Dispozitivul de sudare se îndepărtează doar după 
răcire. 

 

4. Sudarea prin electrofuziune 
4.1. Descrierea procedeului 

La sudura prin electrofuziune suprafeţele de sudură (exteriorul ţevii şi interiorul electromufei) se încălzesc la 
temperatura de sudură, cu ajutorul curentului electric care trece prin firele înglobate aproape de suprafaţa interioară 
a electromufei. Prin încălzirea ţevii are loc o dilatare a materialului (precis calculată) care dezvoltă presiunea 
necesară sudurii. 

Parametrii sudurii şi curentul necesar electromufei sunt controlaţi şi înregistraţi de către aparatul de sudură, 
care este automat. Valori orientative ai acestor parametrii se găsesc în tabelul de mai jos: 

 
Diametrul 
exterior 
(mm) 

 
Timp de sudură (sec) la o temperatură exterioară de : 

Timp 
minim 
de 
răcire 
(min) 

 0oC 10oC 20oC 30oC 40oC  
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max  

20 17 26 17 26 17 26 17 26 17 26 10 
25 17 26 17 26 17 26 17 26 17 26 10 

32 17 37 17 35 17 33 17 31 17 26 10 
40 29 51 28 49 26 45 25 44 23 42 15 
50 42 69 41 67 39 65 38 62 36 60 15 
63 75 120 71 113 66 106 62 100 58 94 20 
90 134 206 125 193 117 181 110 171 103 160 20 

110 179 270 168 254 159 240 150 227 141 215 30 
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125 218 329 206 311 194 295 184 280 175 266 30 

160 278 423 264 401 250 381 238 363 227 346 30 
180 314 478 298 455 283 433 270 412 257 394 30 
200 364 547 346 521 329 496 314 474 300 453 30 
225 390 588 371 560 353 534 337 510 322 488 30 

Se poate suda prin electrofuziune doar acelaşi tip de materiale. Indicele de fluiditate al electromufelor este 
cuprins între 0,7-1,3 g/10 min şi permite sudarea cu ţevi şi fitinguri care au un indice de fluiditate cuprins între 0,4-1,3 
g/10 min. 

Pe electromufe există un cod de bare şi o cartelă magnetică care conţine informaţiile necesare sudurii. Unii 
producători oferă şi cartela magnetică împreună cu electromufa, care se introduce în aparatul de sudură, iar după 
efectuarea sudurii este ştearsă, deci se poate folosi doar o singură dată. 

4.2. Pregătirea sudurii 
4.2.1. Pregătirea ţevii 

Ţeava trebuie să fie perfect curată în zona sudurii. După ce se taie la dimensiunea dorită se răzuieşte stratul 
de oxid de pe suprafaţa ţevii, pe o lungime mai mare decât lungimea care intră în electromufă. Astfel, se poate vedea 
şi după terminarea sudurii ca această operaţiune a fost efectuată. Apoi se degresează suprafaţa răzuită cu ajutorul 
unui şerveţel special ce conţine alcool izopropilic sau similar. 

 
4.2.2. Pregătirea sudurii 

Se scoate din pungă electromufa, fără a se atinge interiorul ei. Se citeşte codul de bare, sau se foloseşte 
cartela magnetică pentru a furniza aparatului de sudură datele referitoare la tipul electromufei. Se introduce mufa pe 
ţeavă, fără forţare, după care se fixează capetele ţevii cu un dispozitiv special pentru a nu se mişca în timpul sudurii. 
Mufa trebuie să intre uşor pe ţeavă. 
4.3. Sudarea propriu-zisă 

Se conectează cablurile aparatului de sudură la electromufă, astfel încât să nu fie tensionate. Se manipulează 
aparatul de sudură conform instrucţiunilor sale. După efectuarea sudurii şi trecerea timpului de răcire, se desface 
dispozitivul de fixare. Unele tipuri de electromufe permit un control vizual al sudurii, adică se observă polietilena 
topită în nişte mufe speciale, sau există 1-2 mici indicatoare care se înalţă pe suprafaţa mufei dacă a avut loc 
sudura. 

Proba de presiune se poate efectua de regulă, la o oră de la efectuarea ultimei suduri. 

IMPORTANT! 
Pentru realizarea şi garantarea unor lucrări de sudură de bună calitate trebuie asigurate toate condiţiile 

tehnico-materiale şi de calificare a personalului executant, prescrise de către producătorii de materiale, aparatură, 
accesorii, scule, dispozitive şi consumabile pe întreg fluxul de execuţie a reţelelor. 
Marcarea şi protejarea conductelor şi fitingurilor în vederea transportului 

Toate conductele şi fitingurile vor fi marcate clar, înscriindu-se diametrul, numele producătorului şi principalul 
standard după care au fost făcute. Cu excepţia cazurilor în care este specificat altceva, toate reperele vor fi protejate 
anticoroziv în fabrică şi vor fi protejate suplimentar pe perioada transportului şi a depozitării. Ele vor fi protejate de 
asemenea şi împotriva deteriorării accidentale. 
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Pentru a asigura protecţia conductelor, ţevile vor fi astupate la capete cu dopuri de lemn sau alte materiale. 
Se va proceda la fel şi cu fitingurile. Materialele de protecţie asemănătoare vor fi montate la flanşe cu ajutorul 
şuruburilor. Aceste protecţii vor fi înlăturate înainte de montaj. Manşoanele şi cuplajele elastice vor fi înfăşurate 
împreună în baloţi corespunzători. 
Depozitarea conductelor şi a materialelor aferente 

Conductele şi fitingurile vor fi depozitate la o anumită distanţă de la sol şi vor fi aşezate cu grijă pe suporţi. Ele 
vor fi împănate şi învelite în materiale moi pentru protecţie. 

Conductele nu vor fi stivuite direct una peste alta, admiţându-se patru tronsoane suprapuse. Pentru ţevile cu 
diametre de peste 500 mm nu se admit mai mult de două suprapuse. Cuplajele şi organele de legătură (inclusiv 
componentele acestora) vor fi depozitate în locuri uscate, pe paleţi, în locuri acoperite sau depozite. 

Zona de depozitare va fi astfel organizată încât să permită descărcarea uşoară a materialelor, încărcarea şi 
verificarea lor, depozitarea separată. De asemenea este obligatoriu ca marcajele să fie uşor vizibile. Capacele şi 
celelalte materiale de protecţie nu vor fi îndepărtate decât în momentul punerii echipamentelor în operă. 

Pentru depozitarea ţevilor din polietilenă se vor respecta şi următoarele cerinţe: 
 ţevile sub formă de colac sau bare trebuie aşezate pe o suprafaţă dreaptă, curată, fără pietre sau alte 
obiecte ascuţite care pot dăuna ţevii; 
 ţevile drepte vor fi aşezate pe rumeguş sau nisip, sau pe distanţiere din lemn cu dimensiunea 100x100 
aşezate la distanţa de maximum 1,5 m; 
 ţevile drepte se pot stivui având însă grijă să nu se depoziteze mai mult de 10 straturi înălţime; 
 timpul maxim admis în care ţevile din polietilenă de culoare neagră pot fi depozitate în aer liber şi expuse la 
lumina soarelui, fără protecţie, este de 18 luni; 
 în mod normal ţevile din polietilenă depozitate în aer liber, se vor proteja, contra radiaţiilor solare, folosind 
folie din polietilenă neagră; 
 chiar şi în condiţia protejării ţevilor cu folie neagră nu este admisă utilizarea lor la un interval mai mare de 36 
luni de la data producţiei. 
Transportul conductelor şi fitingurilor 

Toate vehiculele care vor trebui să aibă platforma suficient de mare astfel încât să nu atârne în afara ei. 
Conductele vor fi manevrate conform recomandărilor producătorului. 

Se vor folosi numai grinzile şi schelăria acceptată de investitor, iar cârligele şi celelalte dispozitive de agăţare 
vor fi căptuşite. Nu se vor folosi cârligele care se agaţă de pereţii interiori ai conductelor (în capete). 

Echipamentul de manevrare a conductelor va fi menţinut în bună stare de funcţionare şi orice alte 
echipamente care pot prejudicia conductele în opinia investitorului vor fi evitate. 

Se interzice aruncarea conductelor, lovirea uneia de alta, rostogolirea liberă sau târârea lor pe pământ. 
Ţevile din polietilenă nu trebuie împachetate decât în scopul transportării. 
Colacii de ţevi din polietilenă trebuie să fie depozitaţă numai în poziţie orizontală şi legaţi, în acest fel fiind 

livraţi şi de fabrică. Dacă este necesar să fie transportaţi în poziţie verticală, trebuie să se aibă mai multă grijă pentru 
protejarea lor împotriva loviturilor. Capetele ţevilor care au fost teşite în scopul asamblării, trebuie să fie de 
asemenea protejate. 
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Inspecţia conductelor şi fitingurilor 
Înainte de punerea în operă, fiecare conductă va fi curăţită şi se va verifica starea ei. Conductele care au fost 

determinate şi care, în opinia Investitorului nu mai pot fi remediate în mod satisfăcător, vor fi respinse şi îndepărtate 
de pe şantier. 

Dacă investitorul considera ca un anumit număr de tronsoane de conductă inacceptabil nu a răspuns în mod 
corespunzător la problemele de presiune, contractantul este obligat să refacă probele pe şantier înainte de montaj. În 
acest caz, rezultatele trebuiesc prezentate investitorului spre aprobare înainte de reluarea montajului. Costul acestor 
probe va fi suportat în întregime de contractant. 
Fasonarea conductelor 

Conform comenzii, un anumit procentaj de conducte vor avea o lungime mai mare. Acestea vor fi puse 
deoparte pentru a fi fasonate la lungimea necesară. Conductele de oţel vor fi fasonate printr-o metodă care să 
permită obţinerea unor margini curate, fără să prejudicieze conducta sau alinierea celorlalte conducte. Se va reface 
protecţia anticorozivă la toate capetele tăiate şi/sau debavurate acolo unde aceasta a fost afectată, înainte de 
montarea lor, dacă se va folosi metoda de tăiere cu disc abraziv, bavurile rezultate vor fi înlăturate sau umplute cu 
sudură după caz. 

Trasarea şi verificarea amplasamentului conductelor 
Înainte de a începe aşezarea conductelor, contractantul va trasa şi verifica amplasamentul acestora conform 

cu desenele sau în funcţie de înţelegerile dintre el şi investitor. Se va măsura cu atenţie şi precizie lungimea traseului 
şi se vor face măsurători de nivel acolo unde va dori investitorul. Traseul conductei va fi marcat clar pe teren. 
Rezultatele verificărilor vor fi prezentate investitorului. Acesta va confirma corectitudinea măsurătorilor, respectiv 
poziţia axei conductei şi va da aprobarea în scris pentru începerea lucrărilor, sau va solicita informaţii suplimentare 
de la contractant. 

Executia îmbinărilor 
Îmbinarea tronsoanelor se va face respectând recomandările producătorului, privind această specificaţie şi 

conform hotărârilor investitorului. 
Contractantul va furniza personal de supraveghere instruit în legătură cu instrucţiunile de montaj (îmbinare) 

ale producătorului, din care va da investitorului trei copii. 
Acolo unde producătorul consideră necesar, contractantul va avea grijă ca echipa care va face îmbinările să 

fie instruită în mod special. Costurile legate de procurarea echipamentelor spaciale şi de instrurea personalului vor fi 
incluse în contract la secţiunea Lucrări. 
Probele de presiune la care e supusă instalația sanitară interioară: 
Instalația sanitară interioară va fi supusă la următoarele încercări: 

NR.CRT
. 

STADIUL FIZIC PREMERGĂTOR EFECTUĂRII PROBEI SAU 
VERIFICĂRII 

1.  Proba de încercare la etanșeitate și presiune apă rece :1.5xPregim [bar] 
2.  Proba de încercare la etanșeitate și presiune apă caldă și recirculare 

:Pregim [bar], t=55-60*C 
3.  Proba de încercare la etanșeitate și presiune  apă caldă și recirculare 

:Pregim [bar], cu apă rece  
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4.  Proba de funcționare la apă rece și caldă -Pregim [bar] 
5.  Proba de etanșeitate instalație de canalizare menajeră și meteorică 
6.  Proba de funcționare instalație de canalizare menajeră și meteorică 

Conductele se vor menţine sub presiune timpul necesar verificării tuturor traseelor şi îmbinărilor, dar nu mai 
puţin de 20 de minute, interval în care nu se admite scăderea presiunii. 

Încercarea de funcţionare la apa rece se va efectua după montarea armăturilor la obiectele sanitare, cu 
conductele funcţionând sub presiunea hidraulică de regim. 

Încercarea de rezistență și etanșeitate a conductelor de apă caldă și circulație se va realiza prin punerea în 
funcțiune a instalației la presiunea de regim stabilită în proiect și la o temperatură de 55-600C ; timp de min. 6 ore, 
timp în care se vor executa verificările de etanșeitate a îmbinărilor și a armăturilor de închidere. Dupa răcirea 
completă se va repeta proba de rezistență cu apă rece. 

Verificarea se va face prin deschiderea numărului de robinete de consum, corespunzător simultaneităţii şi 
debitului de calcul. 

 
Conductele interioare de canalizare vor fi supuse următoarelor încercări: 

 încercarea de etanşeitate 
 încercarea de funcţionare 

Încercarea de etanşeitate se va efectua prin verificarea etanşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de 
îmbinare.  

Încercarea de funcţionare se face prin alimentarea cu apă a obiectelor sanitare şi a punctelor de scurgere la 
un debit normal de funcţionare şi verificare a condiţiilor de scurgere. 

Dezinfecţia conductelor 
Toate tronsoanele de conductă vor fi dezinfectate înainte de a fi racordate la sistemul de distribuţie existent. 
Dezinfecţia se va face prin umplerea conductelor cu apă tratată cu clor conform normativelor şi va avea loc 

atunci când se umple conducta pentru probele finale. Aliniamentele simple de conducte pot fi clorinate şi la testele 
preliminare. Se pot adopta şi alte metode cu aprobarea investitorului. 

Doza de clor va trebui să permită existenţa a 50 mg/l de clor pur de-a lungul conductei. Apa clorinată va trebui 
să rămână în conductă 24 de ore sau mai mult conform indicaţiilor investitorului. În această perioadă, vanele din 
sistem vor fi acţionate cel puţin o dată. La sfârşitul perioadei mai sus amintite se vor face teste pentru măsurarea 
reziduurilor de clor. Testele se vor face în capătul cel mai îndepărtat de locul în care a fost introdus clor. Reziduurile 
de clorină trebuie să fie de cel puţin 10 mg/l. În caz contrar se repetă clorinarea până la obţinerea acestei valori. 

Contractantul trebuie să obţină de la investitor aprobarea pentru metoda de eliminare a apei clorinate precum 
şi momentul în care va avea loc aceasta la sfârşitul probelor finale. 

Spălarea conductelor după dezinfecţie se va face până dispare mirosul de clor. 

IZOLAȚII TERMICE 
La execuţia lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din “Instrucțiunile tehnice pentru executarea 

termoizolațiilor la elementele de construcții” C142. 
Lucrările de izolare vor fi începute numai după ce în prealabil s-au efectuat probele de presiune şi a fost 

executată curăţirea şi protejarea conductelor cu straturi anticorozive. 
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Izolaţiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi de manevră, 
precum şi în dreptul manşoanelor de trecere prin elementele de construcţie. 

Conductele de apă se vor izola termic cu tuburi flexibile din spumă de polietilenă cu coeficientul de conducţie 
termic 0,04 W/mK, având grosimea de minim 6 mm pentru apă rece şi 13mm pentru apă caldă. 

MASURI DE PROTECTIA MUNCII 
La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind protecţia 

muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor: 
 Norme republicane de protecţie a muncii, ediţia 1975, modificată şi completată în 1977 
 Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj, aprobate prin ord. MEE nr. 1233/D – 

29.12.1980 
 Normativ de protecția muncii pentru industria de utilaj greu, construcţii de maşini şi electrotehnică 

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor 
proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este 
limitativă şi va fi completată cu restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv. 

Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în întregime executantului lucrării în 
perioada de realizare a investiţiei şi beneficiarului pe perioada de exploatare normală, întreţinere curentă şi reparaţii 
(după recepţionarea lucrărilor şi a punerii în funcţiune). 
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind prevenirea şi 
stingerea incendiilor: 

Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 
212-16.12.1997 

Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul 775-22.07.98 al Ministrului de 
Interne. 

HG 678-30.09.98 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a 
incendiilor. 

Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea şi stingerea incendiilor în unităţile din ramura energiei electrice 
şi termice, nr. 232/74 cu modificările 1/82 şi 2,3/85. 

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor 
proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este 
limitativă şi va fi completată cu restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv. 

Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în întregime executantului lucrării în 
perioada de realizare a investiţiei şi beneficiarului pe perioada de exploatare normală, întreţinere curentă şi reparaţii 
(după recepţionarea lucrărilor şi a punerii în funcţiune). 
CONDIȚII GENERALE ÎN VEDEREA RECEPȚIEI LUCRĂRILOR  

Lucrările de instalații sanitare se efectuează în conformitate cu prevederile din Normativul I9 –1994, și a 
prevederilor privind calitatea și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente și anume: 

 Legea calitații construcțiilor 
 Normativ ptr. verificarea calitații și recepția lucrărilor de construcții și instalații C56 
 Instrucțiuni tehnice ptr. efectuarea încercărilor hidraulice și pneumatice la recipiente-indicativ I25. 
 Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora  nr.273/1994. 
 Respectarea reglementărilor tehnice privind execuția lucrărilor aferente precum și instrucțiunilor de 

montaj ale producătorilor de echipamente. 
Pentru lucrările ascunse se va realiza controlul materialelor și al îmbinărilor; probele de presiune se vor 

realiza înainte de mascare și izolare, încheindu-se procese verbale de lucrări. 
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Intocmit 

Ing. Adrian Catana 
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CAIET DE SARCINI 
- Canalizare exterioara din tuburi PVC - 

 
1. Generalităţi. 

Prezentul caiet de sarcini se aplică la execuţia pe şantier al lucrării. 
La execuţia lucrărilor se vor respecta reglementările şi prevederile în vigoare privind execuţia, verificarea, 

calitatea execuţiei şi recepţia obiectelor de investiţie. 
Firmele executante răspund direct de buna execuţie şi de calitatea tuturor lucrărilor ce le revin, în conformitate 

cu planurile de execuţie, cu prevederile standardelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi cu 
prevederile prezentului Caiet de sarcini. 

Elementele, subansamblele şi detaliile se vor executa conform planurilor de execuţie predate de proiectant. 
Execuţia, verificarea şi recepţia lucrărilor, se vor face în general conform STAS 3051-91. 
Precizările acestor standarde sunt valabile în măsura în care ele nu contravin prezentului Caiet de sarcini. 
Înaintea începerii execuţiei, o comisie formată din delegaţii beneficiarului şi a proiectantului verifică la sediul 

întreprinderii executante dacă aceasta dispune de instalaţii şi utilaje corespunzătoare tehnologiei de execuţie 
specifice lucrărilor ce au de executat şi de spaţii necesare pentru depozitarea şi pregătirea subansamblelor. 

Conducerea firmei executante va numi un colectiv tehnic coordonator care va conduce execuţia şi va 
răspunde de buna calitate ale lucrărilor pe tot timpul execuţiei. Sarcinile coordonatorului vor fi duse la cunoştinţa 
beneficiarului şi a proiectantului. 

Toate materialele, utilajele şi tehnologiile de asamblare vor avea agremente tehnice emise de organele în 
drept din România. 
2. Documentaţia de execuţie 

Documentaţia tehnică de execuţie este elaborată de proiectant 
Documentaţia  elaborată de proiectant: 
- Această cuprinde piesele scrise şi desenate conform standardelor în vigoare (STAS 1481-86,STAS1846-90, 

STAS3051-91,STAS 2448-82 ) şi Normativ I.22-1999.. 
- Pe parcursul proiectării fazei D.E. biroul de proiectare se va consulta cu diriginţii de şantier pe tot parcursul 

elaborării proiectului. 
Documentaţia ce trebuie elaborat de către executant: 
- Înainte de începerea lucrărilor executantul are obligaţia să verifice planurile de execuţie . În cazul constatării 

unor deficienţe sau în vederea uşurării execuţiei, se va proceda după cum urmează: 
* pentru deficienţe, care nu afectează procesul tehnologic, va efectua modificările respective, comunicându-le 

în mod obligatoriu şi proiectantului. 
* pentru alte modificări care ar modifica structura lucrărilor, comunică proiectantului propunerile de modificare 

pentru a-şi da avizul. orice modificare de proiect se face numai cu aprobarea prealabilă a proiectantului  
După verificarea proiectului şi introducerea eventualelor modificări, executantul întocmeşte documentaţia de 

execuţie. 
3. Materiale şi utilaje. 

Tuburi şi accesori din PVC. 
Materialul tubular  şi piesele de legătură  de presiune din PVC cu mufă vor corespunde prevederilor STAS 

6675/1,2-1992 şi documentelor de calitate ale furnizorului. 
Tuburile din PVC se vor livra în bare drepte de 1,2, 3, 4, 5, 6 ml, 

Cămine  
Căminele de vizitare vor fi din beton  avand capac si rama de tip carosabil, scari de acces si camera de lucru pentru 
curatire 
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Piese speciale : 
 
Piese de trecere specială din PVC cu inel de etanşare elastomeric prin peretele căminelor ; piesa se înglobează în 
peretele căminului , suprafaţa exterioară a piesei asigură o aderenţă perfectă la suprafaţa din beton al peretului 
căminului. Etanşeitatea în interiorul piesei de trecere este asigurată de inelul elastomeric, ca parte componentă, 
înglobat în corpul piesei intr-un canal special. 

4. Execuţia lucrării. 
Trasarea lucrărilor şi execuţia lucrărilor de terasamente. 
Înainte de începerea lucrărilor, executantul va materializa pe teren traseul conductei, conform planşelor din 

proiect, marcând punctele caracteristice ( cămine, etc… ) prin borne sau ţăruşi. În cazul în care elementele de 
trasare din proiect sunt insuficiente, sau apar neconcordanţe între situaţia din teren şi proiect, se vor solicita clarificări 
din partea proiectantului. 

De-a lungul aliniamentelor se vor bate ţăruşi din 10 în 10 m şi la schimbări de direcţii, de o parte şi de alta a 
traseului, la o distanţă suficientă  pentru a rămâne nedeplasaţi în timpul lucrărilor, pentru materializare permanentă a 
axului conductei. 

Execuţia săpăturii se va începe numai după completa organizare a şantierului şi aprovizionarea cu tuburi şi 
celelalte materiale necesare, astfel ca şanţurile să rămână deschise numai timpul strict necesar. 

Săpăturile se execută exclusiv manual pe toată lungimea conductei şi se va acorda atenţie deosebită în 
zonele în care tranşeea este traversată de alte instalaţii subterane. 

Săparea şanţurilor se va începe conform unui grafic detaliat al execuţiei conductei, întocmit de constructor, pe 
baza posibilităţilor de lucru de pe şantier. 

Pe traseele pozate în carosabil, îmbrăcămintea este dezafectată sau decopertată la dimensiunile prevăzute în 
proiect. 

Resturile provenite din demolarea îmbrăcăminţilor din beton se evacuează înainte de efectuarea săpăturii. 
Lăţimea tranşeelor vor fi cf STAS3051-91pct.3.3.. 

Lăţimea tranşeei este măsurată la nivelul generatoarei superioare a conductei pozate atât pentru şanţuri cu 
pereţi paralel cît şi pentru şanţuri cu pereţi înclinaţi. 

Execuţia tranşeelor pentru pozarea conductelor se face cf. SR 4163/3;1996. 
Săpătura în zona care constituie patul de pozare ( definit cf. STAS 4163-3 ) se execută exclusiv manual şi cu 

puţin timp înainte de montarea tuburilor. După săparea tranşeei până la adâncimea stabilită în proiect se curăţă 
fundul şanţului de prundiş, pietre, să nu fie împiedecată nivelarea şi se realizează în straturi succesive patul de nisip 
bine compactat pe care se pozează ţeava. Stratul de umplutură are grosimea de minim 15cm având gradul de 
compactare 90%. 

Săparea tranşeelor se execută avându-se grijă ca pantele şi cotele fundului tranşeei impuse prin proiect să fie 
respectate cu stricteţe. 

În dreptul îmbinărilor, care se execută în şanţ, se vor executa lărgiri - adânciri locale ale tranşeii. 
După poziţionarea şi îmbinarea ţevii se trece la acoperirea ţevii cu material de umplutură (nisip) ; acesta se 

pune în jurul şi deasupra conductelor într-un strat de 30cm până la atingerea cotei indicate în detaliul de execuţie. 
Stratul de nisip de jur împrejurul conductei se compactează cu maiul de mână uniform pe toată suprafaţa ( 

grad de compactare min.85% ) având grijă să  nu se lovească sau să nu se modifice poziţia ţevii. 
Se adaugă materialul de umplutură rezultat din săpătură ,în straturi de 20 cm , cu udarea şi compactarea 

fiecărui strat în parte. 
Compactarea mecanică cu placa vibratoare de greutate de max. 70 kg este admisă numai  de la distanţa de 

50cm deasupra generatoarei superioare a ţevii. 
Zonele îmbinărilor se vor lăsa neastupate până la efectuarea încercării de etanşeitate pe tronsonul respectiv. 
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După terminarea probei se realizează umplutura şi în zonele de îmbinare , exact în acelaşi condiţii  cu cele  
avute în vedere la realizarea restului umpluturilor. 

În timpul lucrărilor de montare a conductei, tranşeele şi gropile pentru îmbinări se păstrează uscat.  Infiltraţiile 
de apă din tranşeele şi gropile executate se vor evacua cu pompe de epuisment. 

Pământul rezultat din săpătură se va depozita pe o singură parte a tranşeii, opusă părţii pe care se lucrează 
la asamblarea conductei la o distanţă de şanţ astfel încât să se evite căderea pietrelor  pe tubul de PVC poziţionat în 
şanţ. În zonele verzi pământul vegetal se va depozita separat, pentru a se putea realcătui stratul respectiv. 

Realizarea pozării conductelor 
Suprafaţa patului de pozare trebuie să fie continuă, netedă şi să nu conţină particule de dimensiuni mari care 

pot genera solicitări punctiforme asupra tubului. 
Respectarea unghiului de rezemare a conductei pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială 

este obligatorie. 
Executarea patului de pozare şi montarea conductelor se va face numai în uscat. În caz că este necesar 

lucrările se vor executa sub epuismente. 
Până la efectuarea probei de etanşeitate se face o umplutură parţială lăsând îmbinările libere pentru a putea 

controla etanşeitatea acestora. 
Se vor lua măsuri pentru prevenirea inundării accidentale a tranşeelor , când conducta este neacoperită, 

situaţie care poate duce la flotarea acestora. 

Modul de îmbinare a conductelor din PVC  

Modul de îmbinare este nerigidă prin intermediul inelelor de etanşare elastomerice. 
Ţevile de presiune din PVC au din fabricaţie o porţiune şanfrenată pentru uşurarea montării lor şi pentru 

protejarea garniturii de montare. Această prelucrare este foarte importantă pentru că uşurează realizarea îmbinării şi 
favorizează obţinerea unei îmbinări de calitate . În lipsa acestei şanfrenări , de exemplu când este nevoie de 
îmbinarea unei bucăţi tăiate , se impune la montaj , realizarea ei cu o pilă sau cu un alt dispozitiv specific. 
Şanfrenarea se realizează într-un unghi de cca. 150   şi pe o lungime de 14mm la conducta cu diametrul de 160 mm, 
respectiv 10mm pentru conducta cu diametrul 110mm. 

Se curăţă cu atenţie părţile de îmbinat ( exteriorul ţevii, interiorul mufei, inelul de etanşare ) de particule 
abrazive şi se verifică integritatea lor. 

Se însemnează vizibil pe ţeavă linia de referinţă pentru montaj introducând ţeava în mufă în aşa fel încât 
distanţa dintre capătul ţevii şi fundul mufei să fie de cca.10 mm. 

Se pregăteşte garnitura elastomerică pentru a fi introdusă în lăcaşul ei  astfel încât partea mai groasă al 
inelului să fie spre interiorul mufei. Introducerea garniturii poate fi inlesnită prin  umezirea ei  . 

Se introduce garnitura elastomerică în canalul său. 
Se lubrifiază suprafaţa şanfrenată a ţevii cu pastă lubrifiantă ( apă cu săpun sau lubrifiant pe bază de siliconi , 

etc. ). Este interzisă folosirea produselor petroliere în acest scop ! 
Se introduce ţeava cu un dispozitiv mecanic special până când capătul mufei ajunge în dreptul liniei de 

însemnare de pe partea şanfrenată a ţevii . Se va avea grijă  la păstrarea coaxialităţii  părţilor pe parcursul realizării 
îmbinării. Folosirea dispozitivului mai sus amintit este strict necesară  pentru îmbinarea ţevilor cu diametrul de la 
160mm inclusiv. 

Realizarea umpluturilor şi refacarea suprafeţei drumurilor sau a solului vegetal. 
Înainte de a se proceda la realizarea umpluturilor se verifică conductele şi toate elementele acestora , în 

vederea depistării eventualelor defecţiuni survenite în timpul montajului şi remedierii lor. 
Realizarea umpluturilor se va face conform STAS 4163-3;1996 astfel :  

- materialul rezultat din săpătură se va folosi pentru realizarea umpluturilor 
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- realizarea umpluturii se face conform  pct. 4. din prezentul caiet de sarcini. 
- Spaţiile laterale conductei se umplu şi se compactează simultan , în acelaşi     sistem ,ca spaţiul de deasupra 
conductei , până la limita superioară a zonei de siguranţă . 
- zonele de îmbinare a ţevilor sunt lăsate libere până la efectuarea probei de presiune. După terminarea probei se 
realizează umplutura şi în zonele de îmbinare , exact în acele condiţii cu cele avute în vedere la realizarea restului 
umpluturilor . 
- Pentru refacerea carosabilului sau a spaţiilor verzi se vor avea în vedere prevederile SR 4163-3;1996 astfel : 
- îmbrăcămintea definitivă trebuie să aibă cel puţin calitatea celei existente în momentul  începerii lucrărilor, cu 
realizarea stratului de fundaţie ( cu toate componentele sale ) şi stratului de uzură . 
capacele căminelor se pozează la nivelul îmbrăcăminţii definitive a zonei carosabile sau pietonale , conform cotelor 
specificate în proiect. 
 
5. Manipularea, transportul şi depozitarea materialelor. 

Manipularea şi transportul tuburilor se va face cu atenţie, pentru a le feri de lovituri şi zgârieturi. 
La încărcare, descărcare şi alte diverse manipulări în depozite şi pe şantiere, tuburile nu vor fi aruncate, iar 

deasupra lor nu se vor depozita alte materiale. 
In timpul verii tuburile racordurile şi piesele de legătură se transportă acoperite cu prelată pentru a nu fi 

expuse razelor solare. 
Tuburile cu Dn≥100mm se vor aşeza în stive cu înălţime maximă de 1,5m. 

ţevile mufate trebuie stivuite pe juguri de lemn în aşa fel încât mufele aflate în partea inferioară să nu se deformeze 
şi mufele să fie dispuse în afară , alternativ ( în plan orizontal şi în plan vertical ), de o parte şi de alta a stivei .În 
acest mod mufele nu sunt solicitate de ţevi iar sprijinirea are loc de-a lungul generatoarei ţevii pe toată lungimea 
acestuia. 

Aceste condiţii trebuiesc îndeplinite şi în cazul transportării acestor tuburi. 
tuburile, racordurile şi piesele de legătură se vor depozita în magazii sau locuri acoperite şi ferite de bătaia directă a 
razelor solare, de acţiunea surselor de căldură precum şi de contactul cu substanţe chimice agresive pentru PVC.  

Temperatura de depozitare va fi între 5...400C, ţevile şi fitingurile care au fost expuse temperaturii scăzute (  t 
< 5 0C ) se menţin câteva ore la temperatura de montare pentru a evita deteriorarea lor . 

Racordurile şi piesele de legătură vor fi depozitate în rafturi, pe sortimente şi dimensiuni. 
este interzisă târârea sau rostogolirea tuburilor, aceste se vor manipula  numai prin ridicare. 
pentru transportul tuburilor se vor folosi camioane cu platforme care să asigure protecţia materialelor împotriva 
eventualelor deteriorări. 

Pe şantier, tuburile vor fi aşezate pe suprafeţe  plane, amenajate corespunzător. Pentru o depozitare mai 
îndelungată este bine să se evite contactul direct cu solul. 

6. Condiţii de calitate. 

Conductele de canalizare vor fi supuse la urrnatoarele încercercarii: 
- încercarea de etanseitate; 
- îrecercarea de fuctionare. . 
Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la punctele de 

îmbinare. 
Incercarea de etansitate se va face prin umplerea  cu apa a conductelor. 
Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la 

un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere. 
La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor. 
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7. Recepţia lucrărilor. 
Recepţia lucrărilor se face în conformitate cu prevederile prezentului Caiet sarcini şi  conform Legii nr.10/1995 

privind calitatea în construcţii , “ Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora “cu 
regulamentul în vigoare de efectuare a recepţiei obiectivelor de investiţii H.G.R.273/1994. 

Etapele de realizare a recepţiei sunt : 
recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; 
recepţia finală - după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect 

Recepţia conductelor este precedată de controlul riguros al acestora, care cuprinde în mod obligatoriu 
următoarele: 

Respectarea dimensiunilor şi cotelor prevăzute în proiectul de execuţie. 
Asigurarea etanşeităţii conductei 
Asigurarea capacităţii de transport 
Respectarea măsurilor de protecţie şi de securitate a muncii, 
Verificarea se referă atât la elementele de construcţii, cât şi la instalaţiile hidraulice, mecanice, electrice, etc… 

efectuându-se respectarea standardelor în vigoare şi a actelor cu caracter normativ. 
La recepţie se verifică şi executarea tuturor lucrărilor accesorii ale conductei. 
La punerea în funcţiune a conductelor, care se face de către antreprenor, va participa în mod obligatoriu şi 

personalul care va exploata instalaţiile respective. 
Documentele tehnice privind proiectarea , executarea , recepţia , precum şi comportarea în timpul exploatării 

instalaţiilor şi anexelor aferente se cuprind in Cartea tehnică a construcţiei. 

8.  Protecţia, siguranţa şi igiena muncii 
 În toate operaţiile de execuţie a retelei vor fi respectate cerinţele esenţiale referitoare la protecţia muncii. 
 Conducătorii unităţilor de execuţie, precum şi reprezentanţii beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor 
au obligaţia să aplice în activitatea de realizare a branşamentului toate prevederile legale privind protecţia muncii 
(Legea 90/1966 a Protecţiei Muncii şi Normele metodologice de aplicare; Normele generale de protecţie a muncii 
elaborate de de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii – 1966; Normativele 
specifice de securitate a muncii precizate în Ordinul nr.9/N/15.03.93 al MLPAT- Regulament privind protecţia şi 
igiena muncii în construcţii) În acest sens se va asigura : 

- luarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru asigurarea condiţilor de securitate a muncii; 
- realizarea instructajelor de protecţia a muncii pentru întregul personal de exploatare şi întreţinere şi 

consemnarea acestora în fişele individuale sau alte formulare specifice ce vor fi semnate individual; 
- controlul aplicării şi respectării normelor specifice de către întregul personal; 
- verificarea periodică a personalului privind cunoaşterea normelor şi a măsurărilor de protecţie a muncii; 

pe toată durata execuţiei lucrărilor, în lungul conductelor, trebuie asigurată o zonă de lucru şi de protecţie 
 
 

Intocmit  
          Ing. Adrian Catana 
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MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA 
 

Se interzice blocarea cailor de acces cu materiale, echipamente de munca, cabluri electrice, ambalaje, etc. 
Caile de acces si locurile de munca vor fi bine iluminate. 
Se va interzice accesul lucratorilor pe pardoseli sau suprafeţe de sprijin ale piciorului daca acestea sunt 

instabile.Se va utiliza încălţăminte de protecţie cu talpa antiderapanta pe suprafeţe de acces si de lucru alunecoase 
(pardoseli, sacri, platforme, etc). 

Suprafeţele cailor de circulaţie pentru persoane trebuie sa fie netede si nealunecoase. 
FACTORI DE RISC CHIMIC - substanţe nocive, inflamabile, explozive (vopsele, adezivi, gaze tehnice sub presiune - 
metan, propan, GPL, acetilena, oxigen, argon, etc.) 

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA 

In situaţia in care este posibila o eventuala emanaţie de gaze nocive sau inflamabile, lucratorii vor fi 
preveniţi si instruiţi special in privinţa masurilor de securitate si sănătate a muncii. 

Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile si masurile de securitate prevăzute pe eticheta ambalajului care 
conţine substanţe sau compuşi chimici periculoşi si cu privire la conţinutul fiselor tehnice de securitate. 

Etichetarea obligatorie a vaselor in cazul transvarzarii substanţelor sau compuşilor chimici periculoşi. 
Separarea substanţelor chimice combustibile de cele inflamabile. 
Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protecţie. 
Manipularea, transportul si depozitarea recipentelor butelie cu gaze tehnice sub presiune in conformitate cu 

prevederile din fisele tehnice de securitate si cu reglementările naţionale in vigoare referitoare la produse 
periculoase. 

Instalaţiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse încercărilor si controlului periodic. 
FACTORI DE RISC FIZIC - temperatura aerului (ridicata sau scăzuta), curenţi de aer-factori de risc care se 
intalnesc, in generaI la locurile de munca din şantier. 
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA 

In perioadele cu temperaturi ridicate (peste 30°C) sau cu temperature extreme (peste 37°C) trebuie sa se 
asigure următoarele masuri minimale: 

 reducerea intensităţii si ritmului activităţilor fizice; 
 asigurarea ventilaţiei la locurile de munca; 
 alternarea efortului dinamic cu cel static; 
 alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus; 
 asigurarea apei minerale, cite 2-4 litri/ persoana/schimb; 
 asigurarea echipamentului individual de protecţie; 
 asigurarea de dusuri cu apa rece; 

In perioadele cu temperature scăzute (sub 10°C) si in perioadele cu temperature scăzute extreme( sub -
20'C ) trebuie sa asigure următoarele masuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care 
lucrează in aer liber: 

- distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/ persoana /schimb; 
- acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe au 
mobile cu microclimat corespunzător; 
- asigurarea echipmentului individual de protecţie (pentru temperaturi scăzute). 
Riscurile identificate mai sus, nu acoperă toate situaţiile posibile in care pot sa apară pericole in activităţile 

desfăşurate in santier. 
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Antreprenorii si subantreprenorii au obligaţia sa isi stabilească planul propriu de securitate in cel mult 30 de 
zile de la data contractării lucrării, dar înainte de începerea lucrărilor din şantier. Aceştia vor stabili riscurile si 
masurile de prevenire necesare in funcţie de echipamentele de munca si tehnologiile de lucru utilizate la realizarea 
lucrărilor. 
AMENAJAREA SI ORGANIZAREA ŞANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDIIITARSANITARE 

Fiecare angajator va asigura cerinţele minime generale si cerinţele minime specifice pentru posturile de 
lucru din şantier in care desfăşoară activitate angajaţii sai, in conformitate cu anexele HG 300/2006. 

In mod deosebit se va asigura accesul lucratorilor un număr corespunzător de grupuri sanitare si de spălat, 
încăperi cu destinaţie de vestiar si incaperi pentru servit masa. 
MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORUL IN MATERIE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE 
SI OBLIGAŢIILE CE DECURG DIN ACESTEA 

Daca la realizarea lucrărilor pe şantier, participa mai mulţi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai mulţi 
subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenţi ori mai mulţi lucratori independenţi, beneficiarul si/sau 
managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sănătate pe durata realizării 
lucrării, in conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006. 

Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sănătate si obligaţiile ce decurg 
din acestea trebuie sa se refere, in special, la: 

 caile sau zonele de deplasare ori de circulaţie orizontale si verticale; 
 condiţiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveşte utilizarea 

instalaţiilor de ridicat; 
 limitarea manipulării manuale a sarcinilor; 
 delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale; 
 condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor si a materialelor rezultate din 

dărâmări, demolări si demontări; 
 utilizarea mijloacelor de protecţie colectiva si a instalaţiei electrice generale; 
 masurile care privesc interacţiunile de pe şantier. 

OBLIGAŢII CE DECURG DIN INTERFERENŢA ACTIVITĂŢILOR CARE SE DESFĂŞOARĂ IN PERIMETRUL 
ŞANTIERULUI SI IN VECINĂTATEA ACESTUIA 

Ca obligaţii ce decurg din interferenţa lucrărilor pe şantier, coordonatorul in materie de securitate si sănătate 
pe durata realizării lucrării are următoarele atribuţii: 

- sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, si coordonare 
activităţilor acestora, privind protecţia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta 
sănătatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentanţilor acestora si, daca este 
cazul, informarea lucratorilor independenţi; 

 sa coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru si de securitate 
a muncii; 

 sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier; 
 sa tina seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea 

acestuia; 
 sa efectueze vizite comune pe şantier cu antreprenorul sau subantreprenorii, înainte ca aceştia sa 

redacteze planul propriu de securitate si sănătate; 
 sa avizeze planurile de securitate si sănătate elaborate de antreprenori si modificările acestora; 
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Activităţile cu grad ridicat de risc si care presupun participarea in comun a lucratorilor mai multor angajatori 
se vor desfăşura sub supravegherea coordonatorului in materie de securitate si sănătate pe durata realizării lucrării 
si a şefului de şantier. 

Lucratorii si/sau reprezentanţii lor trebuie sa fie informaţi asupra masurilor ce trebuie luate privind 
securitatea si sănătatea lor pe şantier. 

In scopul consultării si participării lucratorilor, trebuie pusa la dispoziţie acestora sau, după caz, 
reprezentanţilor lor o copie a planului de securitate si sănătate si a eventualelor sale modificări. 

 

MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENŢINERII ŞANTIERULUI IN ORDINE SI IN STARE DE 
CURĂŢENIE 

Pentru menţinerea in ordine si stare de curatenie.antreprenorii, subantreprenorii si lucratorii independenţi 
vor îndeplini următoarele masuri generale: 

 delimitarea zonelor de lucru si menţinerea ordinei si curăţeniei in aceste zone de către fiecare 
antreprenor sau subantreprenor; 

 depozitarea ordonata a materiale lor de construcţie in zona de lucru a fiecărui antreprenor, 
subantreprenor sau lucrator independent; 

 păstrarea libera a cailor de circulaţie si scărilor; 
 evacuarea regulata a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii; 
 aprovizionarea locurilor de munca cu materiale pe măsura necesarului acestora, evitind 

aglomerarea cu materiale a locurilor de munca; 
 amplasarea echipamentelor de munca astfel incit sa nu intersecteze caile de circulaţie din şantier, 

efectuarea zilnica a curăţeniei la locurile de munca si ori de cite ori este necesar. 
 

INDICAŢII PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR SI MASURILE DE 
ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS 

 

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment; de 
asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregătit in acest scop. 

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentaţi sau 
victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate. Planul de evacuare al clădirii in cazul unor evenimente, va fi cunoscut de 
toţi lucratorii.Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde condiţiile de munca o cer. Acestea 
trebuie sa fie semnalizate corespunzător si trebuie sa fie uşor accesibile. 

Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numărul de telefon ale 
serviciului de urgenta. 

 

MODALITĂŢI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI LUCRATORII 
INDEPENDENŢI PRIVIND SECURITATEA SI SĂNĂTATEA IN MUNCA. 
 

Antreprenorul care executa cu unul ori mai mulţi subantreprenori, in totalitate sau o parte din lucrări, trebuie 
sa respecte prevederile planului de securitate si sănătate si trebuie sa le transmită acestora un exemplar al planului 
propriu de securitate si sănătate. 

Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sănătate înainte de începerea 
lucrărilor in şantier. 

Planul propriu de securitate si sănătate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este cazul. Un exemplar 
actualizat al planului propriu de securitate si sănătate trebuie sa se afle in permanenta pe şantier pentru a putea fi 
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consultat, la cerere, de către inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sănătate 
in munca sau de reprezentanţii lucratorilor, cu răspunderi specifice in domeniul securităţii si sănătăţii lucratorilor. Pe 
toata durata realizării lucrării angajatorii si lucratorii independenţi trebuie sa respecte obligaţiile generale ce le revin in 
conformitate cu prevederile din legislaţia naţionala - Legea 319/2006 - legea securităţii si sănătăţii in munca, care 
transpune Directiva 89/391/CEE, in special in ceea ce priveşte; menţinerea şantierului in ordine si intr-o stare de 
curăţenie corespunzătoare; alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de condiţiile de acces la 
aceste posturi; stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulaţie; manipularea in condiţii de siguranţa a diverselor 
materiale; întreţinerea, controlul înainte de punerea in funcţiune si controlul periodic al echipamentelor de munca 
utilizate, in scopul eliminării defecţiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sănătatea lucratorilor; delimitarea si 
amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substanţelor 
periculoase; condiţiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate; stocarea, eliminarea sau 
evacuarea deşeurilor si a materialelor rezultate din dărâmări, demolări si demontări; adaptarea, in funcţie de evoluţia 
şantierului, a duratei de execuţie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru; cooperarea dintre 
angajatori si lucratorii independenţi; interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează in cadrul sau in 
apropierea şantierului.Planul de securitate si sănătate a fost întocmit in baza prevederilor HG 300/2006 si a altor 
prevederi legale de securitate si sănătate in munca care se aplica activităţilor ce urmează sa se desfăşoare in 
şantier, avind in vedere tema de proiectare. 

 
          

Intocmit  
          Ing. Adrian Catana 
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INSTRUCTIUNI 
PENTRU URMĂRIREA CURENTĂ PARTEA DE CONSTRUCŢII 

Prezentele instrucţiuni privind urmărirea comportării în timp se bazează pe prevederile Legii nr.10/1995 privind 
calitatea în construcţii şi sunt redactate în acord cu prevederile normativului P130-97 – “Norme metodologice privind 
urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora”, corelate cu prevederile 
normativului C167-83, prezenta documentaţie va fi îndosariată în capitolul „D” a cărţii tehnice a construcţiei. 
Examinarea structurii in ansamblu 

 Schimbări în poziţia obiectului de construcţie în raport cu mediul de implantare manifestate DIRECT prin 
deplasări vizibile orizontale, verticale, înclinări sau prin EFECTE SECUNDARE vizibile ca desprinderea 
trotuarelor, apariţia unor rosturi sau crăpături. 

 Schimbări în forma obiectului de construcţie manifestate DIRECT prin deformaţii vizibile verticale, 
orizontale şi rotiri sau prin EFECTE SECUNDARE ca înţepenirea uşilor, ferestrelor. 

 Schimbări în gradul de protecţie şi confort oferit de construcţie. 
 Defecte şi degradări în exploatarea construcţiei, fisuri, flambajul elementelor componente. 

Verificări ale structurii si părţilor de structură 

 Se va urmări dacă nu apar desprinderi de trotuare, ziduri sau coşuri de fum. 
 Se va urmări dacă nu se produc înţepeniri ale uşilor şi ferestrelor. 
 Se va urmări dacă nu se rup conducte în ziduri şi dacă nu flambează stălpii sub încărcarea planşeului. 
 Se va ţine cont de sesizările personalului care îşi desfăşoară activitatea în prezenta construcţie privind 

zgomotele în structură (pocnituri, etc.). 
Toate sesizările se vor nota într-un registru ţinut în acest scop. 
Periodic beneficiarul va executa lucrări de întreţinere. 
Situaţiile limită 

În cazul constatării unor abateri mai mari decât cele admise se va anunţa proiectantul în vederea stabilirii 
măsurilor de remediere. 

Până la efectuarea remedierilor beneficiarul va lua măsuri pentru sistarea activităţii în zona cu structură 
afectată. 
Verificările operative 

După producerea unor fenomene naturale sau evenimente de solicitare vor consta în operaţiile enumerate la 
punctele 1,2. 

În cazul în care construcţia a fost supusă incendiului, proiectantul va fi sesizat imediat în vederea stabilirii 
programului de investigare în SITU. 

Beneficiarul va întocmi ANUAL o situaţie asupra stării construcţiei care va cuprinde principalele defecţiuni 
constatate în vederea luării unor decizii privind asigurarea durabilităţii şi siguranţei construcţiei. Beneficiarul va controla 
comportarea construcţiei după orice eveniment deosebit de solicitare – cutremur, inundaţie, ploi torenţiale, căderi masive 
de zăpadă, supraîncărcări accidentale, incendiu, etc. 

Prezentele INSTRUCŢIUNI pentru structură de rezistenţă constituie parte integrantă din proiect. 
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45 
 

PROGRAM DE CONTROL 

al lucrărilor de instalaţii sanitare, executate pe şantier 
 

Lucrarea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, STR. 
PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL MURES 
Beneficiar: U.A.T. COMUNA BALA 
Proiectant: S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L. 

In conformitate cu legea nr.10/1995 (calitatea construcţiilor), Instrucţiunile Inspecţiei Calităţii Construcţiilor 
şi normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii 
lucrărilor. 

Nr. 
crt. 

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se 
recepţionează calitativ, pentru care trebuiesc 

întocmite documente scrise 

Doc.care se încheie. 
(PVR,PV, PVLA, 

P.V.F.D.) 

Participanţi 
(B,E,P) 

Nr.şi data 
actului 

încheiat 
 1 2 3 4 

1. Predare primire front de lucru  PV B, E  
2. Adancimi de pozare, pante, diametre. P.V. B,E  
3. Echiparea cu obiecte şi echipamente 

corespunzătoare 
P.V. B,E  

4. Respectarea traseelor din proiect  P.V. B,E  
5. Încercarea de etanşeitate a conductelor-proba la 

rece 
PVFD B,E.P,I  

6. Încercarea de funcţionare la apa rece şi caldă P.V. B,E  
7. Recepţia preliminară P.V.R. B.E.  
8. Recepţia finală P.V.R. B, E, P,  

P.V.R. - proces verbal de recepţie    B - beneficiar: -de investiţii 
P.V. - proces verbal                                                                     - de dotaţie 
P.V.L.A. -proces verbal lucrări ascunse  E – executant     P – proiectant 
P.V.F.D. – proces verbal pe faze determinante  I – inspecţia de stat în construcţii 
Anterprenorul general este obligat să aducă la cunoşţinţa celorlalţi factori care participă la fazele de control 
cu 10 zile înainte, datele la care lucrările ajung la stadiile prevăzute în acest grafic, conform H.C.M. nr. 
1002 , pct. 34, alin. 3. 
Coloana 4. se completează la data întocmirii actului prevăzut la coloana 3. 
La recepţia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei. 
 
 

BENEFICIAR (B) PROIECTANT (P) EXECUTANT (E) 
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Documentaţie tehnică faza 

PTH 

 

 

 

INSTALATII TERMICE 
 

la lucrarea 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL 
PRIMARIEI COMUNA BALA, JUDETUL MURES 

str. Principala, nr. 240, comuna Bala, sat Bala 

 

 

 

 

 

Beneficiar: 

UAT COMUNA BALA 

 

 

 

 

Proiectant: 

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L. 

 

 

 

 

 

Data: 

2023 
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LISTA DE SEMNATURI 

 

 

 

 

 

 

 

Functia Numele Semnatura 

Sef proiect arh. Anca Luciana Bosca  

Proiectat ing. Adrian Catana  

Desenat ing. Flavius Precup  
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BORDEROU 

INSTALAŢII TERMICE 

 

 

PIESE SCRISE 

Borderou 

Memoriu tehnic  

Breviar de calcul 

Caiet de sarcini 

Protectia siguranţa şi igiena muncii 
Program de control al calităţii lucrărilor executate pe şantier 
Anexa I – Calculul rezistentelor termice a elementelor de constructii  

Anexa II -  Calculul necesarului de caldura  

Anexa III – Dimensionare corpuri statice de incalzire  

Listă utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările 

Fişe tehnice 

Liste de cantităţi 
 

PIESE DESENATE 

 
1. Instalatii Termice – Plan Parter      IT01 
2. Instalatii Termice – Schema Coloane Incalzire     IT02 
3. Instalatii Termice – Detaliu tip montaj radiator     IT03 
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MEMORIU TEHNIC 

- privind instalatiile termice - 

1. GENERALITATI 

Prezenta documentație are ca obiect instalațiile sanitare aferente investiției ”CRESTEREA EFICINETEI 
ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, STR. PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL 

MURES” amplasată în judetul Mures, comuna Bala, str. Principala, nr. 240. 

2. BAZA DE PROIECTARE 

La baza proiectului au stat următoarele: 

- Temele și planurile de arhitectură; 
- Normativul pentru proiectarea și executarea instalaţiilor de încălzire centrală, având indicativul I13-

2015; 

- Ghidul de proiectare, execuţie și exploatare a centralelor termice mici având indicativul GP051-2000; 

- Prospectele și cărţile tehnice aferente echipamentelor din dotarea instalaţiilor; 
Categoria si clasa de importanta 
Construcţia se încadreaza la: 
▪ Conform metodologiei privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei: 

- categoria de importanţă, stabilită, este “C” 
- conform P100-1/2006, clasa de importantă a construcţiei este “III” 

 
3. SOLUTIA PROIECTATA 

In baza SR 1907/1-2-1997 si a normativului I13-2015, s-au proiectat instalatiile de incalzire interioare la 

temperaturile cuprinse intre +18C si +22C, acestea fiind diferite in functie de destinatia diverselor incaperi (a se 
vedea planurile anexate). 

In momentul de fata centrala este existenta, instalatia de incalzire este existenta in cladire, si conform 
auditului energetic nu necesita lucrarii de interventii. 

S-a propus montarea a trei radiatoare in grupuriile sanitare propuse si pe holul intermediar. 

S-a dimensionat un circuit de incalzire cu radiatoare realizat din teava de cupru, montata aparent. 

Alimentarea cu agent termic a radiatoarelor se va realiza din instalatia existenta de incalzire din cladire, 
care este realizata cu un cazan termic pe combustibil gazos. 

Se vor monta armaturi si supape de siguranţă pentru asigurarea utilajelor şi a instalaţiilor împotriva 
depăşirii presiunii şi temperaturii admise conform prevederilor STAS 7132-86. 

Pentru distribuția încălzirii se vor folosi conducte de cupru montate aparent, respectiv legaturiile la 
radiatoare se vor realiza cu conducte din cupru. 

Sistemul de distribuţie adoptat este bitubular. Conductele de distributie vor fi montate aparent langa pereti 
în funcţie de condiţiile de montaj a traseului conductei, acestea ocolind elementele constructive ale structurii 
conform planşelor anexate. 
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4.  CORPURI DE INCALZIRE UTILIZATE 

Radiatoare  

Corpurile de incalzire propuse sunt radiatoare de tip panou din tabla de otel. Acestea sunt echipate din 
fabricatie cu aerisitoare manuale si au suport de prindere de perete. Pe fiecare radiator se vor monta un robinet cu 
cap termostat pe tur şi un robinet reglaj pe retur, ambele avand ½’’. Pe fiecare radiator se va monta un robinet 
manual de aerisire. Fiecare radiator va fi echipat cu robinet tur si robinet retur.  

Radiatoarele sunt amplasate în dreptul parapetului ferestrelor sau în apropierea acestora pentru obţinerea 
unei eficienţe termice maxime. Se pot achiziţiona şi alte tipuri de corpuri de încălzire, recalculând suprafeţele de 
încălzire necesare. 

5. DISTRIBUTIA AGENTULUI TERMIC 

Sistemul de distributie adoptat este bitubular. Conductele sunt montate aparent pe perete cu o panta de 
0.1% si 0,2%, conform planşelor anexate. 

Conductele de distributie ale agentului termic pentru instalatia de incalzire  se vor executa din teava de 
cupru. La trecerea conductei de distributie prin ziduri se vor monta tevi de protectie, golurile dintre tevi unindu-se 
cu vata minerala sau spuma poliuretanica. 

Aerisirea sistemului se realizeaza cu ajutorul robineti de aerisire manuali montati la partea superioara pe 
radiatoare. 

Circulatia agentului termic in instalatia interioara de incalzire propusa se realizezaza cu pompa din 
interiorul cazanului existent. 

 

6. MASURI PENTRU BENEFICIAR 

Beneficiarul asigura comanda, aprovizionarea, receptia utilajelor pe baza specificatiilor din lista de utilaje. 

Se va urmari integritatea furniturii. 

Se va urmarii ca utilajele sa fie prevazute cu toate dotarile din fişa tehnica şi din contract. 
Pana la montarea pe pozitiile respective utilajele se vor depozita in locuri ferite. 

Beneficiarul urmareşte executia şi decontarea tuturor lucrarilor de montaj de catre executant, insistand 
pentru respectare calitatii materialelor şi a lucrarilor din proiect. 

 

7. INSTRUCTIUNI PENTRU EXECUTANT 

Executantul asigura montarea, proba şi punerea in functiune a instalatiei in conformitate cu documentatia 
prezentului proiect. 

Executantului ii revin urmatoarele sarcini: 

 procurarea şi montarea tuturor materialelor ( conducte, fitinguri, armaturi ) conform proiectului; 

 montarea utilajelor pe amplasamente conform planurilor din proiect; 
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 executarea confectiilor metalice sudate; 

 proba hidraulica a utilajelor; 

 spalarea şi suflarea conductelor inaintea de legarea in instalatie; 

 vopsirea conductelor şi utilajelor cu miniu  de plumb şi vopsea de ulei. 
 

8. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII ŞI PSI 

La elaborarea proiectului s-au avut in vedere normativele şi prescriptiile republicane şi 
departamentale care se impun a fi respectate de constructor şi beneficiar pe timpul executiei, intretinerii şi 
reparatiei: 

-prescriptii tehnice PT C9-2003 Cerinte privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, 
verificarea tehnica şi repararea cazanelor de apa calda şi cazanelor de abur de joasa presiune. 

-Normativ I13-2015 

-Normativ I13/1-2015 

-Norme generale de protectia muncii editia 2002, aprobate de MMSS şi MSF cu Ordinul 508 din 20,11,2002 
respectiv933 din 25.11.2002 

-Norme generale PSI nr. 775/22.07.1998 

                        Intocmit: 

Ing. Adrian Catana 
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CAIET DE SARCINI 

                                          privind    instalatiile de incalzire centrala tevi de cupru 

 

1.GENERALITATI 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executia instalatiilor de incalzire centrala din 
conducte din tevi din cupru. 
Executarea instalatiilor de incalzire centrala se va face coordonat cu celelalte instalatii, aceasta coordonare se va 
urmari pe intreg parcursul executiei. 
Cerintele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de responsabilitatea de a realiza şi alte 
verificari, incercari, precum şi alte activitati pe care le considera necesare pentru asigurarea calitatii materialelor şi 
a executiei. 
2. NORMATIVE ŞI PRESCRIPTII DE REFERINTA : 
 I.13-2015 “ Normativ pentru proiectarea şi executarea instalatiilor de incalzire centrala” 
 SR 1907/1 – 97 “ Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul “ 
 SR 1907/2 – 97 “ Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare 

conventionale de calcul “ 
 STAS 11984-2002 “ Instalatii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire” 
 SR 4839-1997 “Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade zile “ 
 STAS 6472/3-89 “ Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie 

ale cladirilor” 
 C107/1-1997 “ Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit” 
 C107/2-1997 “ Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu alta destinatie 

decat cele de locuit” 
 C107/3-1997 “ Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor” 
 C107/3-1997 “ Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul” 
 STAS 1797/ 1,2,3-79   Dimensionarea  corpurilor de incalzire. 

 STAS 7771/ 1,2,3-81,82 Masuri de siguranta contra incendiilor. 
 

3. MATERIALE  FOLOSITE : 

Materialele, agregatele şi aparatele utilizate la executarea instalatiilor de incalzire  trebuie sa fie insotite de : 
- certificat de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectiv a 
caracteristicilor tehnice prevazute; 
- fişe tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului şi durata de viata in exploatare in 
care se mentin aceste caracteristici; 
- instructiuni de montare, probare, intretinere şi exploatare ale produsului; 
- certificat de garantie ; 
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- certificate de atestare a performantelor materialelor, agregatelor şi aparatelor emise de catre 
institute de specialitate, abilitate in acest sens; 

S-au prevazut urmatoarele materiale : 

Pentru conducte : 

-  teava de cupru semidura 

-  fitinguri din cupru 

-  tub de protectie pentru tevi 

-  robinete sferice 

-  supape unisens 

-  filtre de impuritati 

-  robinete de golire 

-  ventile de aerisire automate 

-  bratari pentru sustinerea conductelor 

Pentru corpuri de incalzire : 

- radiatoare din tabla de otel cu unul sau doua panouri şi unu sau doua elemente convectoare echipate 
cu suporti de sustinere, dezaerator şi dop pentru golire 

- robinete de radiator coltar termostatabil pentru reglaj tur 

- robinete de radiator coltar pentru reglaj retur 

- cap termostatic pentru radiatoare 

4.EXECUTAREA LUCRARILOR 

4.1. Verificarea materialelor 

Inaintea punerii in opera ,toate echipamentele se vor supune unui control vizual pentru a constata daca 
nu au suferit degradari de natura sa le reduca starea tehnica şi calitativa; eventualele defectiuni se vor remedia 
sau se vor inlocui daca este cazul. 

Se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic şi calitativ prevederilor proiectului, standardelor 
respectiv agrementelor tehnice. 

4.2. Depozitarea şi manipularea materialelor 
Pastrarea echipamentelor de instalatii se face in spatii de depozitare, in conditii care sa asigure buna lor 

conservare. 

Fitingurile se vor depozita separat pe rafturi, pe sortimente şi dimensiuni. 
Armaturile, corpurile de incalzire se pastreaza in magazii inchise. 

Manipularea acestor materiale se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, dandu-
se o atentie deosebita materialelor deformabile . 

4.3. Montarea conductelor  
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Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor, respectand cu strictete pantele 
indicate in proiect şi anume panta normala a conductelor de incalzire cu apa calda este de 0.1% -  0.2%. 

Dilatarile conductelor vor fi preluate natural, prin curbe rezultate din traseul lor. 

Imbinarea conductelor din cupru se va efectua prin tehnologia de lipire moale, imbinarea rezultata fiind 
omogena şi de inalta calitate. Pentru realizarea imbinarii este necesar sa se respecte procedeul exact al 
producatorului tevii de cupru şi sa se utilizeze aparatele corespunzatoare.  

Inaintea imbinarii prin lipire se vor executa urmatoarele operatii :  

- taierea conductelor la marimea necesara astfel incat suprafata rezultata dupa taiere sa fie 
perpendiculara pe axul tevii. 

- debavurarea tevii de cupru atat in iteriorul acestuia cat şi in exteriorul acestuia. 
- verificarea sectiunii circulare a tevii de cupru şi calibrarea acestuia daca este nevoie. 

                 Este foarte important centrarea corecta a capetelor ce urmeaza sa fie lipite, pentru ca aliajul de lipit sa 
patrunda in cantitate egala in rostul capilar dintre fiting şi conducta pe toata circumferinta lui. Pentru realizarea 
unei imbinari corespunzatoare  rostul capilar trebuie sa fie in domeniul 0,01-0,2mm .  

                  Dupa executarea imbinarii prin lipire suprafetele se curata pe exterior cu pasla speciala pentru curatat 
cupru şi cu perie din sirma de cupru in interior. 

La trecerea conductelor de orice fel prin pereti şi planşee acestea se vor proteja cu un tub cu 
diametrul mai mare, din PVC. Diametrul interior al tubului va fi cu cca.10-20mm mai mare decat diametrul exterior 
al tevii. Spatiul ramas liber se va completa cu pasla minerala,carton etc. 

Nu se admite imbinarea conductelor in manşoanele de protectie,distanta minima dintre acestea şi cea 
mai apropiata imbinare va fi de minim 3mm. 

          Schimbarile de directie a conductelor se va realiza de regula prin intermediul fitingurilor , 
executarea curbelor prin curbarea tevii de cupru se  executa cu dispozitive speciale de indoit  astfel incat sa 
nu se produca fisuri, deformari, incretituri.  Razele de curbura  minim admise pentru tevi de cupru semidure 
sunt urmatoarele :  

Diametrul tevii (mm) : Raza de curbura (mm) 

15 55 

18 70 

22 77 

28 114 

La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura continuitatea generatoarei superioare a 
conductelor pe orizontala cat şi coaxialitatea conductelor verticale.  

Peretele conductelor din cupru  fiind mai subtire decat al conductelor din otel, autoportanta 
acestora este mai scazuta, astfel distantele dintre suporturile mobile  se vor realiza dupa tabelul urmator :  

Dex
t (mm) 5 8 

22 28 35 42 54 64 
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Dist.dintre 

suporturi (m) 
25 50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 4,00 

 

4.4. Amplasarea şi montarea corpurilor de incalzire  

Corpurile de incalzire se vor  monta in dreptul parapetului ferestrelor, sau daca nu este posibil, in imediata 
apropiere a ferestrelor. 

Corpurile de incalzire se amplaseaza corelat cu componentele instalatiilor electrice cf. Normativ Indicativ I7 
, cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare. 

Legarea corpurilor de incalzire la coloane, pentru asigurarea compensarea dilatarilor distantele minime 
intre corp şi coloana va fi executata conform tabelului urmator : 

 

Diametrul 

legaturii 

Dilatarea portiunii de coloana cuprinsa intre punctul de 
racordare a legaturii la coloana şi suportul fix (cm) 

sub 0,4 0,4…0,8 0,8…1,2 

Distanta minima intre coloana şi corpul de incalzire (m) 

3/8” 0,40 0,65 0,80 

½” 0,45 0,70 0,90 

¾” 0,55 0,80 1,00 

1” 0,70 0,95 1,15 

 

Corpurile de incalzire se racordeaza prin imbinari demontabile. 

Corpurile de incalzire se monteaza in paralel cu peretii finisati.  

Corpurile de incalzire se fixeaza pe pozitie, conform instructiunilor de montare ale producatorilor, folosind tipul 
şi numarul de console şi sustinatoare indicat de aceştia. 

Pana la montarea armaturilor şi a legaturilor, toate corpurile de incalzire se prevad cu capace sau dopuri. 
Toate armaturile se monteaza in pozitia “inchis”. 

Distantele minime intre corpul de incalzire şi pardoseala este de 12cm. 
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5.CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALATIEI DE INCALZIRE 

Instalatiile de incalzire se vor supune la urmatoarele probe : 
a. proba la rece 
b. proba la cald 
c.   proba la eficacitate 

 
5.1. PROBA LA RECE 

 Consta in umplerea instalatiei cu apa a instalatiei de incalzire si verificarea la presiunea indicata a 
instalatiei in scopul verificarii rezistentei mecanice şi a etanşeitatii elementelor instalatiei. 
Inainte de proba la rece instalatiile se vor spala cu apa potabila pana in momentul cand apa evacuata nu 
mai contine impuritati  vizibile. 
Se va executa inaintea vopsirii si izolarii termice a elementelor instalatiei. 
Proba se va executa la temperatura ambianta mai mare decat +5° C. 
Presiunea de proba va fi cu 50% mai mare ca presiunea de regim dar nu mai mica de 5 bar. 
 Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune 
şi se face cu manometru inregistrator prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore. 
Rezultatele sunt corespunzatoare daca pe toata durata probei manometrul nu a indicat variatii de presiune 
si daca nu sunt fisuri, crapaturi, pierderi de apa la imbinari (daca exista pierderi de presiune - defectiunile 
se vor proceda  la remedierea acestora si repetarea probei. 
Dupa executarea probei de presiune la rece  instalatia se va goli obligatoriu. 

5.2. PROBA LA CALD 
 Are ca scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare la dilatatie si contractare si a 
circulatiei agentului termic. 
Se executa inaintea vopsirii si izolarii termice a elementelor instalatiei. 
Se executa numai dupa proba la rece. 
Odata cu proba se va efectua reglajul instalatiei. 
Dupa minimum 2 ore de functionare se va verifica daca toate elementele de la corpurile de incalzire s-au 
incalzit uniform. 
Dupa terminarea acestui examen se raceste instalatia pana la temperatura mediului ambiant dupa care se 
incalzeste din nou. Daca se comporta corespunzator proba se considera buna. 
Instalatiile vor fi golite daca exista pericolul de inghet. 

5.3. PROBA DE EFICACITATE 
 Se va face cu intraga instalatie in functiune, in conditii normale de exploatare, la temperaturi 
scazute la aerul exterior. 
Consta in masurarea temperaturii interioare  cu termometre avand sensibilitatea de 1/ 5oC. 
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masurarea temperaturii se va face intr-un singur punct situat la cel mult 2,0 m de la peretele cel mai 
dezavantajos şi la 0,75 m de la pardoseala. 
Termometrele vor fi de tipul cu balon liber. 
Pe durata probei de eficacitate de 24 ore, masuratorile se vor face la intervale de cel mult 1 ora. 
Rezultatele sunt satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund celor prevazute in proiect cu 
abateri de -1...+2o C in incaperi de productie. 

 
 
 
 

5.4 URMARIREA COMPORTARII IN TIMP. 
 Se urmareste comportarea mecanica, hidraulica (aparitia fisurilor, sau a scurgerilor de fluide) si termica a 

instalatiilor (realizarea temperaturilor interioare in incperi cu abateri de ± 1 grd. C la temperaturi exterioare de - 21 
grd.C). La fiecare inceput de sezon de incalzire se fac verificarile specificate in cartea tehnica a cazanelor. 
Atentie! Orice completare cu apa de adaos se va face numai cu cazanul in stare rece, pentru evitarea socurilor 
termite. 

Filtrul magnetic anticalcar, prin intermediul caruia se face completarea apei in sistem, eliminina 
necesitatea dedurizarii apei .Beneficiarul va valorifica operativ rezultatele urmariri curente a instalatiilor prin luarea 
din timp de masuri pentru intretinerea utilajelor conform cartii lor tehnice si pentru efectuarea reparatillor curente, 
iar in caz de pericol de masuri adecvate in vederea evitarii accidentelor de orice fel. Conform reglementarilor 
tehnice in vigoare este necesara verificarea anuala a cazanelor de catre o firma autorizatii ISCIR.  
5.5 VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI 

 Se efectueaza verificari pe parcursul executiei lucrarilor cu participarea investitorului si proiectantului (vezi 
programul de control anexat), rezultatele fiind consemnate in procese verbale. 
Se verifica corespondenta executiei cu prevederile proiectului in ceea ce priveste amplasamentul utilajelor, 
conductelor si armaturilor, executia corecta a imbinarilor si calitatea sustinerilor. 
Modul de efectuare a verificarilor si incercarilor de functionare va fi realizat in conformitate cu prevederile cap.20 
din Normativul I.13-02. 
Proba la rece si la cald se executa in prezenta investitorului si proiectantului, rezultatele fiind consemnate intru-n 
proces verbal. 
5.6 MASURI DE PROTECTIA MUNCII 

 Lucrarile prevazute nu comporta masuri speciale de protectia muncii si PSI, urmind a fi respectate normele 
in vigoare aferente acestora si anume: 

- MMPS Ord 225/1996  Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-
sanitare si de incalzire 

- NPPM 1993  Regulamentul privind protectia si igiena muncii in construtii  
- MS Ord 1957/1995 Norme de medicina muncii  
- C300-94.  Norme de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiirii lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora Se va acorda o atentie deosebita evitarii accidentelor la manipularea si montarea 
utilajelor si armaturilor grele, la executarea sudurilor, precum si la lucrul de pe schele, fiind interzisa utilizarea 
schelelor improvizate.  

Se va interzice intrarea la punctele de lucru a persoanelor neautorizate, iar personalul de executie va utiliza 
echipamente de protectie adecvate lucrarii respective. 
Pentru exploatare, s-au prevazut dotari PSI si de protectia muncii pentru centrala termica. 
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   Intocmit, 

              ing. Adrian Catana 
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CAIET DE SARCINI 

- Instalatii de incalzire centrala -  

 Acte normative de baza 

Lucrarile  se vor executa conform planşelor din prezenta documentatie cu respectarea urmatoarelor 
acte normative: 

“Normativ pentru proiectarea şi executarea instalatiilor de incalzire” – indicativ I13-2015 

         -      SR EN 442/1 Radiatoare şi convectoare 

         -      STAS 4839-97 Instalatii de incalzire. Numarul mediu anual de grade zile. 

         -      SR 1907/ 1,2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. 

 - STAS 1797/ 1,2,3-79   Dimensionarea  corpurilor de incalzire. 

“Instructiuni tehnice pentru executarea şi receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii” – indicativ 
C142-85 

“Normativ pentru verificarea calitatii şi receptia lucrarilor de constructii şi instalatii aferente” – C56-85 

Deasemenea vor fi respectate şi alte prescriptii tehnice, inşirate in anexele acestor normative corespunzator 
specificului lucrarilor executate 

1. Materiale folosite 

1.1. Conductele: 
Distributia agentului termic se va realiza cu teava de cupru.    

1.2. Armaturi 
Armaturile utilizate vor fi astfel alese incat sa se incadreze conditiilor de probe impuse instalatiei. 

Robinetele vor fi rezistente la minim 30.000 cicluri de actionari.  

Pe fiecare radiator se va monta robinet reglaj coltar pe intrare şi robinet reglaj pe ieşirea din radiator si 
aerisitor manual pe fiecare radiator. 

Armaturile de aerisire şi golire a instalatiei vor corespunde parametrilor agentului termic utilizat conform 
indicatiilor din proiect. 

Armaturile de inchidere se monteaza in locuri accesibile. 

Pentru accesul de control şi interventie se prevad spatiile necesare in zonele de amplasare a armaturilor de 
reglare. 

Pentru golirea apei din instalatiile de incalzire se prevad armaturi de golire in punctele cele mai joase ale 
partilor de instalatii separate prin armaturi de inchidere. 

In instalatiile functionand cu agent termic apa, se prevad posibilitati de evacuare a aerului, locale sau 
centrale. 

Instalatiile de incalzire cu radiatoare din tabla de otel nu vor fi utilizate armaturi de dezaerisire automata. 
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 2.4 Piese de asamblare 

Pentru asamblarea elementelor de instalatii se utilizeaza fitinguri, curbe, in functie de tehnologia şi de tipul 
tevilor utilizate.  

2.5 Suporti, piese de trecere 
Pentru sustinerea conductelor din cupru şi fixarea pe elementele de constructie se folosesc bratari duble 

din material plastic 

 

          3. Racordarea la instalatie a corpurilor de incalzire 

Corpurile de incalzire se racordeaza la instalatie astfel incat circulatia agentului termic sa se faca, de regula, 
de sus in jos. 

In cazul cand se folosesc alte scheme de racordare a corpurile de incalzire, se tine seama de influenta 
respectiva asupra temperaturii medii a corpurilor de incalzire, specifica tipului de corp şi dimensiunilor sale. 

La folosirea schemei de distributie cu coloane verticale, legaturile corpurilor de incalzire se prevad, regula, 
pe aceeaşi parte, daca - prin constructia corpurilor - nu sunt prevazute pe parti opuse; daca circulatia agentului 
termic se face de sus in jos, corpurile de incalzire cu lungime mai mare de 1,20 m se racordeaza in diagonala. 

Pentru legarea corpurilor de incalzire la coloane se recomanda distantele minime intre corp şi coloana, 
pentru a se asigura compensarea dilatarilor. In cazul cand nu se pot respecta aceste distante, se preede 
racrodarea corpului de incalzire la capatul opus coloanei. 

 

          4. Amplasarea centralelor termice 

In cazul alimentarii locale cu caldura centralele termice se pot amplasa inglobate in interiorul unei cladiri. La 
amplasarea centralelor termice in interiorul cladirii deservite vor fi respectate prevederile “Ghidului de proiectare, 
executie şi exploatare a centralelor termice mici” - GP 051. 

Alipirea sau inglobarea intr-o cladire a centralei termice se face fara a afecta buna functionalitate a cladirii şi 
structura de rezistenta a acesteia. 

Amplasarea centrelor termice folosind gazul natural drept combustibl se va face, obligatoriu, cu respectarea 
prevederilor din “Normativul pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” - I6. 

Amplasarea centralelor termice se va tine seama, obligatoriu, de prescriptiile tehnice ISCIR şi de 
reglementarile de siguranta la foc. 

Centralele termice inglobate in cladiri, in mod oblgiatoriu, nu se amplaseaza  

 in şi sub incaperi din categoria A sau B de pericol de incendiu, nici alipite acestora  

 in şi sub sali aglomerate şi cai de evacuare ale salilor aglomerate, sub scene şi sub incaperi cu 
aglomerari de persoane;  
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 in interiorul cladirilor inalte (peste 28 m), exceptand portiunile care nu ating aceasta inaltime; se 
excepteaza de la aceasta prevedere centralele termice de apartament ;  

 in spatii cu risc mare de incendiu din cladiri civile, definite conform Normativului P 118.  
In cladiri civile se recomanda sa nu se amplaseze centrale termice, direct, sub sau alaturi de incaperi de 

locuit sau incaperi in care se desfaşoara o activitate sensibila la zgomot, trepidatii sau exces de temperatura. 
         5. Asigurarea cazanelor şi a instalatiei 

Toate instalatiile de producere a caldurii vor fi asigurate impotriva creşterii presiunii şi temperaturilor peste 
limitele admise. 

In instalatiile cu apa calda (pana la 110oC) asigurarea se va realiza potrivit prevederilor STAS 7132 şi prescriptiilor 
tehnice C9. 

In instalatiile de incalzire cu apa calda se recomanda folosirea vaselor de expansiune inchise (sub 
presiune), datorita posibilitatilor multipe de amplasare a vaselor şi a faptului ca nu se incarca zona superioara a 
cladirii. Se va asigura mentinerea in intreaga instalatie a unei presiuni mai mari decat cea de saturatie prin 
masurile prevazute de STAS 7132. 

Vasele de expansiune inchise vor corespunde prescriptiilor tehnice ISCIR C4. 

                   6. Echipamentul pentru circulatia apei 

Asigurarea presiunii necesare circulatiei apei se face cu ajutorul pompelor. In centrala termica  se asigura 
intreaga presiune . 

Pompele folosite trebuie sa aiba randament ridicat, fiabilitate mare şi un nivel redus de zgomot şi trepidatii. 
Pentru circulatia apei calde se folosesc pompe specifice, corespunzatoare temperaturii la care acestea 

functioneaza.Pompele for functiona pe treapta a II –a. 

          7. Evacuarea gazelor de ardere 

Evacuarea gazelor de ardere se face in atmosfera, cu conditia obligatorie de a se lua masurile necesare 
pentru ca noxele continute de gazele de ardere, dupa patrunderea in atmosfera şi dispersia lor, sa se incadreze in 
limitele admise pentru concentratiile din aer şi de la sol. Incadrarea in limitele admise se refera atat la noxele 
evacuate de centrala termica cat şi, separat, la ansamblul format de aceasta centrala şi alte surse de noxe 
existente sau previzibile in zona. 

 Centralele de perete sunt prevazute cu un tiraj fortat ( un tub de admisie si un tub de evacuare a gazelor 
de ardere. 

8. Executarea lucrarilor 

 Se vor utiliza numai materiale şi aparataje ce corespund tehnic şi calitativ prevederilor 
proiectului. 

 Inainte de punere in opera se vor verifica materialele cu ochiul liber pentru a nu avea degradari 
din punct de vedere tehnic şi calitativ 

 Pastrarea materialelor  se va face in depozitele de materiale a şantierului cu respectarea 
prescriptiilor in vigoare privind prevenirea incendiilor  

mailto:adi.catana2011@gmail.com


   

        PROIECTARE  EXECUTIE INSTALATII IN CONSTRUCTII                                          

                                                                           STR. ALEEA FORTUNA  NR.4 SG. DE MURES  MURES  

                                                                           TEL : 0747073201 email : adi.catana2011@gmail.com  

                                                                          CONT IBAN RO 41 BRDE 270SV28540852700 BRD MURES 

Proiect nr. 04.034/035 – SAH 10 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, 
STR. PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL MURES 

Beneficiar : UAT COMUNA BALA 

 

 

 Schimbarile de directie a conductelor se vor realiza prin intermediul fitingurilor şi coturile sau 
curbele sudate 

 Pentru schimbarile de directie se vor folosi cu precadere coturile pentru sudare 

 La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura: 
 

- Continuitatea generatoarei superioare a conductelor pe orizontala  
- Coaxialitatea conductelor verticale 

 Elementele auxiliare (sustinatoare, console, puncte fixe) se vor executa din profile subtiri formate 
la rece 

 Toate armaturile se vor monta in pozitia inchis 

 Inaintea montarii corpurile de incalzire vor fi supuse la o proba de presiune de cca. 5 at. 

 Consolele şi sustinatoarele vor fi fixate astfel incat corpul de incalzire sa fie paralel cu fetele finite 
ale elementelor de constructie 

 Adancimea de incastrare in zidarie netencuita va fi minim 12 cm 

 Pana la montarea armaturilor şi legaturilor toate corpurile de incalzire vor fi prevazute cu capace 
sau dopuri 

      9 .  Conditii de montare  

Conductele instalatiilor interioare de incalzire cu apa se monteaza cu panta, asigurand golirea şi 
dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive şi armaturi. 

Panta normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa este de 3 ‰. In cazuri obligate, se poate 
reduce panta la 2 ‰. 

Pe trasee comune, conductele instalatiilor interioare se grupeaza in plase orizontale - la pozarea sub tavan 
- sau verticale - la pozarea pe pereti sau stalpi, astfel incat sa permita folosirea unor suporturi comune. 

Distanta minima intre conducte paralele neizolate termic sau intre acestea şi fetele finite ale elementelor de 
constructie adiacente din materiale necombusitibile (pereti, planşee, grinzi, stalpi) este de 3 cm. Pentru conducte 
izolate termic, distanta intre fetele exterioare ale izolatiei finite sau intre acestea şi suprafata finita a elementelor de 
constructie vecine este de cel putin 4 cm. 

Intre conductele retelei de incalzire şi conductele de gaze, respectiv barele, cablurile şi conductoarele 
electrice, se vor prevedea distante minime conform prevederilor “Normativului pentru proiectarea şi executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, I 6 şi, respectiv, ale “Normativului pentru proiectarea şi executarea 
instalatiilor electrice, cu tensiuni pana la 1000 V.c.a. şi 1500 V.c.a.”, I 7. 

La trecerea prin pereti şi planşee, conductele aparente se vor monta in tuburi de protectie sau piese 
speciale, care sa permita mişcarea libera a conductelor datorita dilatarii şi sa asigure protectie mecanica a 
conductelor izolate. 

In functie de rolul de protectie la foc al elementelor de constructii se va alege ansamblul (constructii şi instalatii) 
trecerii, tinand seama, obligatoriu, de reglementarile de siguranta la foc. 

Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau planşee nu se fac imbinari. 
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         10. Masuri de prevenire şi stingere a incendiilor 
Centralele termice se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu şi se echipeaza cu 

instalatii de stingerea incendiilor conform reglementarilor in vigoare. 

In centralele termice cu combustibil lichid sau gazos, in sala cazanelor, se prevad stingatoare cu pulbere şi 
CO2 de minimum 6 kg sau similare, amplasate cate unul la fiecare 100 mp suprafata de pardoseala, dar nu mai 
putin de 2. 

11. Verificarea şi punerea in functiune a instalatiei 
Instalatiile de incalzire se vor supune la urmatoarele probe: 

a. proba la rece 
b. proba la cald 

c. proba la eficacitate 
a. PROBA LA RECE 

 Consta in umplerea instalatiei cu apa a instalatiei de incalzire si verificarea la presiunea indicata a 
instalatiei. 
Inainte de proba la rece instalatiile se vor spala cu apa potabila pana in momentul cand apa evacuata nu 
mai contine impuritati  vizibile. 
Se va executa inaintea vopsirii si izolarii termice a elementelor instalatiei. 
Proba se va executa la temperatura ambianta mai mare decat +5° C. 
Presiunea de proba va fi cu 50% maii mare ca presiunea de regim dar nu mai mica de 5 bar. 
Proba de presiune va incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei in functiune 
Masurarea presiunii se va face cu manometru inregistrator. 
Rezultatele sunt corespunzatoare daca pe toata durata probei manometrul nu a indicat variatii de presiune 
si daca nu sunt fisuri, crapaturi, pierderi de apa la imbinari (daca exista pierderi de presiune - defectiunile 
se vor proceda  la remedierea acestora si repetarea probei) 
Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune şi se 
face cu manometru inregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1,6, prin citiri la intervale 
de 10 minute. 

PROBA LA CALD 
 Are ca scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare la dilatatie si contractare si a 
circulatiei agentului termic. 
Se executa inaintea vopsirii si izolarii termice a elementelor instalatiei. 
Se executa numai dupa proba la rece. 
Odata cu proba se va efectua reglajul instalatiei. 
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Dupa minimum 2 ore de functionare se va verifica daca toate elementele de la corpurile de incalzire s-au 
incalzit uniform. 
Dupa terminarea acestui examen se raceste instalatia pana la temperatura mediului ambiant dupa care se 
incalzeste din nou. Daca se comporta corespunzator proba se considera buna. 
Instalatiile vor fi golite daca exista pericolul de inghet. 

 PROBA DE EFICACITATE 
 Se va face cu intraga instalatie in functiune, in conditii normale de exploatare, la temperaturi 
scazute la aerul exterior. 
Consta in masurarea temperaturii interioare  cu termometre avand sensibilitatea de 1/ 5oC. 
masurarea temperaturii se va face intr-un singur punct situat la cel mult 2,0 m de la peretele cel mai 
dezavantajos şi la 0,75 m de la pardoseala. 
Termometrele vor fi de tipul cu balon liber. 
Pe durata probei de eficacitate de 24 ore, masuratorile se vor face la intervale de cel mult 1 ora. 
Rezultatele sunt satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund celor prevazute in proiect cu 
abateri de -1...+2o C in incaperi de productie. 
Durata probei este de 3 ore. 
Dupa proba instalatia se va goli obligatoriu. 

 
   Intocmit, 

              ing. Adrian Catana 
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CAIETE DE SARCINI 

Pentru executarea instalaţiilor termomecanice şi montaj-utilaj 

1. Generalităţi  

La execuţia lucrărilor se vor respecta precizările din memoriul tehnic, prevederile Normativului pentru 

proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13-2015, cele specificate în prezentul caiet de 

sarcini şi prevederile standardelor, normativelor şi prescripţiilor de referinţă nominalizate în cele ce urmează.  

 

2. Standarde, normative şi prescripţii de referinţă privind executarea lucrărilor  

1     STAS 5555/1-81  Sudarea metalelor. Terminologie generală.  

2     STAS 5555/2-80  Sudarea metalelor. Procedee de sudare  

3     SR EN IS0 6947:2001 Suduri. Poziţii de lucru.  

4     SR EN 499: 1997  Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală  

cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare.  

5    SR EN 26520-94  Defectele îmbinărilor sudate prin topire. Clasificare şi terminologie  

6    STAS 11613-81  Tăierea termică a metalelor. Clasificare şi terminlolgie.  

7    SR EN 29692/94  Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea  

manuală cu arc electric şi cu gaz.  

8    SR EN 25817/93  Îmbinări sudate. Abateri limită la dimensiuni fără indicaţii de toleranţă  

9      I-27-82  Instrucţiuni tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a  

îmbinărilor sudate la conducte tehnologice.  

10    C 150-84  Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor  

civile, industriale şi agricole.  

11     I 13-02  Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire  

centrală.  

12     I.9-94  Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare  

13     C 56-85  Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii  

şi instalaţii aferente.  
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14     C 204-80  Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al  

utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiectivele de investiţii.  

15    IGSIC 28/1976  Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la  

construcţii şi instalaţii aferente.  

16   IPCT Broşura 1 1  Detalii, elemente şi subansambluri tip de instalaţii, vol. l.-Încălzire  

17   IPCT Broşura DC-II Detalii, elemente şi accesorii, subgrupa aparate de măsură şi  

control, şi subgrupa confecţii speciale pentru instalaţii  

 18   P 118-99  Normativ de sif,ruranţă la foc a construcţiilor  

 19   C 300/1994  Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata  

executarii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora  

 20   MI 775/22.07.98  Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor  

 21   Legea 90/1996  Legea protecţiei muncii  

 22   Iv!:MPS-MS NGPM96  Norme generale de protecţia muncii  

23   MS Ord. Nr.197511995 Norme de medicina muncii  

 24    MM şi PS Ord.  Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii  

 Nr.l17 /1996  tehnico-sanitare şi de încălzire  

 25   MM1 şi PS Ord.  Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului  

 Nr.225/1995  individual de protecţie  

3. Materiale şi produse  

1.    STAS 7656-90  Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.  

2.    STAS 7657-90  Ţevi. din oţei sudate longitudi.nal-pentru construcţii.  

3.   SR 404/1: 200 1  Ţevi din oţel, fără sudură, laminate la cald.  

4.   STAS 523/1-84  Tevi rotunde trase din cupru.Conditii tehnice de calitate 

5.   STAS 523/2-80  Tevi rotunde trase din cupru. Dimensiuni 

6.   STAS8804/3-92  Coturi cu raza scurta din teava la 90°. Dimensiuni 

7.    STAS 482-90   Fitingurid e fonta maleabila. Racorduri olandeze  
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8.    STAS 6480-80   Robinet de trecere cu ventil cu mufă Pn 10 kgf/cm2  

9.    SR IS0 5996:2000  Robinete cu sertar de fontă  

10. SI AS 2827-71                Robinete cu cep, drepte, cu mufe, fără presegarnitură, Pn 6.  

Dimensiuni.  

11, STAS 1733-89  Garnituri pentru suprafeţe de etanşare plane  

12. SR 3589-8: 1994  Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare cu element elastic. 

Verificări de recepţie.  

4. Livrare, depozitare, manipulare  

Utilajele se depozitează în spaţii închise ferite de intemperii, deteriorări şi descompletare.  

Materialele de instalaţii asupra cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţă nefavorabilă pe durata 

depozitării cum sunt ţevile din oţel, curbele din oţel, profil ele laminate din oţel, se pot depozita în aer liber, în stive 

sau rastele cu respectarea normelor specifice de protecţia muncii.  

Armăturile, fitingurile, aparatele de măsură, etc. ce se deteriorizează la intemperii se păstrează în magazii închise.  

Manipularea materialelor se efectuează cu respectarea normelor de protecţia muncii, utilizând echipamentul de 

protecţie prescris, având grijă să nu se deteriorizeze sau să se spargă.  

5. Executarea lucrărilor  

Înainte de a fi puse în operă toate utilajele, materialele şi aparatele se supun unui control vizual pentru a 

constata dacă n-au suferit degradări de natură să le compromită calitatativ (deformări sau blocări la aparate, 

deteriorarea filetelor, blocarea armăturilor). La aparatele de măsură se verifică existenţa sigiliului şi a buletinului de 

verificare metrologică, iar la utilaje şi materiale existenţa certificatelor de calitate.  

Se pot monta, respectiv utiliza numai utilajele şi materialele care corespund prevederilor proiectului şi n-au suferit 

deteriorări în cursul transportului, depozitării şi manipulării.  

Înlocuirea, materialelor prescrise cu altele, cu caracteristici diferite, schimbarea amplasamentelor, a traseelor 

conductelor, a poziţiei armăturilor, este admisă numai cu acordul scris a proiectantului instalaţi ei.  

Îmbinarea conductelor din ţeavă neagră cu diametru 3/8" - 1/2" se efectuează cu fitinguri cu filet. Îmbinarea ţevilor 

de oţel zincate se efectuează cu fitinguri zincate. Filetul ţevilor va corespunde prevederilor STAS 402-88. La 

îmbinările cu filet etanşarea se execută cu fuior de cânepă îmbibat cu pastă de miniu plumb sau pastă de grafit 

amestecată cu ulei de in dublu fiert sau alte materiale omologate în acest scop.  
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Îmbinarea conductelor din ţeavă neagră cu diametre peste 1/2", se va efectua prin sudură conform prevederilor 

standardelor specificate la capitolul standarde, normative şi prescripţii de referinţă şi a tehnologiei de sudare 

adoptată de executant. Se vor executa suduri cap la cap pe o singură parte la îmbinarea conductelor, suduri de 

colţ pe o singură parte pentru ramificaţii şi ştuţuri şi suduri de colţ pe două părţi la flanşe.  

Imbinarea conductelor din cupru se face prin lipire la cald. 

Armăturile se vor monta în poziţia închis. Se vor monta numai armăturile care se pot manevra uşor în condiţii de 

funcţionare normală. Se va asigura prin montaj accesibilitatea tijelor de manevră a armăturilor.  

Supapele de siguranţă se montează în poziţie verticală. Schimbările de direcţie la conductele de oţel negre se vor 

efectua cu curbe de sudare.  

Racordurile pentru aparatele de măsură (termometre, manometre) se execută conform prevederilor detaliilor tip 

IPCT 66/328. Racordurile sondelor de temperatură, termorezistenţă şi presostatul aferente echipamentului de 

automatizare se vor monta după sosirea echipamentului pe şantier.  

6. Verificări în vederea recepţiei  

Se efectuează verificări pe parcursul execuţiei lucrărilor, la terminarea montării utilaj elor şi a execuţiei 
instalaţiilor conform prevederilor N ormativului I 13 - 2015 şi I 9-94 cu participarea delegatului beneficiarului, 
rezultatele fiind consemnate în registrul de procese verbale.  

Se verifică corespondenţa execuţiei cu prevederile proiectului în cea ce priveşte amplasamentul utilajelor, 
traseul şi dimensiunile conductelor, armăturilor, execuţia corectă a îmbinărilor, respectarea pantelor prescrise în 
proiect, amplasarea corectă a racordurilor pentru aparate de măsură şi a robinetelor de golire.  
Instalaţiile proiectate, se verifică la etanşeitate la presiune şi circulaţia agenţilor termici prin probe (încercări) la 
rece şi cald. Probele se pot executa separat pe utilaje sau părţi de instalaţii, fiind obligatorie efectuarea probelor şi 
pe întrega instalaţie.  
Înaintea executării probei la rece utilaj ele şi instalaţiile se spală cu apă potabilă.  

Spălarea constă în umplerea utilajelor şi a conductelor cu apă şi menţinerea sub jet continuu la 
presiunea maximă de 3 bar, până când apa evacuată prin armăturile de golire nu mai conţin impurităţi vizibile. 
Operaţia se repetă cu schimbarea sensului de circulaţie a apei.  
Proba la rece se execută înaintea finisajelor instalaţiilor (protecţia anticorosivă şi izolaţia termică) în prezenţa 
conducerii şantierului şi a delegatului beneficiarului. Execuţia probei se consemnează în procese verbale. Proba 
la rece se execută la temperaturi de peste +5°C. Pe durata probei supapele de siguranţă se demontează. După 
efectuarea probei, supapele de siguranţă se remontează şi se reglează la presiunea de declanşare prescrisă.  

Proba de presiune la rece în instalaţiile agentului termic de încălzire incepe după 3 ore de la punerea 
instalaţiilor sub presiune, la presiunea de 5 bar. Măsurarea presiunii se face cu un manometru înregistrator sau cu 
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un manometru indicator cu clasa de precizie 1,6. Citirea indicaţiilor manometrului se face la intervale de 10 
minute.  

Verificarea comportării instalaţiilor la proba la rece poate fi începută şi după punerea ei sub presiune 
prin controlul rezistenţei şi a etanşeităţii tuturor îmbinărilor. La îmbinările sudate controlul se face prin ciocănire, 
iar la restul îmbinărilor cu ochiul liber.  
Rezultatele probelor la rece se vor considera corespunzătoare dacă pe toată durata probei manometrele nu au 
indicat variaţii de presiune şi dacă în instalaţii nu se constată fisuri, crăpături sau scurgeri de apă la îmbinări şi 
presgarnituri. După efectuarea probelor golirea instalaţiilor este obligatorie. Inaintea executării probei la cald pe 
întrega instalaţie în centrala termică se face o probă parţială, în care se pun în funcţiune cazanele de apă caldă 
şi se verifică cel puţin o oră asigurarea spaţiilor pentru exploatare, manevrabilitatea armăturilor, dacă 
ventilatoare1e instalaţiilor de ardere şi pompele de circulaţie nu produc zgomote sau vibraţii supărătoare, 
etanşeitatea canalelor de fum, asigurarea aerului necesar arderii.  

Proba la cald cuprinde verificarea etanşeităţii şi a modului de comportare a elementelor instalaţiilor la 
dilatare şi contract are şi la circulaţia agenţilor termici. Se vor respecta prescripţiile Normativului 1.13-15 privind 
executarea probei. Se verifică obligatoriu randamentul de funcţionare a cazanelor conform prevederilor cărţii 
tehnice a cazanelor.  

Proba se execută în prezenţâ conducerii şantierului, a delegatului beneficiarului şi a proiectantului, 
rezultatele consernnându-se în procese verbale.  

La instalaţia agentului primar proba la cald comportă două faze. În prima fază se ridică temperatura agentului 
termic la +50°C si se mentine la aceasta in limitele de ±5°C timp de două ore, după care se ridică temperatura la 
+95°C. Se verifică instalaţia conform prescripţiilor în vigoare. Se verifică dacă nu au apărut fisuri şi crăpături în 
elementele de construcţie în care sunt fixate conductele.  

După răcirea instalaţiilor la temperatura ambiantă şi verificarea etanşeităţii se procedează la o nouă 
încălzire şi efectuarea controlului prescris.  
Proba se consideră corespunzătoare dacă şi la ceea de a doua încălzire instalaţiile funcţionează în condiţii 
normale.  

 

7. Prescripţii de protecţia muncii  

La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile prescipţiilor normelor de protecţia muncii în vigoare:  
- norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire 
aprobate de Ministerul muncii şi protecţiei sociale prin Ordinul Nr. 117/27.03.1996  
- norme generale de protecţia muncii, aprobate prin Ordinul MMPS şi MS Nr. 578/DB 5840/1996  
- norme specifice de securitatea muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor aprobate prin Ordinul 
MJv1PS Nr. 8/1994  

- normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie  
aprobat prin Ordinul MMPS Nr. 225/1995  
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- regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat de MLPAT cu Ord. Nr. 9/N/1993  
- norme de medicina muncii aprobat de MS cu Ord. Nr. 1957/1995  

Se va acorda atenţie evitării accidentelor în special la execuţia următoarelor lucrării:  
- manipularea şi montarea utilajelor şi instalaţiilor voluminoase şi grele;  
- execuţia lucrărilor de pe capre;  
- execuţia lucrărilor de sudură;  
- evitarea electrocutăriilor la probe de funcţionare şi reglarea instalaţiilor;  
- atingerea armăturilor cu teI'1peratură ridicată.  

Se vor elimina posibilităţile de rănire prin contact (muchii sau colţuri tăi oase, bavuri ascuţite)  
Se interzice execuţia unor lucrări deasupra cazanelor când acestea se află în funcţiune.  
Se va urmări utilizarea echipamentului de protecţie specifice muncii prestate. 
 

   Intocmit, 
              ing. Adrian Catana 
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        PROIECTARE  EXECUTIE INSTALATII IN CONSTRUCTII                                          

                                                                           STR. ALEEA FORTUNA  NR.4 SG. DE MURES  MURES  

                                                                           TEL : 0747073201 email : adi.catana2011@gmail.com  

                                                                          CONT IBAN RO 41 BRDE 270SV28540852700 BRD MURES 

Proiect nr. 04.034/035 – SAH 10 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, 
STR. PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL MURES 

Beneficiar : UAT COMUNA BALA 

 

 

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR  

Lucrari de instalatii termice 

Lucrarea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, STR. 
PRINCIPALA, NR. 240, COMUNA BALA, JUDETUL MURES 
Beneficiar: U.A.T. COMUNA BALA 

Proiectant: S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L. 

In conformitate cu Legea nr 8/1977 şi decizia Guvernului Romaniei nr. 389/23.10.1991, se stabileşte 
urmatorul program pentru controlul calitatii: 
 

 
 
 
Nr. Crt 

Lucrari ce se controleaza, se 
verifica sau se receptioneaza 
calitativ şi pentru care trebuie 

intocmite documente 

Documentul scris care se 
incheie: 
 

Cine intocmeşte şi 
semneaza: 
 

Nr. şi data 
actului 
intocmit 

1 Predare amplasament  PV  B, E  

2 Verificarea calitatii 
materialelor  

PV  B, E   

3. Retele termice.    La inceperea 
montarii conductelor 

PVR B,E,P  

4 Proba la rece  PV  B E  

5. Proba la cald                 PV B,E,P  

6. Proba de rezistenta  PV B,E  

7. Verificare finala a instalatie  PVR B,E  

8 Verificare calitativa a utilajelor  PV  B E   

9 Montarea utilajelor in CT PV  B E  

10 Proba de etanseitate in CT  PV  B E   

11 Receptie finala a lucrarii  PV  B E P   

 
PVA - proces verbal de lucrari ascunse 
PVR - proces verbal de receptie calitativa 
PV - proces verbal B: Beneficiar E: Executant P: Proiectant 
NOTA: 
1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa fie facuta 
verificarea. 
2. La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat şi semnat se va anexa la cartea constructiei. 
 
 

Beneficiar,    Proiectant,    Executant, 
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                        PAGINA DE TITLU 
 
 

 
DENUMIREA LUCRARI:  Creșterea eficienței energetice în 

sediul primăriei Comuna Băla, str. 
Principală, nr. 240, com. Băla, jud. 
Mureș 

 
ADRESA LUCRARI:         str. Principală, nr. 240, comuna 

Băla, sat Băla, jud. Mures. 
 
BENEFICIAR:                   UAT COMUNA BĂLA    

   
       

      

 
 
 
 
 
 

 
PROIECTANTI 
 

 
      SEF PROIECT:           arh. ANCA LUCIANA BOȘCA 

 
     ARHITECTURA:   arh. ANCA LUCIANA BOȘCA 
 
     REZISTENTA:             ing. VARGA ZSOLT 
 
     DESENAT:                  tehn. BOCSKAI NORBERT 
 
 



 
BORDEROU REZISTENTA  

 

PIESE  SCRISE 

 

1. PAGINA DE TITLU 

2. BORDEROU  

3. MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA 

4. CAIET DE SARCINI 

5. PROGRAM DE URMARIRE SI DE CONTROL 

6. INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTARII 

       IN TIMP A CONSTRUCTIILOR 

 

PIESE DESENATE 

 

1. PLAN DE SAPATURA SI FUNDATII                           R1 

2. DETALII FUNDATII                              R2 

 

 

 

                                                                                   

                       INTOCMIT: 

                                                           ing. Varga Zsolt 



 
1 

 

          PR. NR. 88/2023 

 

                                     MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA 

 

Prezentul memoriu contine descrierea tehnica a lucrari “Creșterea eficienței energetice în sediul 

primăriei Comuna Băla, str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș” amplasata in str. 

Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla, jud. Mures. 

 
I.Generalitati 

 

Denumirea lucrarii : Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna Băla, str. 

Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureș 

Beneficiar              : UAT COMUNA BĂLA 

Amplasament        : str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla, jud. Mures. 

 

Documentatii de referinta: 

-proiectul de arhitectura  

-raport de expertiza tehnica 

 

 II. Descrierea structurii existente/propuse 

 

Cladirea existenta cu regim de inaltime subsol partial, parter si etaj este realizata in doua etape. 

In prima etapa in anii 1970 a fost realizat corpul C1 intre axele 1...8, intro etapa ulterioara in anii 

2011-2012 a fost realizata extinderea C2 intre axele 8 si 9.  

Corpul C1 are structura de rezistenta formata din urmatoarele elemente:   

• Fundatii continue din beton. 

• Pereti portanti din beton la subsol. 

• Pereti din zidarie de caramida portanta la parter si etaj.  

• Plansee din beton armat peste subsol si parter. 

• Planseu din lemn de rasinoase peste etaj. 

• Scara din beton armat monolit. 

• Acoperis tip sarpanta de lemn cu invelitoare ceramica. 

Corpul C2 are structura de rezistenta formata din urmatoarele elemente:   

• Fundatii continue din beton. 

• Pereti din zidarie de caramida portanta la parter si etaj.  

• Plansee din lemn de rasinoase peste parter etaj. 

• Acoperis de lemn  cu invelitoare din tabla. 
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Conform expertizei tehnice nu sunt necesare consolidari structurale, structura existenta poate 

prelua incarcarile din exploatare si poate transmite la terenul de fundare fara a solicita 

elementele structurale peste capacitatea lor portante.  

Nu se obseva degradari structurale, tasari diferentiate urmate de fisuri crapaturi in pereti.  

La structura acoperisului unele elemente de lemn sunt degradate datorita infiltratiilor de apa. 

Nu exista trotuar de protectie pe conturul constructiei. Local se observa infiltratii de apa la 

partea inferioara a peretilor. 

 

Sunt propuse urmatoarele interventii: 

-astereala si stratul de umplutura existenta pe planseu peste etaj va fi indepartata. 

-elementele de lemn degradate, putrezite vor fi indepartate si inlocuite. 

-planseul va fi termoizolat cu vata minerala intre grinzi, sub vata va fi prevazut un strat de folie 

polietilena, bariera impotriva vaporilor.  

-peste grinzi de lemn va fi realizata o astereala din scanduri de lemn, scandura va fi montata la 

45 grade fata de grinzi si se vor fixa de grinzi cu minim doua suruburi de lemn.. 

-elementele degradate din structura sarpantei vor fi inlocuite, elementele lipse vor fi completate. 

-grinzile de lemn din structura planseului vor fi ancorate de centura existenta cu conectori din 

otel cornier L100x100x8-80 si suruburi conecspand M10-80 si tije filetate d=12 mm. 

- pereti exteriori vor fi termoizolati cu 15 cm polistiren expandat. 

-la nivelul pardoselii va fi prevazut un strat de termoizolatie din polistiren extrudat, protejat cu 

sapa de beton. 

-tencuielile interioare si exterioare vor fi reparate. 

-zonele afectate de umezeala la partea inferioara a peretilor existenti vor fi tencuite cu mortar 

de asanare. 

-tamplaria exterioara va fi inlocuita cu tamplarie eficienta termotehnic.  

-perimetral va fi realizat un trotuar de protectie etans, pe perna de balast cu rigola pentru 

colectarea si indepartarea apelor pluviale de langa cladire 

-zonele cu infiltratii de apa vor fi impermeabilizati prin injectare cu solutii speciale. 

-jghiaburile si burlanele degradate vor fi inlocuite si legate la sistemul local de evacuare a 

apelor pluviale 

-vor fi refacuta instalatiile 

-langa cladire vor fi realizate rampe pentru persoane cu dizabilitati locomotorii. 

In timpul executiei vor fi respectate detaliile din documentatie de arhitectura, rezistenta si 

instalatii. 

Apele meteorice de pe acoperis vor fi colectate cu jgheaburi si burlane si vor fi canalizate. 

Dupa executarea ingrijita a modificarilor propuse in proiect, spatiile vor fi finisate conform 
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functiunii. 

Toate elemente de lemn vor fi tratate cu solutii insecticide, antiseptice, fungicide si ignifuge. 

Apele pluviale vor fi colectate si canalizate. Fundatiile si peretii vor fi protejate cu trotuar de 

protectie si dop bituminos, se evita astfel infiltratia apelor meteorice la fundatii. Fundatiile din 

beton se vor duce cel putin la cota de inghet iar sub aceasta cota se vor evita umpluturile, 

solurile moi, tasabile etc. 

Prin realizarea lucrarilor de constructii propuse, rezistenta si stabilitatea constructiilor alaturate 

structural nu vor fi afectate negativ, nu vor fi depasite limitele de proprietate. 

Conform expertizei tehnice cladirea se incadreaza in clasa de risc RsIII-construcțiile care sub 

efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează 

semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

Cladirea existenta poate prelua incarcarile suplimentare din reabilitare si a le transmite la terenul 

de fundare fara a fi depasite limitele de capacitate portanta a elementelor structurale. 

 

Materiale folosite:  

Armatura- B500C 

Beton- C20/25, C25/30 

 

III. Incadrarea constructiei pe baza cap.II. al normativului P 100-1/2013 

 

Pe baza normativului P 100-1/2013, cladirea se incadreaza in felul urmator: 

-zona seismica de calcul: ag = 0.10g  , Tc = 0.7 s  

-sistemul structural ( de rezistenta ): fundatii continue, pereti din caramida, planseu de lemn, 

acoperis tip sarpanta. 

-conform P 100-1/2013 clasa de importanta este III. 

-conform HG766/1997 categoria de importanta este C (constructie de importanta normala). 

Date privind zona climatica: 

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. 

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul se afla in zona cu s0,k = 150 

kgf/mp (IMR=50ani).  

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, conform «Cod de proiectare. Bazele proiectarii si 

actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului», indicativ   CR 1-1-4/2012,  presiunea de 

referinta a vantului este  qref = 0.4 kPa. 

 

IV.Cerinte de calitate   

 

La executia lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile din “Norme republicane de 
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protectia muncii” aprobate de Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii si Norme generale de 

protectie impotriva incendiilor. 

Pe parcursul executari lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul 

tehnic al lucrarilor.Lucrarile executate trebuie sa corespunda prescriptiilor date de Legea 

Calitatii nr. 10/1995. Materialele si produsele folosite la realizarea lucrarilor trebuie sa 

corespunda din punct de vedere al calitatii. Executantul nu va folosi materiale fara certificat de 

calitate, buletin de incercari etc. acte care vor fi folosite la intocmirea carti tehnice a constructiei. 

Procese verbale de lucrari ascunse si cele de receptie calitativa vor fi semmnate de proiectant, 

executant si beneficiar. Toate elemente metalice se trateaza anticorosiv cu un strat de grund si 

cu doua straturi de vopsea. Proiectul va fi verificat la rezistenta si stabilitate de catre un 

verificator atestat. 

Lucrarile de constructi vor fi incepute dupa obtinerea autorizatiei de construire. 

Sculele, uneltele, dispozitivele si utilajele trebuie sa indeplineasca cerintele HG nr.1146/2006 

privind cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor de munca. 

Programul de lucru pentru activitatile în aer liber sa fie adaptat conditiilor de mediu. 

Se vor asigura conditiile adecvate de higiena muncii pentru lucratori : grupuri sanitare,vestiare, 

apa potabila etc. 

Se vor crea conditiile pentru lucru la inaltime, în conditii de asigurare a SSM. 

Lucrul la inaltime va fi intrerupt temporar, in perioadele cu ploi, zapada, vant puternic. 

Va fi aprovizionat santierul cu echipamente de lucru pentru sezonul rece. 

Asigurarea incalzirii spatiilor în care se desfasoara activitati in sezonul rece. 

In ceea ce priveste gestionarea transportul si depozitarea deseurilor, aceste activitati se vor 

efectua cu respectarea prevederilor din urmatoarele reglementari: 

OUG nr. 195/2005 Cerinte privind protectia mediului inconjurator 

Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor 

OUG nr. 61/2006 modificarea Legii nr. 426/2001 

Legea nr. 431/2003 privind gestionarea deseurilor reciclabile 

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor 

Caile de circulatie si/sau evacuare vor fi libere de orice obstacol (ex: resturi de materiale) ce ar 

putea provoca caderea accidentala a personalului operant tranzitant si vor fi luminate suficient 

pentru asigurarea vizibilitatii (natural si acolo unde apare ca necesar si artificial). 

Echipamentele individuale de protectie impotriva caderii în gol vor fi in mod obligatoriu realizate 

si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie 

individuala in vigoare. 

Se vor folosi doar scari, schele si esafodaje certificate iar lucrul la înaltime se va executa numai 

sub supraveghere tehnica. 

Lucrul la înaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de 
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vedere tehnic si organizatoric astfel încat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor si de 

asemenea s- au asigurat conditiile împrejmuirii si semnalizarii corespunzatoare adecvate. 

Nu se vor lasa unelte si/sau materiale pe scari, parapeti, copertine si/sau schele întrucat pot sa 

cada si sa accidenteze persoane. Nu se vor depozita nici macar provizoriu scule si/sau 

materiale pe podelele cailor de circulatie/ evacuare. 

Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incât sa nu prezinte pericol de incendiu, 

electrocutare, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare 

directa sau indirecta. 

Instalatiile electrice trebuiesc executate de catre personal calificat. 

Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe raza 

santierului, acolo unde lumina naturala nu este suficienta si/sau acolo unde programul de lucru 

se suprapune cu orarul de iluminare naturala scazuta. Instalatiile de iluminat provizorii pentru 

iluminarea posturilor de lucru trebuiesc amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare 

pentru lucratori. 

Schelele se verifica a fi montate pe teren drept si solid. Nu se vor pune bucati de lemn, pietre, 

caramizi etc. sub picioarele schelelor. Se vor verifica prinderile dintre tronsoanele diferite de 

schela. 

Se va interzice de catre conducerea santierului, executarea lucrarilor la inaltime in conditii 

meteorologice nefavorabile (vant puternic, polei, descarcari atmosferice, precipitatii importante 

etc). 

Este interzisa aruncarea de la inaltime a a deseurilor si/sau a altor resturi de materiale. 

Atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protectie 

colectiva ori prin masuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie sa 

prevada semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, in conformitate cu 

prevederile HG nr. 971/2006. 

Asigurarea din partea conducerii antreprenorului general a serviciilor medicale care asigura 

prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, 

precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor in conformitate cu HG nr. 

355/2007. 

Asigurarea din partea conducerii antreprenorului general a echipamentul individual de protectie 

cu respectarea prevederilor din HG nr. 115/2004, privind stabilirea cerintelor esentiale de 

securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe 

piata, cu modificarile ulterioare. Echipamentele individuale de protectie trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: 

-sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc 

marit; 

-sa corespunda conditiilor concrete, existente la locul de munca; 
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-sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea de sanatate a lucratorului; 

-sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile 

necesare. 

Masurile de mai sus sunt enuntiative si nu limitative, ele vor putea fi completate de constructor 

cu elementele specifice, considerate ca necesare, în scopul protectiei si sigurantei în munca 

Proprietarul  are obligatia sa asigure urmarirea comportarii in timp a constructiei , in 

conformitate cu normativele in vigoare.  

Se vor face verificari operative in cazul producerii unor fenomene naturale sau alte evenimente 

cu caracter exceptional (explozii, incendii, inundatii, etc.). 

 

V. REGLEMENTARI GENERALE 

 

Od. MDRL nr. 596 / 2009 Lista standardelor romane care transpun standarde europene 

armonizate si a specificatiilor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii 

GT 053-2004 Ghid pt adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS-98 la 

conditiile seismice ale României si la necesitatile ingineresti 

P 100–1/2006 Cod de proiectare seismica – partea a I-a Prevederi de proiectare pentrucladiri 

SR EN 1990:2004/NA:2006 Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala; interpretatimpreuna 

cu 

CR 0–2012 Bazele proiectarii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea actiunilor 

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice, greutati 

proprii, incarcari din exploatare pt constructii. Anexa nationala 

SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Actiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexa nationala. 

SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Actiuni asupra structurilor. Incarcari date de zapada. 

Anexa nationala; interpretat impreuna cu CR 1–1–3–2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra 

constructiilor, cu modificarile si completarile date prin Od. MDLPL nr. 345/19.03.2008 

SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Actiuni asupra structurilor. Actiuni ale vantului. Anexa 

nationala; interpretat impreuna cu CR 1–1–4–2012 Cod de proiectare Actiuni asupra 

constructiilor date de vânt, modificat cu Od. MDLPL nr. 690/10.08.2007 

 

P 130/1999 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor 

Beton si beton armat 

SR EN 1992-1-1:2004 Proiectarea structurilor de beton si beton armat. Reguli generale sireguli 

pentru cladiri. 

SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Proiectarea structurilor de beton si beton armat. Reguli 

generale si reguli pentru cladiri. 

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Proiectarea structurilor de beton şi beton armat. Reguli 
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SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. 

Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala; Interpretat impreuna cu NE 012-1/2010 

Normativ pt producerea betonului si executarea lucrarilor de beton si beton armat si 

precomprimat – partea 1: Producerea betonului 

ST 009-2005 Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta ptr. produse din 

otel utilizate ca armaturi in structuri din beton: cerinte, criterii de performanta, modificata si 

completata cu Od. MDRT nr. 275 / 200 

 

VI. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR LA STRUCTURA 

 

Proiectul structurii de rezistenta va fi verificat la exigenta  A1. 

Referintele legate de materiale si de tehnologia de executie se gasesc in Caietul de sarcini 

pentru structura. 

Cu minimum 10 zile inaintea inceperii lucrarilor va fi anuntat Inspectoratul în Constructii pentru 

luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinante. 

In cazul “fazelor determinante” stabilite de proiectant, este obligatorie participarea 

proiectantului si invitarea delegatului Inspectoratului în Constructii. Este interzisa 

continuarea lucrarilor fara atestarea fazei determinante. 

Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativa încheiate numai de 

constructor. Nu se admite trecerea la o noua faza de executie înainte de încheierea procesului 

verbal referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa. 

Daca se constata neconcordante fata de proiect si/sau fata de prevederile prescriptiilor tehnice 

în vigoare, se vor stabili si consemna masuri necesare de remediere, iar dupa executarea 

acestora se va proceda la o noua verificare, finalizata prin încheierea unui nou proces verbal. 

Verificarea lucrarilor de constructii se face in baza urmatoarelor reglementari: 

Legea calitatii in constructii nr. 10/1995, HG nr. 272/1994 Regulament privind controlul de stat 

al calitatii în constructii Legea nr. 608/2001 modificata, completata si republicata in 2008 privind 

evaluarea conformitatii produselor 

HG nr. 622/2004 (modificata si completata prin HG nr. 796/2005) republicata in 

2007, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii HG nr. 

675/2002 Modificarea si completarea regulamentului privind agrementarea tehnica a 

produselor, procedeelor si echipamentelor noi in constructii, pt produsele nereglementate la 

nivel comunitar sau neacoperite de specificatii nationale Od. MTCT nr. 1558/2004 Regulament 

pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii HG nr. 925/1995 Regulament de 

verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, 

HG nr. 766/1997 Regulamente privind calitatea in constructii, cu completările si modificarile din 

HG nr. 675/2002 
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C 54-1981 Instructiuni tehnice pt incercarea betonului cu ajutorul carotelor 

C 56-1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii 

HG nr. 808/2010 Regulament de organizare si functionare al Inspectoratului de Stat in 

Constructii – ISC, care modifica HG nr. 1378/2009 

Receptia lucrarilor de constructii este reglementata prin HG nr. 273/1994 – Regulament 

dereceptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, completata cu HG nr. 

1303/2007 

 

                                                                                          Intocmit:  

                                                                                    ing. Varga Zsolt 



 

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 
 

 
Denumirea lucrarii : Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna Băla, str. Principală, nr. 240, com. 
Băla, jud. Mureș 
Beneficiar              : U.A.T. COMUNA BĂLA 
Amplasament        : str. Principală, nr. 240, comuna Băla, sat Băla, jud. Mures. 

Nr. 
crt. 

Lucrari care se controleaza, se verific 
sau se receptioneaza calitativ si pentru 
care trebuiesc intocmite documente 
scrise 

Documente 
scrise care se 
incheie 

Cine 
intocmeste 
si 
semneaza 

Nr. si data 
actului 
incheiat 

0 1 2 3 4 
1.  Verificare armare fundatii rampe P.V.L.A P.E.B.  
2.  Receptia structurii de rezistenta P.V.R.C. P.E.B.  
 
Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati de a participa la receptii cu minimum 3 
zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. 
 
P.V.-proces verbal 
P.V.L.A.-proces verbal de lucrari ascunse 
P.V.F.D.-proces verbal de faza determinanta 
P.V.R.C.-proces verbal de receptie calitativa 
P.-proiectant 
E.-executant 
B.-beneficiar 
I.-reprezentant Inspectorat in Constructii  
 
 
 
   BENEFICIAR:                                PROIECTANT:                              EXECUTANT: 
U.A.T. COMUNA BĂLA              ing. Varga Zs. L. 
 
 
 
 
 
viza Inspectoratului in Constructii: 



 
 
 

 

                             INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA 
         COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR 
 
 
 

         Prezentele instructiuni  pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor 
se bazeaza pe Legea nr. 10 si Normativul P 130 – 88.Avand in vedere acestea in 
cadrul activitatii de urmarire se va organiza numai urmarirea curenta.. 
          Beneficiarul va desemna un responsabil cu urmarirea comportarii in timp 
care periodic va proceda la verificarea starii reale a constructiei si va face 
consemnarile necesare, care se introduc in cartea constructiei. 
          Deasemenea in urma unor fenomene exceptionale (seism,incendii,etc.) se 
va  face o verificare a intregii cladiri, dupa care obligatoriu se vor face 
consemnari amanuntite. 
          Scopul urmaririi constructiilor este asigurarea aptitudinii lor, pentru 
exploatarea pe durata de serviciu si obtinerea unor informatii necesare 
perfectionarii activitatii in constructii. 
           Beneficiarul in urma semnalarii  unor situatii ce afecteaza aptitudinea 
pentru exploatarea a constructiilor, va lua masuri de interventie si reparare, 
sprijiniri, consolidari capitale. 
           Urmarirea curenta se va executa cu mijloace de observare  simple prin 
examinare vizuala si se refera la depistarea si semnalarea din faze incipiente a 
degradarilor cunstructiilor din punct de vedere al durabiliatii, sigurantei si 
confortului. Urmarirea curenta are caracter permanent si coincide cu durata de 
serviciu efectiva a obiectelor de constructie. 
              Se vor urmari: 
           -schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de 
implantare, care se manifesta direct prin deplasari vizibile orizontale sau 
verticale, inclinari sau prin efecte secundare vizibile (de exemplu desprinderea 
trotuarelor); 
           -aparitia de fisuri, crapaturi, dereglarea au blocarea functionarii unor 
utilaje, intepenirea usilor sau a ferestrelor ; 
           -defecte manifestate prin pete de rugina coroziuni vizibile la confectiile 
matalice; 
           -exfolieri de betoane, elemente de constructii cu urme de umeziri etc. 
 
 

intocmit: 
ing. Varga Zsolt 
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GENERALITĂȚI 
 

 

 Prezentul caiet cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca 
lucrarile de constructii, precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a se constata daca aceste 
conditii au fost indeplinite. 
 Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarite in primul rand de sefii 
formatiunilor de lucru si de personalul tehnic, anume insarcinat cu conducerea lucrarilor, in cadrul 
activitatii sale de indrumare si supraveghere.  

Separat de acestea, se efectueaza verificari : 
 pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectivele de 

investitii, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de 
lucrari sau elemente de constructii; 

 la terminarea unei faze de lucrari; 
 la receptia preliminara a obiectelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investitii. 

Verificarile de la poz. (a) si (b) se efectueaza conform "Instructiunilor pentru verificarea calitatii 
si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii, iar cele de la poz. (c) conform 
reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor de investitii. 
    Toate conditiile tehnice de calitate cuprinse in prezenta lucrare sunt extrase din prescriptiile 
tehnice de proiectare, executie si receptie, in vigoare la data elaborarii sale. Listele complete ale 
acestor prescriptii sunt cuprinse in indicatoarele de standarde, publicate anual si in listele 
normativelor tehnice in vigoare (publicate anual in Buletinul Constructiilor). Principalele prescriptii 
tehnice, aplicabile la verificarile din prezenta lucrare, sunt mentionate la fiecare capitol in parte. 
    Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul, 
in limitele indicatoarelor de calitate si a abaterilor admisibile, prevazute de acestea.  

Dispozitiile de santier date de beneficiar si proiectant - cu respectarea normelor legale in 
vigoare - au aceeasi putere ca si proiectul de executie, din punct de vedere al verificarilor. 
     Frecventele verificarilor sunt mentionate in prescriptiile tehnice. In cazurile speciale, 
proiectantul poate prevedea - in mod justificat - marirea acestor frecvente.  

    In toate cazurile in care un rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare efectuata pe 
parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea lucrarii, depaseste in 
sens excesiv abaterile admisibile, prevazute in proiecte sau in prescriptiile tehnice, decizia asupra 
continuarii lucrarii nu va putea fi luata decat pe baza acordului dat in scris de beneficiar sau cu avizul 
proiectantului.  

 Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa inglobeze sau sa 
ascunda defecte ale structurii de rezistenta sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau 
consolidarea acestora. 
 In cazul in care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrari sau la receptiile preliminare), 
in scopul obtinerii de date asupra corectitudinii verificarilor si inregistrarilor efectuate pe parcurs, se 
va proceda astfel: 
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 daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai efectueaza inca un numar egal 
de sondaje; 

 daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator, toate 
verificarile prevazute in prescriptiile tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refacute, cu 
aceleasi metode sau cu alte metode care sa dea rezultate echivalente. 

 La cererea presedintelui de receptie preliminara a obiectului, intreprinderea 
executanta va intocmi o prezentare sintetica a tuturor verificarilor si incercarilor efectuate pe 
parcursul lucrarilor si pe baze de lucrari, prezentare care trebuie sa cuprinda, pe scurt: 

 date asupra frecventei verificarilor si probelor efectuate pentru fiecare tronson al 
obiectului, in comparatie cu prevederile tehnice; 

 lista incercarilor suplimentare efectuate pentru cazurile in care probele de control 
prescrise au dat rezultate nesatisfacatoare, precum si masurile luate in  aceste cazuri. 

 Lista si descrierea sumara a remedierilor efectuate, cu aratarea succinta a cauzelor 
care le-au facut necesare. 
Aceasta prezentare, impreuna cu documentele primare de verificare (registre de procese-

verbale de lucrari ascunse si pe fise, buletine de incercari etc.) trebuie sa furnizeze comisiei de 
receptie - impreuna cu sondajele sale proprii - dovada indubitabila ca lucrarile executate se inscriu 
in conditiile de calitate prevazute in proiecte si prescriptii tehnice specifice, la limitele abaterilor 
admisibile. 
 Pentru receptia preliminara sau finala a obiectivelor de constructii, cu instalatiile aferente, 
proiectantul va prezenta la cererea comisiei de receptie nota prevazuta de reglementarile in vigoare, 
cuprinzand precizarile asupra aplicarii proiectului, observatiile sale asupra calitatii lucrarilor, punctul 
sau de vedere asupra conditiilor in care receptia poate fi admisa, confirmarea indeplinirii obligatiilor 
de predare a indicatiilor asupra normalei ei folosiri si exploatari. 
 Comisia de receptie este obligata a cerceta existenta documentelor incheiate pe parcursul 
executarii lucrarilor si care privesc verificarile de calitate si incercarile efectuate anterior precum si 
documentele privind cazurile prevazute mai sus. 

In toate cazurile privind elementele structurilor de constructii sau instalatii, in care aceste 
documente lipsesc sau consemneaza verificari efectuate cu o frecventa mai mica decat cea 
prevazuta in proiecte si prescriptii tehnice sau in care rezultatele nu corespund conditiilor de calitate 
prescrise, comisiile de receptie preliminara nu pot admite receptia decat daca - prin incercari si 
cercetari suplimentare directe si expertize tehnice - se dovedeste ca obiectul corespunde scopului 
pentru care a fost proiectat si executat si ca poate fi exploatat in conditii normale. In toate celelalte 
cazuri, comisia de receptie preliminara este obligata a proceda conform reglementarilor privind 
efectuarea receptiilor. 
 Procedee de verificare. In functie de momentul efectuarii verificarilor, acestea se      
refera la: 

 Determinarea - prin masuratori - a corespondentei elementelor verificate cu 
prevederile proiectului, din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de rezemare 

 Existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor, semifabricatelor, 
aparatelor utilizate. 
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 Efectuarea incercarilor si probelor impuse de proiect si prescriptiile tehnice si 
intocmirea documentelor cu rezultatele acestora precum si a proceselor-verbale de lucrari 
ascunse. 

 Examinarea existentei si continutului documentatiilor si proceselor verbale 
mentionate mai sus precum si a sintezelor si concluziilor acestora. 

 Verificarea directa prin sondaj si efectuarea de incercari suplimentare, in vederea 
formarii convingerii organelor de control si comisiileor de receptie asupra corectitudinii si 
valabilitatii documentelor incheiate anterior. 

 Principalele conditii de calitate si verificarile de efectuat sunt cuprinse , pe categorii de 
lucrari, in Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii eferente, 
Indicativ C 56-85. In continuare, sunt prezentate principalele conditii de calitate si verificarile ce 
trebuiesc efectuate, pe categorii de lucrari. 
 Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice noi 
prescriptii aparute dupa elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod obligatoriu chiar daca nu 
concorda cu prevederile din textul lucrarii. 

In concluzie, utilizatorii prezentei lucrari trebuie sa cunoasca si sa mentina la curent listele 
prescriptiilor, operand treptat in acestea modificarile si completarile survenite. 
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PRESCRIPTII COMPLEMENTARE 

 

 

MASURI PREMERGATOARE EXECUTIEI 
 Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor de executie de catre verificatori de 

proiecte atestati de comisia de atestare a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii 
Teritoriului, persoane fizice sau juridice, altii decat specialistii elaboratori ai 
proiectelor. 

 Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care raspunde 
conform atributiilor ce-i revin de realizarea nivelului de calitate corespunzator 
exigentelor de performanta esentiale ale lucrarii. 

 Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, constructorul va asigura 
cunoasterea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii. 

 Se va stabili programul calendaristic pentru verificarea si receptia fazelor 
determinante, de la care executia nu mai poate continua fara receptia fazei. 

 Antrepriza de executie va chema proiectantul la receptionarea fazelor determinante 
cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat. 

 Antrepriza va sesiza proiectantului eventualele neconcordante, omisiuni sau situatii 
diferite (aparute din natura speciala a lucrarii de fata - aceea de reparatii) pentru a fi 
analizate si a se lua masurile necesare, inaintea executiei fazei respective. 

 Antrepriza de executie poate face propuneri de modificari fata de solutiile 
tehnologice cuprinse in proiect, in scopul adaptarii la propria tehnologie. Aceste 
propuneri se vor putea aplica numai dupa insusirea lor de catre proiectant. 

 Prin grija investitorului se intocmeste cartea tehnica a constructiei care cuprinde 
documentele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea 
acesteia si care se preda proprietarului constructiei care are obligatia de a o completa 
la zi. Cartea constructiei cuprinde intreaga documentatie utilizata la executie. 

 La punctul de lucru se vor gasi, in mod obligatoriu, documentatia completa de 
executie, registrul de procese verbale de lucrari ascunse, registrul de comunicari de 
santier, principalele norme care guverneaza tehnologia de executie. 

 

Pentru preintampinarea unor accidente in timpul executiei lucrarii, se vor respecta cu strictete 
normele de protectia muncii in vigoare la data executiei, precum si prevederile de protectia muncii 
in activitatea de constructii montaj aprobate de Ministerul Industriilor cu Ordinul 12331D din 
decembrie 1980 - acestea fiind limitative. 

Se vor respecta cu strictete normele P.S.I. in vigoare la data executiei inclusiv Normele tehnice 
de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia si actiunea focului, Indicativ P 100 . 

Controlul executiei pe santier va fi asigurat de constructor, de beneficiar si de proiectant, cu 
solicitarea prezentei reprezentantilor Inspectoratului Judetean in Constructii la fazele determinante. 

Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinante se va face in concordanta cu 
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prevederile legale. Se vor respecta prevederile proiectului in faza finala de D.D.E.. privind  
dimensiunile, culorile si calitatea materialelor precum si toate celelalte prevederi expuse in 
documentatie. 

IN ATENTIA OFERTANTILOR! 

  Ofertantul/executantul, va citi listele de catitati impreuna cu piesele scrise si desenate ale 
proiectului (memorii, caiete de sarcini, planuri, sectiuni, detalii, etc). Ofertantul/executantul va face 
o verficare incrucisata intre listele de cantitati si celelalte piese ale poiectului, in cazul in care exista 
neconcordante se vor solicita clarificari de catre ofertant/executant, inaintea definitivarii ofertei si a 
semnarii contactului de executie. Dupa semnarea contractului, executantul se obliga sa execute 
lucrarea conform partilor scrise si desenate, indiferent daca in listele ofertate cantitatile sunt mai 
mici sau denumite gresit, fata de cum reies din partile scrise si desenate, in acest caz prevaleaza 
partile scrise si desenate ale poiectului.  

  In cazul in care cantitatile real executate sunt mai mici fata de cele ofertate, atunci se va 
deconta doar cat s-a executat, pe diferenta se va da nota de renuntare. 

Pe parcursul executiei lucrarilor pot sa apara lucrari suplimentare fata de cele prevazute sau 
situatii in care unele dintre lucrarile prevazute nu trebuiesc executate in totalitate, motiv pentru care 
se impune o supraveghere atenta din partea beneficiarului. 

Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului 
si a proiectantului. 

Lucrarile speciale vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari. 
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IGNIFUGARE ȘI ANTISEPTIZARE 

 

 

1. CUPRINS 

 Generalitati 
 Standarde si normative de referinta 

 Materiale 

 Prevederi generale 

 Prevederi specifice 

 Controlul calitatii 
 Receptia lucrarilor 

 Masuri NTS ŞI PSI 
 

2.  GENERALITĂȚI 
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la execuţia şarpantelor de lemn. 
 

3.  STANDARDE DE REFERINȚĂ 

La lucrările de execuţie a şarpantelor se vor avea în vedere următoarele standarde şi 
normative de referinţă : 

P 118-99 :Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 

SR EN 518:1998 Lemn de construcţii. Clasificare. Condiţii pentru standardele de clasificare 
vizuală 

NP 005-96 :Cod pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn 

GP 023-96 :Ghid pentru tehnologia realizării construcţiilor din lemn 

ST 014-96 :Specificaţie tehnică privind condiţiile de calitate a lemnului pentru construcţii 
lemnoase folosite în construcţii 
STAS 5170-73 : Lemn rotund de răşinoase şi foioase pentru industrializare şi construcţii. 
Măsurare, marcare, stivuire. 
STAS 2925-67 :   Măsuri generale de protecţie a lemnului contra putrezirii. 
 Materiale 

Sortimente de materiale de răşinoase folosite sunt conform urmatoarelor : 
 STAS 650-83; STAS 651-83   Materiale de protecţia lemnului împotriva putrezirii 
• STAS 652-83 Materiale ignifuge 

 

4. PREVEDERI GENERALE 

Din punctul de vedere al condiţiilor în care se exploatează elementele de construcţie din 
lemn acestea se încadrează în clasa 2 de exploatare considerându-se umiditatea de echilibru a 
lemnului 18% (NP005-96). Elementele de lemn vor avea clasa de calitate I (NP005-96, NPO 19-97). 
Riglele, grinzile, şipcile se sortează în câte o singură clasă de calitate (STAS 1949-86). Piesele de 
cherestea trebuie să corespundă următoarelor condiţii de admisibilitate a defectelor: 



Proiectant de specialitatel: 

S.C. ALB STUDIO – ARCHITECTURE & 

DESIGN S.R.L. 

CIF 48760205; J26/1344/2023; 

Tîrgu Mureș; România 

  

 

 

 

8 
E-mail: a.ancabosca@gmail.com  |  Tel: +40 743099978 

 

 

Denumirea defectelor Condiţii de admisibilitate 

   

 Rigle Grinzi 
   

Fibra înclinată, fibra încâlcită, Se admit  

bucle, lemn de compresiune,   

măduva   

  

Noduri se admit noduri sănătoase, concrescute, parţial 
 concrescute căzătoare, nodurile putrede şi vicioase) 
 cu condiţia ca piesa să-şi menţină integritatea 

  

Crăpături (cu excepţia crăpăturilor se admit cu condiţia ca piesa să-şi menţină 

de ger) integritatea; se admit crăpături inelare parţiale 

  

Găuri şi galerii de insecte se admit cele mici şi mijlocii iar cele mari numai 
 sporadic  

   

Roşeaţa, albăstreala, coloraţie se admit  

cafenie, mucegai, putregai tare   

  

Putregai moale se admite sub formă de pete izolate 

  

Coaja înfundată şi crăpături de ger Se admit din fiecare din cel mult ½ din lungimea 

 piesei fără a depăşi în adâncime ¼ din grosimea ei 
   

Zone îmbibate cu răşină Se admit  

   

Teşitura obtuză Se admite pe Se admite superficială pe 

 ambele canturi până toate muchiile iar sub forma 

 la ¼ din lungime şi pronunţată se admite numai 
 1/3 din grosimea pe două muchii pe cel mult 

 piesei 1/3 din lungimea piesei 
   

Teşitura ascuţită Nu se admite  

   

Alte defecte Nu se admit  
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Se va asigura protecţia materialelor folosite în mod corespunzător, ferindu-le de degradare 
atât la depozitare, cât şi la manipulare. Depozitarea se va face conform prevederilor din STAS 5194-
88, STAS 9319/1,2-86 şi a indicaţiilor din Normativ C 46-89. 

 

a) ANTISEPTIZARE 

Putrezirea se produce sub efectul unor ciuperci şi insecte xylofage ce se dezvoltă în condiţii de 
existenţă a umidităţii peste cea de saturaţie şi de temperature între 0 şi 50. 

Măsurile de evitare a putrezirii lemnului vizează atât distrugerea sporilor de ciuperci prin 
antiseptizarea lemnului (tratamente chimice), cât şi măsuri constructive de reducere a umidităţii prin 
uscarea lemnului sau izolarea acestuia de surse care ar duce la ridicarea ei. 
 

b) IGNIFUGARE 

 

Arderea lemnului este un proces de oxidare rapidă a materiei sale organice, în prezenţa 
oxigenului din atmosferă, transformându-se în bioxid de carbon şi apă. Pericolul de prăbuşire a 
construcţiilor din lemn în timpul incendiilor este mai mică decât in cazul construcţiilor din piatră, 
zidărie sau oţel neprotejat, deoarece în timpul arderii stratul de cărbune format la exterior apără 
zona centrală a lemnului împotriva distrugerii, întârziind astfel prăbuşirea construcţiei. 

Măsurile de evitare şi întârziere a arderii lemnului se realizează prin măsuri constructive (în 
cazul construcţiilor existente) sau chimice, care constau în impregnarea pieselor de lemn, înainte de 
punerea lor în operă, cu substanţe ignifuge, astfel lemnul poate fi inclus în categoria materialelor de 
construcţie greu combustibile neinflamabile. 
 

4. PREVEDERI SPECIFICE 

 

Lucrările de protecţie a lemnului se vor face în conformitate cu prevederile din Normativul 
STAS 2925-67 şi P 118-99. 

a) ANTISEPTIZARE 

Măsurile chimice – constau în impregnarea superficială sau profundă cu substanţe antiseptice 
fungicide (care exercită asupra ciupercilor o acţiune toxică) : 

• solubile în apă, cum sunt sărurile minerale solubile în apă (clorura mercurică, clorura 
de zinc, sulfatul de cupru, fluorura de sodiu, 

fluorosilicatul de sodiu) sau derivaţi organici solubili în apă (fenolii, crezolii, hidroxi-toluolii, 
dinitrofenolatul, etc.). 

• insolubile în apă, cum sunt derivaţii organici de tipul gudronului de huilă, uleiului de creuzot, 
ţiţeiului, gudronului de lemn din şisturi bituminoase sau din turbă, etc., care se folosesc pentru 
protecţia lemnului rotund de construcţii, folosit la exterior. 

• gazoase, precum anhidrida sulfuroasă, aldehida formică, cloropitrina, etc., folosite la 
dezinfectarea superficială a lemnului, pentru distrugerea sporilor şi a miceliilor de pe suprafaţa 
lemnului infestat. 
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• paste antiseptice, fabricate pe bază de fluorură de sodiu sau de fluorosilicat de sodiu se 
utilizează pentru protejarea elementelor de construcţie care nu sunt sub acţiunea umidităţii din 
atmosferă sau din sol. 

Industrial, se produc substanţe pentru protecţia insectofungicidă şi ignifugă a lemnului, 
soluţii cu diverse denumiri : TROPITOX, EVINIT, COTINEX, etc. 

 

Substanţele antiseptice se pot aplica : 
• prin vopsire (tratare superficială), impregnare sub presiune sau prin alternarea de băi calde 

şi reci. 
• prin acoperire cu paste antiseptice. 

Pentru a se asigura o protecţie corespunzătoare, lemnul trebuie să fie perfect sănătos, uscat 
şi prelucrat în forma definitivă. 

Măsurile constructive – constau în : 
 alegerea şi sortarea corectă a lemnului 
 evitarea umezirii lemnului ce poate apărea din precipitaţii, din condens sau prin 

contactul cu elementele de construcţie (beton, zidărie). 
Umezirea se evită prin dispunerea sub piesele de lemn a unor straturi de hidroizolaţie, prin 

dispunerea sub elementele importante a unor piese din lemn rezistent, impregnate, prin evitarea 
incastrării directe a stâlpilor de lemn în fundaţii şi socluri şi prin corecta rezemare a grinzilor pe 
zidărie. 

 asigurarea uscării lemnului prin crearea unei circulaţii a aerului care îndepărtează 
umiditatea. 

 

b) IGNIFUGAREA 

Măsurile chimice – constau în tratarea cu substanţe chimice a căror acţiune are loc din: 
 topirea substanţei ignifuge sub influenţa căldurii şi degajarea de vapori, sau gaze 

inerte care prin amestecarea cu gazele de descompunere, micşorează inflamabilitatea 
acestora. 

 reducerea temperaturii lemnului prin consumarea unei părţi din căldură de către 
substanţele ignifuge în procesele de topire, evaporare sau descompunere a acestora. 

Substanţele ignifuge trebuie să fie stabilite în timp, să nu aibă acţiune corosivă asupra 
metalelor, să nu favorizeze putrezirea şi să nu modifice rezistenţele lemnului. 

Dintre substanţele ignifuge se pot remarca săruri de amoniu (difosfat şi monofosfat de 
amoniu, sulfat de amoniu, clorura de amoniu), săruri de sodiu şi potasiu (carbonatul şi dicarbonatul 
de sodiu, fluorura de sodiu, carbonatul de potasiu), alaunii (sulfatul dublu de aluminiu şi potasiu sau 
de aluminiu şi amoniu), boraxul. 

Ignifugarea lemnului se realizează prin aceleaşi procedee ca şi în cazul impregnării cu 
substanţe antiseptice. 

Măsurile constructive – constau în : 
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 utilizarea lemnului numai în clădiri care nu prezintă pericol de incendiu, avand 
temperaturi interioare normale. 

 îndepărtarea lemnului de sursele de căldură, de exemplu coşuri. 
 izolarea fizică a lemnului prin învelişuri rău conducătoare de căldură (azbest, 

tencuieli). 
 

1. CONTROLUL CALITĂȚII 
Controlul calităţii va ţine seama de : 

• respectarea tehnologiei de execuţie adoptate 

• pregătirea stratului suport 

• aplicarea straturilor succesive 

• încadrarea în grosimile maxime/minime admise. 
 

7. RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

La verificarea la recepţia preliminară se va verifica : 
 examinarea directă a lucrărilor executată prin sondaj privitoare la calitatea operaţiilor. 

Pentru controlul calităţii lucrărilor executate se vor avea în vedere următoarele acte 
normative, ce reglementează această activitate : 

 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente C 56-85 

 Legea 10/1995. 
 

8. MĂSURI NTS ȘI PSI 
Se vor respecta cu strictete normele P.S.I. in vigoare la data executiei inclusive Normele 
tehnice de proiectare si realizarea construictiilor privind protectia si actiunea focului, 
Indicativ P100. 
La executarea lucrărilor de şarpantă se vor avea în vedere următoarele acte normative ce 

reglementează aceste cerinţe : 
• Regulamentul  privind  protecţia  şi  igiena  muncii  în  construcţii  ord.  

MLPAT 

9/N/15.03.1993. 
• Norme tehnice de proiectare şi realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea 

focului; 
• Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor; MI 381/93, MLPAT 7/N/93; 
• Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii, C 300-94. 
• Orice alt act/protocol care reglementează şi stabilesc măsuri NTS şi PSI stabilit între 

antreprenor şi investitor pentru lucrările ce se execută în incinte de folosinţă comune. 
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LUCRĂRI DE ZIDĂRIE 

 

 

1. GENERALITĂȚI 
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice necesare pentru lucrarile din zidarie precum si 

specificatiile pentru mortarele de zidarie. 
 

2. STANDARDE ȘI NORMATIVE DE REFERINȚĂ 

C 14 - 82    Normativ pentru folosirea blocurilor mici de beton cu  agregate usoare la 
lucrari de zidarie 

C 17 - 82 Instructiuni tehnice orivind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie 

STAS 10109-82 Lucrari de zidarie, calcul si alcatuire a elementelor 

STAS 457-86 Caramizi presate pline 

STAS 5185/2-86 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale 

STAS 1030-86 Mortare obisnuite de ciment, var, clasificare si conditii tehnice 

STAS 2634-80 Verificarea calitatii mortarelor in stare proaspata si intarita. 
STAS 9201-80 Var hidratat in pulbere pentru constructii 
STAS 146-80 Var pentru constructii 
STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru mortare si betoane usoare 

STAS 150-70 Ciment Portland 

STAS 388-80 Ciment Pa 35 

STAS 790-84 Apa pentru constructii 
STAS 8036-81 Blocuri mici pentru constructii din BCA si placi pentru izolatie termica 

 

3. MATERIALE UTILIZATE 

 Caramizi ceramice cu goluri verticale. Caramizile vor fi de calitatea I, marca 100 si vor 
corespunde prevederilor STAS 5185/2-86 

 Blocuri din BCA conform STAS 8036-81. 
 Mortare si betoane conform marcilor din proiect. 
 Armaturile vor corespunde STAS 438/1-80. 

 Inainte de comandarea si livrarea materialelor pe santier, necesare executiei zidariilor, se 
vor pune la dispozitia Investitorului, spre aprobare, mostre din caramizi si BCA. 
 

4. LIVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE 

 Caramizile  se vor aproviziona in containere sau paleti, evitandu-se spargerea lor. Nu se 
admit blocuri sparte sau fisurate sau care nu corespund conditiilor impuse prin STAS-uri si 
normative in vigoare. Se va asigura depozitarea lor  in spatii acoperite (sub soproane), in 
cantitati suficiente pentru un flux continuu executiei. 

 Cimentul va fi livrat in saci de 50 kg transportat si depozitat fara posibilitatea umezirii sau 
inghetului. 

 Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala. 
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 Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii 
special amenajate. 

 Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi 
astfel apreciata incat punerea in opera a materialelor sa se faca in maxim 10 ore de la 
preparare. 
 

 5. EXECUȚIA PEREȚILOR DE STRUCTURĂ 

5.1. Zidaria de structura 

 La executia lucrarilor de pereti portanti de zidarie de caramida, se vor folosi numai caramizi 
de calitatea I, marca 100. 

 Grosimea  minima a peretilor va fi de minim o caramida pentru peretii portanti exteriori 
folosindu-se caramizi ceramice cu goluri verticale pentru asigurarea conditiilor de izolare 
termica. 

 Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortare, caramizile se vor uda 
bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare. 

 Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toate grosimea 
zidului, lasandu-se neumplute numai pe o adancime de 1 cm de la fata exterioara a zidului 

 Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din doua randuri succesive pe inaltime 
sa se faca pe minim ¼ caramida in lungul zidului si de ½ caramida pe grosimea lui. Tasarea se 
va face obligatoriu la fiecare rand grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm iar cea a 
rosturilor verticale de 10 mm.  

 Abaterile admisibile in grosimea rosturilor sunt cele aratate in STAS 10110/1-75. 
 Orizontalitatea randurilor de caramida se obtine utilizand rigle de lemn sau metal (abstecuri) 

gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie, fixate la colturile zidariei. 
Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile 
zidariei. 

 Intreruperea executiei se va face in trepte 

 Legatura dintre ziduri, intersectii si ramificatii se face alternativ si anume: primul rand de 
caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea rand in dreptul 
intersectiei. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se intrerupe la 
primul zid la intersectii si asa mai departe. Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi, 
ramificatii si intersectii sunt cele aratate in P2-85 “Normativ privind alcatuirea, calculul si 
executarea structurilor din zidarie”. 

 Taierea caramizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii, ramificatii se 
face cu fierastraul sau  cu o unealta cu disc abraziv. 

 Portiunile de zidarie situate in stanga sau in dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea 
de peste 1,00 m se vor ancora ca zidaria plina, cele cu lungimea egala sau mai mica de 1 m, 
se vor ancora conf. Normativ P2-85. 
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 Ancorarea de structura a zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata respectiva se 
aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura 
va fi umplut complet cu mortar M 100-Z. 

 Protectia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim 
marc M 50-Z. 

 La fiecare gol de usa se va inzidi cate 3 gheremele de o parte si de alta a golului si cel putin 2 
gheremele la fiecare gol de fereastra. Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum 
sau cufundate de 2-3 ori intr-o baie de bitum fierbinte. 

 Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot parcursul executiei lucrarilor si rezultatele 
verificarilor se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse. 

 

5.2.  Pereti despartitori din zidarie 

 Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi, mortare si armaturi ca in cazul peretilor de structura.  
 Peretii despartitori se rigidizeaza pe directia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor 

prin tesere si ancorarea unor bare de otel OB  la 100 cm   plasate in rosturile  

 Sporirea rigiditatii lor se face si prin armarea lor cu bare din otel  8 mm plasate in rosturile 
orizontale la distanta de 4 asize.  

 Intreruperile zidariei se vor face in trepte, fiind interzisa intreruperea in stop. 
 Verificarea calitatii zidariei, a verticalitatii, orizontalitatii randurilor se face pe tot parcursul 

executiei lucrarilor de zidariei, iar rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese verbale de 
lucrari ascunse.  

 

2. MORTARE DE CIMENT ȘI MORTAR DE CIMENT DE VAR 

Mortarele folosite la lucrarile de zidarie, fara BCA, vor fi mortare de marca M 50 Z si                                                                                                                                                                                                                   
M 100 Z. Pentru aceste mortare se foloseste cimentul Portland. 

 Mortarele vor corespunde Normativului C 17-82. 
 Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se urmatoarele 

conditii: 
 dozarea exacta a componentelor mortarului, 
 amestecarea mortarului pentru omogenizare si obtinerea unei cat mai bune durabilitati. 
 Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in 

conformitate cu STAS 2634-80 - "Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si 
intarita". 

 Mortarele sau adezivii speciali pentru blocurile din BCA trebuie sa fie in concordanta cu 
specificatiile producatorului pentru blocurile din BCA 

 Pasta de imbinare pentru blocurile de compartimentare din gips – mortarul trebuie sa aiba 
o consistenta care sa permita imbinarea adecvata pe orizontala sau verticala a blocurilor de 
compartimentare. 
 

3. EXECUȚIA LUCRĂRILOR PE TIMP RĂCOROS 
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La executarea zidariilor din caramizi ceramice cu goluri pe timp friguros se va tine seama de 
prevederile "Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii" C 16 - 84. 

 

4. ABATERI ADMISIBILE 

Diferentele de planeitate: masurate fata de un dreptar de 3 m lungime sunt admise pana la + 
5 mm. 

10. VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR ȘI MATERIALELOR 

Verificarea calitatii lucrarilor se face atat la terminarea unei etape, cat si la receptia lucrarilor 
prin: 

1. Calitatea caramizilor presate pline/caramizile ceramice cu goluri vertical conform stas 
10109/1-82, STAS 457-80, STAS 5185/2-80. 

2. Calitatea blocurilor din BCA 

3. Compozitia, consistenta si calitatea mortarului de zidarie conform STAS 1030-85. 
4. Compozitia, consistenta si calitatea betonului din stalpisori, centuri, buiandrugi etc, 

conform STAS 10109/1-82 si Normativul C -140-79 

5. Calitatea armaturilor conform STAS 438/1,2-80. 
6. verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, 

planeitate etc) la elementele realizate; 
7. verificarea aspectului general si a starii fiecarui element in parte; 
8. inventarierea tuturor proceselor verbale de lucrari ascunse; 
9. verificarea corespondentei celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri, 

gheremele, buiandrugi etc.) 
 

Cand datele din proiect si prescriptiile tehnice  nu au fost respectate (total sau partial), 
investitorul (dirigintele lucrarii) va decide refacerea elementelor de zidarie necorespunzatoare. 

Orice neconcordanta intre proiect si situatia existenta se va aduce la cunostinta proiectantului 
si expertului tehnic, in scris, in vederea analizarii situatiei si prezentarea unei solutii adecvate. Orice 
continuare a lucrarilor fara a se anunta proiectantul si expertul tehnic se face pe raspunderea 
executantului si beneficiarului.  

 

11.MĂSURĂTORI ȘI DECONTĂRI 
Lucrarile de zidarie din caramizi ceramice cu goluri verticale se vor masura si deconta astfel: 

1. Se masoara la metru cub real executat, la grosimi luandu-se in calcul dimensiunile 
modulate din proiect; 

2. Se vor scade toate golurile si locasurile elementelor de constructie inglobate in zidarie 
cu o sectiune mai mare de 0,4 mp. 

Pretul de decontare a zidariei cuprinde montarea si demontarea schelei usoare pe capre 
pentru lucrari pana la inaltimea de 5 m. 
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TRANSPORTUL MORTARULUI 
 

1. Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu bena sau cu pompe de mortar, 
respectiv masini de tencuit. 

2. La transportul mortarului cu bene se vor respecta aceleasi norme de protectia muncii ca 
si la transportul betoanelor vol. 2 art. 3. 

3. Pompele de mortar si masinile de tencuit vor fi verificate zilnic, la punerea lor in functiune. 
4. Se va verifica, de catre mecanicul utilajului: 

- starea tehnica a utilajului si a accesoriilor nepermitandu-se inceperea lucrului cu 
defectiuni. In cazul sesizarii unor defectiuni, in functie de marimea si importanta 
acestora, se vor remedia fie de catre mecanicul utilajului, fie de depanatorii unitatii 
care are in administrare utilajul; 

- legarea la pamant; 
- la pornirea utilajului se va face proba de presiune hidraulica a conductelor la o 

presiune de 1,5 ori mai mare decat presiunea de regim, respectiv 15 atm., iar in 
continuare se va reface - periodic - proba de presiune, rezultatele trebuind sa se 
consemneze in registrul de procese-verbale al utilajului. 

- Buna functionare a manometrului: manometrul va avea marcat pe geamul cadranului 
presiunea de regim care se va afisa si la locul de munca; 

- Se interzice lucrul cu ajutorul aerului comprimat cand manometrul e defect sau cand 
plumburile de garantie lipsesc. 

5. In cazul ivirii - in timpul lucrului - a unor defectiuni de utilaj, la conductele de transport ca 
si in cazul formarii de dopuri de mortar in sistemul de transport, se va opri lucrul imediat. 

6. Se interzice - in timpul functionarii utilajului - repararea, curatirea, strangerea unor piulite 
sau garnituri. Operatiunile respective se vor efectua numai dupa oprirea utilajului, 
scoaterea lui de sub tensiune si scaderea presiunii - in instalatie - la zero. 

7. Nu este admisa indoirea in unghi a conductelor si legarea acestora cu sarma pe stuturilor 
utilajului. Legarea se va face cu bratari stranse cu buloane. 

8. Personalul muncitor care lucreaza cu injectorul de mortar, trebuie sa poarte, obligatoriu, 
ochelari de protectie. 

9. Se va delimita traseul conductelor de transportat mortar, nepermitandu-se circulatia pe 
sub acestea sau in apropierea lor. 

10. Locul de munca al mecanicului utilajului de transportat mortar trebuie sa fie in 
permanenta in legatura cu locurile de munca unde se primeste mortarul,  prin semnale 
acustice sau luminoase, pentru a putea - la cerere - opri sau porni transportul mortarului. 
Semnalele sau codul vor fi stabilite  - anticipat - de conducatorul locului de lucru si vor fi 
afisate. 

11. In cazul utilizarii motocompresoarelor echipate cu rezervoare de aer pentru transportul 
mortarului prin conducte  se vor respecta instructiunile in vigoare privind exploatarea  
recipientilor sub presiune.  

12. Inainte de curatirea (suflarea) conductelor de mortar cu ajutorul aerului comprimat, 
personalul muncitor care a lucrat cu injectorul de mortar trebuie indepartat de zona de 
lucru la o distanta de minim 10 m. Curatirea se va face dupa oprirea utilajului mai mult de 
20 minute. 

13. Peste conductele de mortar, care traverseaza locuri cu circulatie intensa, se vor face 
podete de trecere. 
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14. Amplasarea conductelor de aer comprimat va fi astfel facuta, incat sa se evite traseele 
care intalnesc sau trec prin apropierea conductelor electrice, pentru ca la o eventuala 
deplasare sau rupere a conductelor sa nu existe posibilitatea ruperii conductorilor 
creandu-se pericol de electrocutare. 

15. Se interzice curatirea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului. 
16. Conducatorul locului de lucru va controla ca in timpul lucrarilor de montare sau de 

reparare a conductelor sa nu ramana in ele carpe, bucati de bumbac, scule etc. 
17. Pe langa normele specificate mai sus se vor respecta si normele de protectia muncii 

prevazute pentru lucrul cu pompe de beton din vol. 2 art. 2.  
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TENCUIELI INTERIOARE 

 

 

1. GENERALITĂȚI 
Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia tencuielilor interioare umede 

aplicate pe suprafete de zidarie de caramida sau blocuri de b.c.a., YTONG, beton sau plasa de rabit, 
inclusiv executarea gletului de var sau de ipsos.  

 

2. STANDARDE ȘI NORMATIVE, MATERIALE 

C   18-83      Normativ pentru executarea tencuielilor umede 

C   17-82      Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelorde 
zidarie si tencuiala 

NP 60-89      Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia si prepararea   
mortarelor de zidarie si tencuiala cu plastifianti 

C   16-79      Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros 

STAS  388-68    Ciment Portland 

STAS  790-84    Apa 

STAS  1667-76  Nisip 

STAS 146-78     Var pentru constructii 
 

3. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI 
a) Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca 

au fost livrate cu certificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare 
normele respective.  

b)  Mortarele de la statii  sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca 
transportul este insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora. 

c) Consistenta materialelor pentru executarea tencuielilor umede interioare vor trebui 
sa corespunda urmatoarelor tasari, ale epruvetei etalon: 

Pentru sprit:     Aplicarea mecanizata a mortarului            12 cm 

Aplicarea manuala   9 cm 

Aplicarea pe blocuri de caramida      14-15 cm  

Pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor         5-7 cm   

Pentru grund, in cazul aplicarii manuale                        7-8 cm 

              In cazul aplicarii mecanizate                    10-12 cm  

Pentru stratul vizibil (tinci) executat manual                     7-8 cm 

 

4. EXECUȚIA LUCRĂRILOR, OPREAȚIUNI PREMERGĂTOARE 

a) Controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite, suprafetele suport trebuie lasate un 
timp oarecare pentru a nu se mai produce tasari sau contractii: mortarul la zidarii sa 
se intareasca in rosturi, iar suprafata de beton sa fie relativ uscata, pentru ca 
umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor. 
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b) Terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca 
deteriorarea tencuielilor. 

c) Suprafetele suport sa fie curate, suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa 
bine intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se 
aplica. 

d) Suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, 
mai mari decat cele prescrise pentru elementele de constructii respective. 

e) Rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm iar suprafetele 
netede (sticloase) de beton vor fi aduse in stare rugoasa. 

 

5. EXECUȚIA TRASĂRII SUPRAFEȚELOR DE TENCUIT 

Efectuarea tasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu 
latimea de 8-12 cm si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale, cu o 
planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. Mortarul din care se va executa stalpisorii va fi 
similar cu cel din care se va executa tencuiala. 
 

6. EXECUTAREA AMORSĂRII 
a) Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu apa dupa care se 

vor amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm.  

b) Suprafetele de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu 
mortar fluid de grund in grosime de 3 mm, pe suprafetele de b.c.a. spritul se va 
executa cu mortar ciment, var, nisip. Compozitie: 1: 0,25 : 3. 

c) Pe suport de plasa de rabit galvanizata se va aplica direct smirul din mortar cu aceeasi 
compozitie cu a mortarului pentru grund. 

d) Amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri 
pronuntate avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait. 

 

7. EXECUTAREA GRUNDULUI 
a) Grundul in grosime de 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton dupa cel putin 

24 de ore de la aplicarea spritului si dupa cel putin o ora in cazul suprafetelor de 
caramida. Daca suprafata spritului este prea uscata sau pe timp foarte calduros, 
aceasta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului. 

b) Aplicarea mecanizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime 
de pana la 3 m, se executa de pe pardoselile respective, sau capre mobile. 

c) Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltime mai mare de 3 m se 
vor executa de pe platforme de lucru continue.  

d) Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare (stalpisori) si se va 
verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati 
pronuntate, neregularitati, goluri. 

e) Pe suprafetele de b.c.a., stratul al doilea (grundul) va fi de 10-12 mm grosime si se va 
executa dupa zvantarea primului strat, cu mortar 1 : 2 : 8 (ciment, var, nisip). 
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8. EXECUTAREA STRATULUI VIZIBIL 

a) Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata 
si sa nu aiba granule de var nestins. 

b) Stratul vizibil al tencuielilor interioare - tinci - va avea compozitia ca si a grundului, 
insa cu nisip fin de pana la 1 mm. 

c) Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului 
la intervale de timp, iar intre ele, sa se niveleze suprafetele de tinci cu drisca. 

d) Grosimea tinciului la peretii de b.c.a. va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru 
grund cu nisip de 0,1 mm. 

e) Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu 
strat subtire de 1 mm de var si var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pasta. 

f) Gletul de ipsos executat pe suprafete ce urmeaza a se vopsi se va realiza prin 
acoperirea tinciului si cu un strat subtire de cca 2 mm de pasta de ipsos. 

g) Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de 
umiditate, in cantitatile strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului. 

h) Tencuielile interioare pe peretii de caramida. se vor executa dupa trecerea a cel putin 
15 zile de la executarea zidariei. 

i) La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai 
din pasta de ciment. 

j) In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de + 
50C se vor lua masurile speciale prevazute in Normativul pentru executarea lucrarilor 
pe timp friguros, indicativ C 16-79. 

 

9. CONDIȚII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR ȘI RECEPȚIONAREA LOR 

a) Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform 
instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. 

b) Pe parcursul executarii lucrarilor se vor verifica respectarea tehnologiei de executie, 
utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea 
straturilor succesive in grosimea indicata. 

c) Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva: inghetului si uscarii fortate 
si, daca este cazul, in primele zile de la executia tencuielilor pe pereti din blocuri de 
caramida, se vor stropi cu apa. 

d) Rezultatul incercarilor pe epruvetele de mortar se vor prezenta dirigintelui de lucrare 
in termen de 48 de ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot de mortar. 

e) Incercarile de control in care rezultatele sunt sub 75 % din marca prescrisa conduce 
la refacerea lucrarilor respective fiind consemnate in registrul de procese verbale. 

f) Receptia pe faze a lucrarilor se face in cazul tencuielilor interioare, prin verificarea: 
 Rezistentei mortarului 
 Numarului de straturi aplicate si grosimile respective, cel putin un sondaj  la 

200 mp.  
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 Aderenta la suport si intre straturi - sondaj la 200 mp 

 Planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata) 

Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese verbale de lucrari ascunse 
si se efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor. 

g) Verificarea aspectului tencuielilor se va face vizual cercetand suprafata tencuita, 
forma muchiilor intrande si iesinde. 

h) Suprafetele tencuite sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, 
impuscaturi de var nestins, urme vizibile de reparatii locale. 

i) Muchiile de racordare a peretilor cu tavanul, colturile spaletilor ferestrelor si usilor, 
glafurile ferestrelor trebuie sa fie vii si rotunde, drepte, verticale sau orizontale. 

j) Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, portiuni neacoperite cu mortar 
la racordarea tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si a tevilor. 

k) Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu dreptarul de 2 m lungime in 
orice directie pe suprafata tencuita. 

l) Grundul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se 
va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva.  

m) Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in 
locuri mai putin vizibile. 

n) Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un 
ciocan de lemn, un sunet de gol arata calitatea necorespunzatoare si  necesita 
verificarea intregii suprafete dezlipite.  

 

10. MĂSURATORI ȘI DECONTARE 

Tencuielile interioare pe pereti si tavane se masoara si se deconteaza la mp de suprafata 
desfasurata. 

Suprafata tencuielilor interioare pereti si stalpi se determina inmultind suprafata acestora, 
masurate intre fata bruta inferioara a planseului superior si fata finisata a pardoselii, la care se 
adauga 2 cm cu latimea lor, masurata intre fetele brute ale peretilor si stalpilor. 

La peretii prevazuti cu plinte, scafe, lambriuri, placaje, inaltimea tencuielilor se masoara intre 
fata bruta inferioara a planseului superior si muchia superioara a plintei, scafei, lambriului sau 
placajului la care se adauga 2 cm. 

La tavane cu sau fara grinzi se masoara suprafata in proiectie orizontala, la care pentru grinzi 
se adauga suprafetele laterale ale grinzilor. 

Golurile in tencuieli, a caror suprafata este mai mica de 0,5 m, nu se scad din suprafata 
tencuielilor, cele mai mari de 0,5 mp se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor, a spaletilor 
tencuiti. 
 

11. EXECUTAREA TENCUIELILOR 

Lucrarile de tencuieli exterioare, cele de tencuire interioara, precum si ipsosariile se vor 
executa de pe schele, respectandu-se normele de protectia muncii aflate in vigoare. 

La lucrarile de tencuire interioara si ipsosarii se vor putea utiliza podine asezate pe capre 



Proiectant de specialitatel: 

S.C. ALB STUDIO – ARCHITECTURE & 

DESIGN S.R.L. 

CIF 48760205; J26/1344/2023; 

Tîrgu Mureș; România 

  

 

 

 

22 
E-mail: a.ancabosca@gmail.com  |  Tel: +40 743099978 

 

nedeplasabile. 
Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de tencuire 

(reparatii) la locuri izolate. 
Se interzice folosirea utilajelor pentru transportul si aplicarea mortarului la o presiune mai 

mare decat cea prevazuta in cartea tehnica a utilajului. 
In procesul de aplicare a mortarului,  injectorul trebuie sa se tina la distanta de 1 - 1,5 m  de 

la suprafata care se tencuieste si sub un unghi de cca. 90  fata de aceasta suprafata. Aplicarea 
mortarului se va face de sus in jos in straturi de cel mult 6-7 mm grosime. 

Dupa incetarea lucrului, tuburile flexibile, conductele si utilajul se spala bine cu apa. 
Conductorii electrici adusi la intrerupatorul de functionare a pompei de mortar vor fi izolati in 

tub de cauciuc, iar intrerupatorul se monteaza in cutie inchisa, incuiata (cu lacat). 
In afara de utilajul de tencuit, se vor lega la pamant si conductele metalice. 
La terminarea lucrului, supapa de aer se va putea monta numai dupa ce presiunea a scazut la 

zero. 
Se interzice utilizarea, la prepararea mortarelor colorate, a pigmentilor (vatamatori sanatatii 

personalului muncitor), miniu de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru etc. 
In cazul uscarii tencuielilor cu instalatii pe baza de raze infrarosii sau sobe de cocs, personalul 

muncitor va putea intra in incaperile respective - obligatoriu - numai cu masti contra gazelor. 
Personalul muncitor care executa aplicarea  mecanizata a tencuielilor precum si cel ce 

executa tencuielile normale la tavane, trebuie sa poarte ochelari de protectie.  
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ABATERI ADMISE LA RECEPTIA CALITATIVA A TENCUIELILOR 

 

Denumirea defectului Tencuieli brute Tencuieli driscuite Tencuieli driscuite 

Umflaturi, ciupituri 
(impuscaturi),crapaturi, fisuri, 
lipsuri la glafuri, ferestre, la 
pervazuri etc.  

Max. 3 cmp. La 
fiecare metru patrat. 

Nu se admit Nu se admit 

Zgrunturi mari (pana la max. 3 
mm), basici si zgarieturi adanci 
formate la driscuire in stratul 
de acoperire 

Max. 2 la mp. Nu se admit Nu se admit 

Neregularitati ale suprafetelor 
(la verificarea cu dreptarul de 
2 m lungime) 

Nu se verifica Max 2 
neregularitati/mp in 
orice directie avand 
adancimea sau 
inaltimea pana la 2 
mm 

Max 2 
neregularitati/mp in 
orice directie avand 
adancimea sau 
inaltimea pana la 1 
mm 

Abateri la verticala a 
tencuielilor peretilor 

Max. cele admise 
pentru elementele 
suport 

Pana la 1 mm/m si 
max. 3 mm pe toata 
inaltimea incaperii 

Pana la 1 mm/m si 
max. 2 mm pe toata 
inaltimea incaperii 

Abateri fata de vcerticala sau 
orizontala unor elemente ca 
intranduri, iesinduri, glafuri, 
pilastri, muchii, slituri 

Max. cele admise 
pentru  suportul 
elementele. 

Pana la 1mm/m si 
max. 3 mm de 
element. 

Pana la 1mm/m si 
max. 2 mm pe toata 
inaltimea 
elementului. 

Abateri fata de raza la 
suprafete curbate 

Nu se verifica Pana la 5 mm Pana la 3 mm 
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TENCUIELI EXTERIOARE 

 

 

1. GENERALITĂȚI 
Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia tencuielilor exterioare 

aplicate pe suprafetele constructiilor.  

 

2. STANDARDE,NORMATIVE ȘI MATERIALE 

C   18-83      Normativ pentru executarea tencuielilor umede 

STAS 1500-70 Ciment Portland  

STAS 388-80  Ciment P 35 A 

STAS 1667-76 Agregate naturale 

C   17-82      Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de 
zidarie si tencuiala 

C   16-79      Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros 

STAS  790-84     Apa 

STAS  1667-76   Nisip 

STAS 146-78      Var pentru constructii 
- Standarde si agrementari tehnice valabile 

- Nisip de rau sau cariera, bine spalat 

- Piatra de mozaic, praf de piatra, gris de piatra 

 

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, UTILIZARE 

3.1. Cimentul se transporta in saci de 50 kg si se va depozita astfel incat sa nu fie posibila 
udarea, murdarirea sau amestecarea cu corpuri straine. Depozitarea se va face in 
magazii sau soproane, ferite de inghet. 

3.2. Materialele specifice (praful de piatra, piatra de mozaic se transporta de la furnizor 
si se depoziteaza astfel incat sa nu fie posibila murdarirea sau amestecarea cu 
corpuri straine. 

3.3. Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat 
sa fie utilizate in bune conditii la tencuieli exterioare sunt: 

- la mortar de var – ciment M 25 T pana la 10 ore minim 

- la mortar de var – ciment M 50 T si M 100 T fara intarzietor de priza maxim 10 
ore si cu intarzietor de priza pana la maxim 16 ore. 

 

4. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI 
a) Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca 

au fost livrate cu certificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare 
normele respective.  

b)  Mortarele de la statii  sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca 
transportul este insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora. 
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c) Consistenta materialelor pentru executarea tencuielilor umede interioare vor trebui 
sa corespunda urmatoarelor tasari, ale epruvetei etalon: 

Pentru sprit:  Aplicarea mecanizata a mortarului            12 cm 

            Aplicarea manuala     9 cm 

 Aplicarea pe blocuri de caramida             14-15 cm  

Pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor      5-7 cm 

 Aplicare mecanizata                    10-12 cm    

Pentru stratul vizibil (tinci) al tencuielilor exterioare           7-8 cm; 
- consistenta se va determina prin probe, in functie de granulometrie si 
materialul utilizat, temperatura, umiditate etc. cu acordul beneficiarului. 

   

5. EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

5.1. Operatiuni pregatitoare 

a) Controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite, suprafetele suport trebuie 
lasate un timp oarecare pentru a nu se mai produce tasari sau contractii: 
mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi 

b) Terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca 
deteriorarea tencuielilor. 

c) Suprafetele ce se tencuiesc sa fie curate, sa nu prezinte abateri mai mari ca cele 
admisibile; 

d) Suprafetele  suport sa fie curate, suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba 
plasa bine intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe 
care se aplica. 

e) Rosturile zidariei sa fie curatate 3-5 mm iar suprafata de beton va fi adusa in 
stare rugoasa; 

f) Pe suprafetele exterioare ale peretilor trasarea se va face prin repere de mortar 
(stalpisori) 

g) Se vor fixa repere de mortar la toate colturile cladirii, precum si pe suprafetele 
dintre golurile ferestrelor si usilor exterioare, repere ce se vor executa din 
acelasi mortar ca si grundul. 

5.2. Executarea amorsarii. 
a) Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu apa dupa care 

se vor amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm.  

b) Pe suprafetele de zidarie se va executa un mortar ciment-var compozitie 
1:0,25:3 (ciment-var-nisip). 

c) Pe suport de plasa de rabit galvanizata se va aplica direct smirul din mortar cu 
aceeasi compozitie cu a mortarului pentru grund. 

d) Amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform fara discontinuitati, fara 
prelingeri pronuntate avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait. 

5.3. Executarea grundului 
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a) Grundul in grosime de 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton dupa cel 
putin 24 de ore de la aplicarea spritului si dupa cel putin o ora in cazul 
suprafetelor de caramida si b.c.a. . Daca  suprafata spritului este prea uscata 
sau pe timp foarte calduros, aceasta se va uda cu apa in prealabil executarii 
grundului. 

b) Grundul va fi la tencuielile din praf de piatra din mortarM50T iar la tencuielile 
tip similipiatra din mortar de ciment-var marca M 100-T. 

c) Smirul prea uscat se uda cu apa inaintea executarii grundului 
d) Pe suprafetele de caramida pe care se executa tencuiala din praf de piatra, 

stratul al doilea (grundul) va fi de 10-11 mm grosime si se va executa dupa 
zvantarea primului strat, cu mortar 1 : 2 : 6 (ciment, var, nisip, 0,3 mm). 

e) Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare (stalpisori) si 
se va verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara 
asperitati pronuntate, neregularitati, goluri. 

f) Este interzis aplicarea grundului pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul 
ca grundul sa inghete inainte de intarire. 

g) Pe timp de arsita se iau masuri contra uscarii rapide; 
h) Grundul (ca si smirul) se va aplica pe fatade de sus in jos, de pe schela de fatada 

independenta montata la cca 10 cm fata de suprafata fatadelor. 
i) Inainte de aplicarea tinciului (a tencuielilor speciale) suprafata grundului 

trebuie sa fie uscata si sa nu aiba granule de vas nestins. 
 

6. EXECUTAREA STRATULUI VIZIBIL 

a) La tencuielile cu praf de piatra, stratul vizibil din 10-12 mm grosime se va executa 
driscuit si periat cu mortar de var-ciment M 25 T confectionat cu piatra de mozaic 
(praf de piatra) in loc de nisip iar 60 % din ciment va fi Ciment Portland alb. 

b) La tencuielile similipiatra, stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar 
Marca M 100 T confectionat cu piatra de mozaic in loc de nisip finisat buciardat sau 
pieptanat in asize.  

c) Tencuielile exterioare se vor executa pe campuri mari din aceeasi cantitate de mortar 
pregatita in prealabil pentru evitarea diferentei de culoare. 

d) Nu se vor admite tencuieli exterioare la o temperatura mai mica de + 5 C. 

e) Dupa executarea tinciului se vor lua masuri de protectie a suprafetelor proaspat 
tencuite. 

 

7. CONDIȚII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR ȘI RECEPȚIONAREA LOR 

a) Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform 
instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. 
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b) Pe parcursul executarii lucrarilor se vor verifica respectarea tehnologiei de executie, 
utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea 
straturilor succesive in grosimea indicata. 

c) Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate . 
d) Rezultatul incercarilor pe epruvetele de mortar se vor prezenta dirigintelui de lucrare 

in termen de 48 de ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot de mortar. 
e) Incercarile de control in care rezultatele sunt sub 75 % din marca prescrisa conduce 

la refacerea lucrarilor respective fiind consemnate in registrul de procese verbale. 
f) Receptia pe faze a lucrarilor se face in cazul tencuielilor interioare, prin verificarea: 

- Rezistentei mortarului 
- Numarului de straturi aplicate si grosimile respective, cel putin un sondaj  la 

100 mp.  

- Aderenta la suport si intre straturi - sondaj 100 mp 

- Planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata) 

- Dimensiunile, calitatile si pozitiile elementelor decorative si anexe (solbancuri, 
braie, cornise etc) ale  fatadei,  bucata cu bucata. 

- Abaterile admisibile sunt cuprinse in anexa 

Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese verbale de lucrari 
ascunse si se efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor. 

g) La receptia preliminara a lucrarilor se efectueaza direct de catre comisie aceleasi 
verificari, dar cu o frecventa de minimum 1/s din frecventa precedenta. 

h) Verificarea aspectului tencuielilor se va face vizual cercetand suprafata tencuita, 
forma muchiilor intrande si iesinde. 

i) Suprafetele tencuite sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, 
impuscaturi de var nestins, urme vizibile de reparatii locale. Se va controla 
corespondenta mortarului (praf de piatra, similipiatra) si modul de prelucrare a fetei 
vazute cu prevederile din proiect sau mostre aprobate.  

j) Muchiile de racordare a peretilor cu tavanul, colturile spaletilor ferestrelor si usilor, 
glafurile ferestrelor trebuie sa fie vii si rotunde, drepte, verticale sau orizontale. 

k) Solbancurile si diferitele profile trebuie sa aiba pantele spre exterior, precum si o 
executie corecta a lacrimarului. 

l) Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, portiuni neacoperite cu 
mortar la racordarea tencuielilor cu tamplaria, in spatele diferitelor elemente de 
fatada. 

m) Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu dreptarul de 2-3 m lungime in 
orice directie pe suprafata tencuita. 

n) Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in 
locuri mai putin vizibile. 

o) Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un 
ciocan de lemn, un sunet de gol arata calitatea necorespunzatoare si  necesita 
verificarea intregii suprafete dezlipite.  
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8. MĂSURATORI ȘI DECONTARE 

Tencuielile interioare pe pereti si tavane se masoara si se deconteaza la mp de suprafata 
desfasurata. 

Golurile in tencuieli, a caror suprafata este mai mica de 0,5 m, nu se scad din suprafata 
tencuielilor, cele mai mari de 0,5 mp se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor, a spaletilor 
tencuiti. 
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EXECUTAREA TENCUIELILOR 

 

 

 Lucrarile de tencuieli exterioare, precum si ipsosariile se vor executa de pe schele, 
respectandu-se normele de protectie aflate in vigoare. 

 La lucrarile de tencuire interioare si ipsosarii se vor putea utiliza podine asezate pe capre 
nedeplasabile. Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici 
de tencuire (reparatii) la locuri izolate. 

 Se interzice folosirea utilajelor pentru transportul si aplicarea mortarului la o presiune mai 
mare decat cea prevazuta in Cartea tehnica a utilajului. 

 In procesul de aplicare a mortarului, injectorul trebuie sa se tina la o distanta de 1 – 1,5 m de 
la suprafata care se tencuieste si sub un unghi de cca. 90 fata de aceasta suprafata. Aplicarea 
mortarului se va face de sus in jos in straturi de cel mult 6-7 mm grosime. 

 Dupa incetarea lucrului, tuburile flexibile. Conductele si utilajul se spala bine cu apa. 
 Conductorii electrici adusi la intrerupatotorul de functionare a pompei de mortar vor fi izolati 

in tub de cauciuc, iar intrerupatorul se monteaza in cutie inchisa, incuiata (cu lacat). In afara 
de utilajul de tencuit se vor lega la pamant si conductele metalice. 

 La terminarea lucrului, supapa de aer se va putea monta numai dupa ce presiunea a scazut 
la zero. 

 Se interzice utilizarea, la prepararea mortarelor colorate, a pigmentilor (vatamatori 
personalului muncitor), miniu de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru etc. 

 In cazul uscarii tencuielilor cu instalatii pe baza de raze infrarosii sau sobe cu cocs, personalul 
muncitor va putea intra in incaperile respective – obligatoriu – numai cu masti contra gazelor. 

 Personalul muncitor care executa aplicarea mecanizata a tencuielilor precum si cel ce executa 
tencuielile manuale la tavane, trebuie sa poarte ochelari de protectie. 
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PLACAJE DE FAIANȚĂ 

 

 

1.  GENERALITĂȚI 
Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice privind placajele de faianta executate pe pereti 

din zidarie de caramida, din gips – carton, din b.c.a. sau beton. Aceste placari se vor executa doar in 
spatii precum sali de tratament, oficiu si grupuri sanitare.  

 

2.  STANDARDE, NORMATIVE, MATERIALE 

Materialele de baza pentru placaje trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute in 
standardele si normele in vigoare: 

 placi de faianta STAS 233 - 86 

 agregate naturale pentru mortare STAS 1667 - 76 

 ciment Portland STAS 388 - 80 

 var pasta STAS 146 - 80 

 ciment Portland Alb STAS 7055 - 87 

 aracet DP 25 STAS 7058 - 80 

 apa STAS 790 - 80 

Inainte de livrarea oricarui material la santier, se va pune la dispozitia investitorului si a 
proiectantului mostre pentru aprobare culoare, desene etc. 
 

3.  LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 

a) Transportul si depozitarea faiantei  se face ambalata in cutii, in conditiile STAS 9504 - 80 si 
STAS 7813 - 80. 

b) Cutiile se aseaza in mijlocul de transport, in stive si se impiedica deplasarea stivelor in 
timpul transportului spre a nu se deteriora cutiile si imprastia placile. 

c) Depozitarea cutiilor la santier se va face in stive de maximum 1,5 m inaltime, pe platforme 
plane sau rafturi, in locuri ferite de lovituri si umiditate. 

d) Placile nu se vor scoate din cutiile lor, doar la locul de montaj. 
e) Cimentul se livreaza in saci si se depoziteaza in locuri ferite de umiditate si inghet. 
f) Depozitarea si manipularea tuturor materialelor se va face conform prevederilor din STAS-

uri, pentru evitarea degradarii si mentinerea integrala a calitatii acestora. 
Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost 

livrate cu certificatul de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor in vigoare. 
 

4.  PRESCRIPTII DE EXECUȚIE 

Operatiuni de pregatire a suportului: 
a) Aplicarea placajelor pe elemente de beton sau zidarie se va face la cel putin o luna dupa 

incarcarea cu greutate permanenta, inclusiv din acoperirea cladirii. Acest termen va fi 
apreciat si consemnat intr-un proces verbal. 



Proiectant de specialitatel: 

S.C. ALB STUDIO – ARCHITECTURE & 

DESIGN S.R.L. 

CIF 48760205; J26/1344/2023; 

Tîrgu Mureș; România 

  

 

 

 

31 
E-mail: a.ancabosca@gmail.com  |  Tel: +40 743099978 

 

b) Inainte de inceperea executarii placajelor de gresie pe pereti , trebuie sa fie terminate 
urmatoarele lucrari: 

- montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor la usi (exclusiv cele prevazute a se executa 
dupa executarea placajului); 

- tencuirea suprafetelor peretilor care nu se placheaza; 
- montarea conductelor sanitare, electrice si de incalzire cu probele si remedierile 

respective; 
- executarea mascarilor si sliturilor din plasa de rabit; 
- montarea diblurilor, consolelor la obiectele sanitare si de incalzire; 
- executarea lucrarilor ce necesita spargeri pe fata zidului opus celei placate; 
- La incaperile cu umiditate mare (peste 75 %)  se vor executa in prealabil lucrarile de 

hidroizolatie conform normativului C 112 - 80. 
Pregatirea suprafetei  

a) Inaintea inceperii placarii peretilor, suprafetele peretilor din zidarie, caramida, gips – carton, 
sau beton, se vor pregati conform normativelor C 18-83 (executarea tencuielilor la 
constructii) . 

b) Aplicarea placajului de faianta sau gresie pe pereti se face pe suprafete uscate, pregatite in 
prealabil si care prezinta abateri de la planeitate sub 3 mm/m pe verticala si sub 2 mm/m 
pe orizontala, neregularitatile locale nu vor depasi 10 mm. Daca aceste abateri sunt 
depasite, se vor lua masuri de indepartare, cu mortar de ciment, acelasi folosit pentru 
placare sau prin taierea iesiturilor. 

c) Se vor inlatura de pe suprafetele ce se vor placa resturile de mortar, praf, pete de grasime, 
rosturile zidariei, trebuiesc curatate pe o adancime de 1 cm. Suprafetele de beton vor fi 
aduse in stare rugoasa de maxima aderenta. 

d) Dupa efectuarea lucrarilor de pregatire a suprafetelor se va aplica: 
- pe peretii de caramida si beton, un sprit de mortar de ciment-nisip (0-3 mm) dozaj 

volumetric 1 : 2 si apa consistenta 10-12 cm;  mortarul se aplica dupa udarea cu apa 
a suprafetei cu mistria sau canciocul in grosime de 3-5 mm.  

- Montarea placilor pe zidarie si beton se face cu mortar de ciment avand dozajul de 
400 kg ciment la mc nisip (0-3 mm) 0,05 parti var pasta, cu dozaj volumetric de 1 : 3, 
5 : 0,5 (ciment, nisip si var pasta) de consistenta 6 cm. 

- Montarea placilor pe gips – carton se face cu acelasi mortar ca pentru sprit, avand o 
consistenta 7-8 cm; 

- Pe rabit se va aplica direct smirul din mortar de ciment cu aceeasi compozitie ca 
pentru grund (mortar marca M 50T) 

e) In vederea montarii placajului, se va executa un grund suport de 1,5 - 2 cm grosime driscuit 
din grosime si striat cu mistria, iar montarea placajului se va executa in aceleasi conditii ca 
pe suprafetele de beton. 

f) Mortarul se aplica ingrosime de cca 2 cm, pe cel putin 2/3 suprafata placii, care se fixeaza 
prin apasare cu mana si cu o usoara ciocanire cu coada mistriei pentru eliminarea 
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surplusului de mortar. Mortarul nu trebuie sa formeze un camp continuu, pentru limitarea 
contractiei. 

 

Aplicarea placilor de faianţă 

a) Placile de faianta se curata de praf prin perierea dosului si se tin in apa cel putin o ora, 
inainte de aplicare se scurg 2-3 min. 

b) Montarea placilor se face in randuri orizontale incepand de la stanga la dreapta si de la 
plinta in sus “fug pe fug” 

c) Primele doua placi se vor fixa cu mortar deasupra cantului dreptarului la capetele acestuia 
rezemandu-se pe cant, prima placa se fixeaza definitiv, iar cea din dreapta provizoriu, 
urmand sa se monteze definitiv la terminarea fixarii placilor din acelasi rand. 

d) Se va intinde o sfoara la marginea superioara a primelor doua placi care da nivelul orizontal 
pentru fixarea placilor intermediare si care au fata vazuta perfect verticala, verificata cu firul 
de plumb. 

e) Randul urmator de placi se va fixa, in mod similar, in acelasi sens de montare, insa cele doua 
placi se monteaza pe primul rand de placi deja existente 

f) Partea de sus a placajului se va termina cu o placa cu rotunjime la margine 

g) Suprafetele orizontale (glafurile) se vor executa cu o panta de scurgere la interior de cca 
2%. 

h) Rosturile orizontale si verticale ale placajelor trbuie sa fie in prelungire si in linie dreapta, 
cu latime uniforma de 0,5 mm. 

i) Montarea placilor se face prin aplicarea cu mistria pe docul fiecarei placi de faianta a 
mortarului de prindere. 

j) Placile se fixeaza cu striurile de pe dos asezate orizontal (exclusiv cele cu desen) 

k) Golurile ramase in dosul placilor se vor completa cu mortar, dupa executarea fiecarui rand 
de pe partea superioara a placajelor. 

l) Pentru completari la colturile incaperilor, slituri etc., placile de faianta se vor taia la 
dimensiunile necesare cu taietorul cu diamant sau cu dispozitivul cu role. 

m) Gaurirea faiantelor pentru trecerea tevilor, pentru suporti metalici se face cu ciocanelul de 
faianta cu cioc de otel dur iarlargirea se realizeaza cu un cleste special. 

n) Dupa fixarea a 2-3 randuri de placi se verifica planeitatea suprafetei placate cu dreptarul de 
2 m, ata pe directie orizontala cat si pe directie verticala. 

o) Dupa 5-6 ore de la montare se curata rosturile de mortar cu carpa. Umplerea rosturilor 
dintre placi se face ulterior cu ciment, cu o pensula cu perii moi si cu un spaclu din material 
plastic; aceasta se executa dupa terminarea placarii cu faianta a incaperii rspective. Dupa o 
ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa umezita cu apa. 

p) Etansarile intre suprafetele placate cu faianta si recipientii de orice fel se face cu o pasta de 
ciment –aracet DP 25, 5:1 si apa pana la consistenta de lucru. 

q) In cazul executarii placajelor de faianta la interior, la o temperatura exterioara mai mica de 
5  C se vor lua masuri speciale prevazute in “Normativul pentru lucrarilor pe timp friguros” 
indicativ C 16-79. 
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5.  RECEPȚIA LUCRĂRILOR ȘI VERIFICAREA CALITĂȚII  

5.1. Se va controla aspectul general al placajului, uniformitatea culorii si corespondenta cu 
proiectul, planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor, executia ingrijita a 
rosturilor, fixarea placilor pe pereti. Orizontalitatea si verticalitatea se vor verifica cu firul 
de plumb, nivela cu bula de aer si cu un dreptar. 

5.2. Placajul de faianta trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata, nu 
se admit diferente de tonuri intre placi diferite, nu se admit pete de murdarie, smalt 
defect. 

5.3. Suprafata placajului trebuie sa fie plana sub dreptarul de 1,2 m  se admite o singura 
unda cu o sageata de max. 1 mm. 

5.4. Liniile de intersectie ale placajului de pe suprafetele adiacente la colturile intrande sau 
iesinde trebuie sa fie verticale si rectilinii. 

5.5. Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii si in continuare, de latime 
uniforma, nu se admite diferentierea panourilor de placi in campul general al placajului 
datorita neuniformitatii rosturilor de pe contur; rosturile vor fi bine umplute cu lapte de 
ciment alb sau colorat, dupa caz. 

5.6. Placile trebuie sa fie bine fixate pe suprafata suport; la ciocanirea usoara a placilor cu un 
corp cu suprafata de lovire trebuie sa rezulte un sunet plin. In cazul placilor care nu sunt 
bine fixate (suna a gol) se vor scoate si se vor fixa din nou. 

5.7. Linia placajului de faianta cu plinta trebuie sa fie rectilinie, fara ondulari in plan vertical 
sau orizontal, iar rostul sa fie bine etansat cu pasta de ciment. 

5.8. La racordarea faiantei cu tencuiala, aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea 
placii, iar linia linia de racordare trebuie sa fie dreapta fara ondulari in plan vertical sau 
orizontal. Orice alte solutii de racordare nu se pot admite si nici nivelul suprafetei 
placajului sa fie sub nivelul tencuielii. 

5.9. In jurul strapungerilor din suprafata de placaj, gaurile trebuie sa fie mascate cu rozete 
metalice, capacele intrerupatoarelor, prizelor etc gaurile diblurilor aferente suruburilor 
de fixare a unor obiecte sanitare nu trebuie sa fie vizibile. 

5.10. Placajul de faianta fiind cu caracter de finisaj, pretentioasa, introdus anume pentru 
imbunatatirea calitatii, receptia se face cu toata exigenta. 

 

6. MĂSURĂTORI ȘI DECONTĂRI 
6.1. Placajul de faianta la pereti si talpi se va plati la metru patrat suprafata desfasurata, 

scazandu-se golurile mai mari de 250 cmp. 
6.2. Rostuirea placajului de faianta este cuprinsa in pretul executarii placajului. 
6.3. Bordurile din placispeciale, ce se vor executa eventual la partea superioara a placajelor 

se va plati la metru liniar. 
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TÂMPLARIE INTERIOARĂ 

 

 

1.  GENERALiTĂȚI 
Prezentul capitol cuprinde specificatiile pentru tamplaria metalica ce se va monta in 

interiorul cladirii.   

 

2. MATERIALE 

      Usile din PVC cu toc metalic. 
 

3. LIVRAREA, DEPOZITAREA ȘI MANIPULAREA 

Tamplaria se livreaza incheiata, in ambalaj protector, impreuna cu indrumari complete de 
instalare, accesorii de instalare (coltare etc.), certificate de calitate etc. 

Descarcarea , depozitarea si manipularea cad in grija constructorului care va lua masuri ca 
produsele sa-si pastreze calitatea si aspectul. La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie 
verticala, pe rastele speciale . 

Depozitarea ferestrelor si usilor se face pe categorii de elemente, in locuri special amenajate, 
ferite de posibilitati de degradare a lor pana la montare. 

 

4. MONTARE TÂMPLARIE  

Usile din PVC sunt disponibile cu o gama complete de sisteme de tocuri metalice, compatibile 
cu toate tipurile de zidarie.  

 

5. VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPȚIEI 
Este indicate efectuarea inspectiei periodice a ansamblului usii cel putin o data pe an.  

La inspectarea integritartii usii din PVC se vor verifica urmatoarele: 
- Starea generala a balamalelor 

- Stabilitatea canatului 
- Gradul de transparenta a vitrajului 
- Funtionalitatea amortizorului si reglaje fine 

- Suruburile de fixare a tocului 
- Garniturile din toc, aspect si fixare 

- Straea, functionalitatea si reglajul pragurilor metalice 
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ZUGRAVELI SI VOPSITORII 
 

 

1. GENERALITĂȚI 
In acest capitol sunt cuprinse specificatiile tehnice pentru executia zugravelilor si vopsitoriilor, 

asemanatoare ca materiale si tehnologie de executie si sunt prezentate fiecare in subcapitole 
separate.  

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice 
conform standardelor in vigoare. Se va utilza o vopsea de dispersie superlavabilă, de un alb intens, 
ideală în realizarea unei protecţii anti-microbiene eficiente în spaţii cu standarde ridicate de igienă: 
spitale, clinici şi cabinete medicale. 
 

2. MATERIALE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE  

- Materialele utilizate  la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea 
caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor interne de productie 
specificate in subcapitolele respective. 

- Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise ferite de umezeala. 
- Materialele utilizate la lucrari de vopsitorie, livrate in bidoane din tabla, in butoaie 

P.V.C. cu saci de polietilena la interior, vor fi depozitate separat  in locuri uscate si 
ferite de inghet, ambalajele fiind inchise ermetic si etans. 

- Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. Se 
recomanda ca temperatura in locul de depozitare sa fie cuprinsa intre + 7o  si + 20o  
C. 

 

3. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE 
ZUGRĂVELI ȘI VOPSITORII 

 Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli vor fi terminate lucrarile de tencuieli, 
gletuiri, placaje, pardoseli, instalatii de toate tipurile, inclusiv remedierile si probele 
acestora. 

 Tamplaria P.V.C. trebuie sa fie montata si revizuita inaintea aplicarii vopselei.  

 

4. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
- Suprafetele tencuite sau de beton,  in vederea finisarii cu zugraveli lavabile, trebuie 

driscuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile: toate eventualele reparatii 
sa fie executate cu grija, terminate si uscate. 

- In cazul suprafetelor de beton, toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar 
de ciment-var, dupa ce golurile  si dungile iesinde au fost indepartate iar fetele de 
decofrol se vor freca cu piatra de slefuit sau cu peria de sarma. 

- Suprafetele gletuite (cu var sau ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi 
sau fisuri. 
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- Toate fisurile si neregularitatile  se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi 
compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituire  va fi preparata in 
volume (2 parti de ipsos si o parte apa) in cantitati mici. Pentru suprafete mai mari se 
prepara pasta ipsos-var (o parte ipsos si o parte lapte de var) folosita in cel mult 20 
minute de la preparare. 

- Dupa uscarea suprafetelor reparate se slefuiesc cu hartia de slefuit, peretii de sus in 
jos si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. 

 

5. CONDIȚII DE EXECUȚIE 

- Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si 
prevederile din prezentul Caiet de Sarcini. 

- Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului. In 
medii ambiante de cel putin + 5º C in cazul zugravelilor si de cel putin + 15ºC in cazul 
vopsitoriilor, regim de temperatura ce se va tine in tot timpul executiei lucrarilor si cel 
putin 8 ore dupa zugraveli si 15 ore pentru vopsitorii dupa executarea lor. 

- Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele 
suport au umiditatea de regim 3 % suprafetele tencuite si 8 % suprafetele gletuite. In 
conditii de umiditate ale aerului de pana la 60 % si temperatura + 15ºC - + 20ºC, 
acestea se obtin in 30 de zile de la tencuire si 15 zile de la gletuire; se poate verifica 
umiditatea si cu o solutie fenolftaleina 1 % ce se aplica cu pensula pe o suprafata mica  
(daca se coloreaza in violet sau roz, stratul respectiv are umiditate mai mare de 30 %). 

- Diferentele de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se vopseste nu 
trebuie sa fie mai mare de 6ºC pentru evitarea condensarii vaporilor. 

- Nu se vor folosi vopsele cu termen de utilizare depasit; se vor folosi numai pe baza de 
confirmare a unui laborator de specialitate a pastrarii calitatii vopselelor in limitele 
standardelor si normelor de fabricatie. 

 

 

6. CONDIȚII DE CALITATE ȘI VERIFICAREA LUCRĂRILOR 

 Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica in mod special de catre dirigintele de 
santier: 

 indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport verificate mai sus 

 calitatea principalelor materiale introduse in executie conform      standardelor si 
normelor interne de fabricatie 

 respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier 

 corectitudinea executiei si respectarea specificatiilor mentionate. 
 Lucrarile executate fara respectarea celor mentionate si gasite necorespunzatoare se 

vor remedia sau reface. 
 Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor 

completa. 
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7. VOPSITORII 
La vopsitorii se verifica daca s-a format o pelicula rezistenta, ce se constata prin ciocanire 

usoara a vopsitoriilor cu degetul in mai multe puncte. 
Se verifica vizual aspectul vopsitoriilor, si anume: 

7.1. Vopsitoriile  trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si aspect 
luminos sau mat. 

7.2. Vopseaua trebuie sa fie aplicata si sa se prezinte in conditii foarte bune, perfecte, 
fara straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, crapaturi, fisuri care 
pot genera desprinderi, aglomerari de coloranti, neregularitati din chituire sau 
slefuire, fire de par, urme de vopsea insuficient amestecata si alte asemenea. 

7.3. Pentru vopsitoria aplicata pe tamplarie se va verifica vizual acoperirea foarte buna 
cu pelicula de vopsea a suprafetelor de lemn sau metal bine chituite si slefuite, se 
va controla ca drucarele, sildurile, cremoanele sa nu fie patate de vopsea 

7.4. Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele vopsite. 
7.5. Verificarea respectarii tehnologiei de pregatire a suprafetelor manuale de vopsire 

(duratare, slefuire, chituire rosturi etc.) se va face prin sondaj, indepartandu-se cu 
grija vopseaua pana la stratul suport. 

7.6. Se verifica vizual vopsirea tevilor,  balustradelor etc. daca sunt vopsite in culoarea 
prescrisa sau daca vopseaua este de culoare uniforma, fara pete, urme de pensula 
sau alte defecte; de asemenea se va controla daca pregatirea pentru vopsire s-a 
facut si pe fetele laterale si pe spatele acestora, ca elementele respective nu au 
locuri neacoperite sau necuratate de mortar si zugraveala; pentru verificarea 
spatelui conductelor, balustradelor etc. se va folosi oglinda; se va controla prin 
sondaj aplicarea vopselei pe suprafetele corect pregatite si succesiunea indicata. 

7.7. Liniatura, frizurile, bordurile trebuie sa fie de latime egala pe toata lungimea; sa 
nu prezinte curburi, franturi pe acelasi aliniament, iar inadirile sa nu fie vizibile de 
la distanta mai mare de 1 m. 

7.8. Separatiile dintre vopsitorii si zugraveli pe acelasi perete si cele dintre zugraveala 
peretilor si tavanelor, trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii etc., 
verificarea rectiliniaritatii liniilor de separatie se face cu un dreptar de lungime cat 
mai mare  astfel incat pe intreg peretele sa nu existe mai mult de o denivelare 
izolata si care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de 2 mm. 

 

8. PRODUSE LAVABILE PENTRU ZUGRĂVELI 
a) Descriere succinta 

Produsul lavabil este un produs care, pus in opera, este o zugraveala elastica 
pentru pereti cu mare rezistenta in timp la caldura, frig, la salinitatea marina, poluarea 
industriala si urbana, nu este afectata in continut si aspect, astfel ca, isi pastreaza 
calitatile timp indelungat. 

Livrarea se face in ambalaje etanse de material plastic (galeti) . 
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b) Domeniile de utilizare 

La zugraveli interioare si exterioare pe pereti din beton, tencuieli de ciment, ipsos. 
c) Aptitudinea de exploatare 

Produsul lavabil indeplineste criteriile de performanta cerute de "Normativul 
privind metodele de determinare a nivelurilor criteriilor de performanta ale finisajelor 
utilizate la cladiri" 

 aderenta mare la suport peste 0,5 N/mmp 

 rezistenta la mediul alcalin 

 din punct de vedere al rezistentei la basicare fac parte din clasa B (nu prezinta 
basicari dupa 7 zile) 

 au o mare putere de acoperire a suprafetei suport 

 au un aspect frumos de pelicula lucioasa, matasoasa, 
 nu au continut de substante toxice inflamabile sau explozibile. 

d) Durabilitatea si intretinerea 

 dupa 100 cicluri de imbatranire accelerata zugravelile realizate cu vopsea 
lavabila nu sufera modificari de comportare si aspect. 

 Sunt rezistente la mijloacele de curatare dupa murdarire cu praf si funingine. 
e) Conditii de livrare 

La livrare produsul trebuie sa fie insotit de declaratia de conformitate a furnizorului 
cu agrementul tehnic eliberat pentru acesta. 
f) Dosarul tehnic 

Principiul  

Produsul lavabil este o vopsea pe baza de copolimeri acrilici pentru zugraveli 
interioare si exterioare. 
Elemente componente primare 

vopsea 

apa potabila 

Produsul lavabil se dilueaza in functie de efectul de suprafata ce se doreste sa fie 
obtinut - cu apa curata. 
Punerea in opera 

 Punerea in opera se face conform instructiunilor fabricantului, tinand cont de 
prevederile din C 3-76. 

 Zugravelile se aplica  pe suprafete care trebuie sa fie stabile si netede. 
 Cu produsul lavabil se pot obtine diferite efecte ale suprafetelor, in functie de 

procentul de diluare cu apa si de modul de tratare a ultimului strat. 
 Temperatura de lucru: + 5   si cand nu exista pericolul de ploaie sau insorire 

puternica. 
 Punerea in opera a vopselelor se face cu bidineaua, rola sau prin pulverizare. 
 Dupa uscare, vopselele se pot indeparta numai cu diluant. 

9. MĂSURĂTORI 
 Zugravelile de orice fel se vor deconta la metru patrat. 



Proiectant de specialitatel: 

S.C. ALB STUDIO – ARCHITECTURE & 

DESIGN S.R.L. 

CIF 48760205; J26/1344/2023; 

Tîrgu Mureș; România 

  

 

 

 

39 
E-mail: a.ancabosca@gmail.com  |  Tel: +40 743099978 

 

 Suprafetele si dimensiunile de calcul pentru decontare se determina si sunt aceleasi 
ca pentru tencuieli interioare. 
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PARDOSELI 
 

 

1. GENERALITĂȚI 
Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executarea de pardoseli. 
Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din: 

 a) Imbracaminte  - strat de uzura - care este supusa direct tuturor sarcinilor si 
actiunilor in exploatare 

 b) Stratul suport, care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite 
elementelor de rezistenta. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Pardoselile avute in vedere in prezentul proiect sunt pardoseli pentru cladiri social-culturale 
(fara a fi supuse unor solicitari sau conditii speciale in exploatare). 

Pardoselile vizate in aceasta documentatie sunt: 
 Pardoseli din gresie 

 Parodoseli covor PVC 

 

3. STANDARDE ȘI NORMATIVE ÎN VIGOARE 

- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea si siguranta in constructii 
- Normativ C. 35/1992 - Normativ pentru executare pardoseli 
- Se vor verifica, pentru fiecare material pus in opera, caracteristicile prevazute in 

standardele si normele tehnice de ramura (de productie) specificate in capitolele respective 

 

4. MĂSURI PREVENTIVE 

- Instruirea personalului pe linie NTS si PSI, completarea si semnarea fiselor de instructaj 
- Asigurarea echipamentelor specifice de protectia muncii 

 

5. CONDIȚII PREALABILE 

- Se va face controlul materialelor + receptia calitativa a materialelor, inainte de punerea in 
opera, concordanta cu proiectul tehnic. Se vor insusi instructiunile din cartile tehnice ale 
materialelor de constructie. 

- Asadar, pentru toate materialele, semifabricate sau prefabricate care intra in componenta 
unei pardoseli trebuie, in prealabil , sa se verifice ca:  

- Au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare a lor; 
- Conducatorul tehnic al lucrarii sa verifice daca au fost livrate cu certificare de calitate 

care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective; 
- s-au efectuat la locul de punere in opera - daca prescriptiile tehnice sau proiectul le 

cer - incercarile de calitate. Betoanele si mortarele provenite de la statii centralizate, 
chiar situate in incinta santierului, pot fi introduse in lucrare numai daca transportul 
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este insotit de documente din care sa rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, 
mecanice si de compozitie. 

- Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului 
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarilor. 

- Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: 
- Aspectul si starea generala 

- Elementele geometrice (grosime, planitate, pante) 
- Fixarea imbracamintei pe suport 

- Rosturile 

- Racordarea cu alte elemente de constructie sau instalatii 
- Corespondenta cu proiectul. 

- In cazul in care proiectul nu prevede linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardoseli, din 
incaperi invecinate, aceasta va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii 
de usa, in pozitie inchisa. 

- Trecerea de la un tip de pardoseala la alta, acolo unde nu sunt praguri intre usi, se va acoperi 
cu un profil special, din  banda de alama . 

- Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi camera sau la trecerea dintr-
o incapere in alta. 

Fac exceptie: 
- In grupuri sanitare, pardoseala va avea panta de 1% spre sifoanele de pardoseala; 
- Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa receptia stratului 

anterior (sapa suport va fi receptionata de beneficiar + constructor si se consemneaza acest 
lucru inproces verbal pentru lucrari ascunse). 

- Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli: 
- Instalatiile electrice, sanitare, termice, ventilatii etc. 
- Efectuarea probelor pentru instalatii 
- Compartimentarile interioare (din YTONG sau rigips) 
- Montarea tocurilor pentru usi  

- Tencuieli, inclusiv repaeratii la tencuieli 
- Zugraveli si vopsitorii sau alte finisaje la pereti 
- Montarea pragurilor 

- Diversele strapungeri din planseu, adancituri mai mari, rosturi etc. se vor astupa sau 
chitui, dupa caz, cu mortar de ciment. 

- Armaturile sau sarmele care ies din planseu vor fi taiate sau indoile 

- Conductorii care se monteaza inpardoseala vor fi acoperiti in grosimea strict necesara 
pentru protejarea lor. 

- Se va verifica daca conductele instalatiilor electrice, sanitare, termice etc. care strabat 
planseul au fost izolate corespunzator, pentru a exclude orice contact al conductelor 
cu planseul si pardoseala. 

6. IMBRĂCĂMINȚI DIN GRESIE 

6.1. Conditii necesare pentru montare 
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- Montarea placilor sau a dalelor se face pe un strat de mortar de ciment de 15-30 mm 
grosime, cu dozaj de 400 kg ciment la mc nisip. Rosturile dintre placi vor fi de max. 2 
mm. Ele pot fi si mai mari, atunci cand proiectantul prevede acest lucru in mod 
special.  

- Sub pardoselile din gresie la grupurile sanitare se va prevedea o hidroizolatie din 
memebrana bituminoasa. Hidroizolatia va fi ridicata minim 15 cm pe verticala .  

- Stratul de protectie a hidroizolatiei va fi din mortar M 100 in grosime de minim 3 cm, 
armat cu o plasa de rabit. La scafe  stratul de protectie trebuie armat cu rabit pe 
retea de OB   4 cu ochiuri de 25 x 25.  

- Panta hidroizolatiei si pardoseala catre gurile de scurgere va fi de minim 1,5 %.  

- Inainte de a fi asezate in mortar, placile se uda cu apa. Durata umezirii depinde de 
capacitatea de absorbtie a placilor. Inainte de asezare placile se scot din apa si se lasa 
timp de 1-2 minute sa se scurga apa de pe ele, asezandu-le pe cant, langa locul de 
montare. 

- Montarea placilor sau dalelor se va incepe cu asezarea de placi sau dale reper, avand 
fata vazuta la nivelul pardoselii finite intre care se vor monta o serie de placi formand 
randuri reper. Asezarea placilor se va face cu ajutorul sforii de trasare care se muta 
dupa fiecare  rand asezat. Dupa executarea a 1-2 randuri de placi sau dale se va 
verifica cu dreptarul si nivela orizontalitatea si planeitatea lor fata de randurile reper.  

- Operatia se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr-o zi de lucru. 
Apoi intreaga suprafata se inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca acesta sa 
patrunda bine in rosturi. 

- Dupa 2 ore de la inundare, excesul de lapte de ciment de pe suprafata pardoselii se 
indeparteaza, prin asternerea unui strat subtire de rumegus de lemn care se 
indeparteaza prin inlaturare dupa 2 ore. 

- Dupa 4-5 zile, suprafata pardoselilor se va freca usor cu masina de frecat, pentru 
eliminarea micilor denivelari care rezulta la asezarea placilor. Denivelarea admisa 
dupa frecare este de 1 mm/m, masurate sub un dreptar (rigla) metalic de 2 m 
lungime, asezat pe cant pe suprafata pardoselii. Dupa frecare, eventualele pete care 
raman pe pardoseala se vor sterge cu o solutie de acid clorhidric diluat (5 %), apoi se 
va spala cu apa. Dupa aceea, pardoseala se va lustrui cu acid oxalic  si cerui. Folosirea 
de ulei in locul ceruirii este interzisa deoarece pateaza placile sau dalele. Daca 
pardoseala este executata din placi sau dale de gresie, acestea nu se vor freca sau 
lustrui, ci numai se vor cerui. 

6.2. Conditii tehnice de calitate 

Pe parcursul executarii lucrarii, se vor verifica urmatoarele: 
- Stratul suport rigid al pardoselilor sa fie plan (se admit denivelari izolate de max. 10 

mm sub dreptarul de 2 m) 
- Planeitatea pardoselii (abatere maxima: 2 unde cu sageata de max. + 2 mm) 
- Pantele, abaterea maxima, in portiuni izolate + 2,5 mm/m. 
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- Denivelarile dintre placile de piatra naturala  - max. admis intre doua placi alaturate 
+ 0,1 mm 

- Marimea rosturilor - max. admis + 0,1 mm 

- Aderenta la stratul suport 

 

7. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI 
Se vor face verificari la : 

 - aspectul si starea generala 

 - elementele geometrice (grosime, planeitate, pante, etc.) 

 - fixarea imbracamintii pe suport 

 - corespondente cu proiectul 
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu sunt respectate sau daca aspectul 

pardoselii nu este corespunzator, consultantul poate decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai 
mari a pardoselii si refacerea acestora conform proiectului. 

Pentru lucrarile gasite necorespunzătoare în urma venificarilor, Proiectantul va dispune 
executarea de remedieri locale sau refacerea lucrărilor dupa caz. 

 

8.  MASURATOARE SI DECONTARE 

Pardoselile se vor plati la metru patrat de pardoseala, conform planselor din proiect, inclusiv 
stratul suport in alcatuirea indicata in proiect. 

Materialele si operatiunile pentru finisaj sunt cuprinse in costul pardoseli. 
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TERMOSISTEM EXTERIOR VATA BALAZATICĂ ȘI FATADA TENCUITĂ 

 

 

1. GENERALITĂȚI 
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice necesare pentru modul de punere in opera a 

sistemului termoizolant cu vata minerala bazaltica pentru fatade si verificarile la calitatea lucrarilor 
executate. 

 

2. STANDARDE ȘI NORMATIVE DE REFERINȚĂ  

- C107/3 - 2005  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructive ale 
cladirilor 

- NP 060 – 02  Normativ privind stabilirea performantelor termo – higro – energetice ale 
anvelopei cladirilor de locuit existente, in vederea reabilitarii si modernizarii lor termice 

- SC 007 – 02 – Solutii cadru pentru reabilitarea termo – higro – energetice a anvelopei 
cladirilor de locuit existente 

- GT 040 – 02 – Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructive 
la cladirile existente, in vederea reabilitarii termice 

- C56 – 2002 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente 
constructiilor 

- NP 049 – Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor 
existente 

 

3. MATERIALE UTILIZATE 

- Placi termoizolante din vata minerala bazaltica pentru fatade grosime 10 cm; 
- Şpaleţi uşi şi ferestre exterioare – placi vata bazaltica cu grosimea de 2 cm; 
- Mortar adeziv mineral 
- Plasa din fibra de sticla 

- Grund 

- Tencuiala de finisaj 
- Profile metalice de aluminiu 

 

 

4. LIVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE  

Se vor utiliza numai materiale omologate care corespund din punct de vedere calitativ si 
cantitativ prevederilor din proiectul tehnic, prevederilor standardelor aflate in vigoare si care 
sunt insotite de certificate de calitate. 

 

1. LUCRĂRI PREMERGATOARE EXECUȚIEI 
- Incheierea lucrarilor de pe sarpante si intalatii de scurgerea a apelor pluviale 

- Protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenirea stropirii si patarii 
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- Montarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecta finisajul 
- Lucrari de pregatire a suportului – suportul se verifica cu grija, se va curata, se vor elimina 

portiunile de tencuiala existenta fara capacitate portanta si de aderenta insuficienta 

- Neregularitatile mai mari de 10mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuiala 
adeziva suplimentara de uniformizare 

- Denivelarile mai mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de spaclu la lipirea 
placilor termoizolante 

- Suportul nu trebuie sa fie friabil sau cu tendinte de despindere, trebuie sa fie uscat, curat, 
fara eflorescente. 

- Trebuie evitata o umezire ulterioara a stratului suport 

- Asigurarea impotriva soarelui si a ploii prin montarea plasei de fatada, respectiv a prelatelor 
la partea superioara a schelelor 

- Aplicarea sistemului termoizolant este interzisa la temperaturi de sub +5 grade Celsius, iar la 
tencuiala sub +8 grade Celsius. De asemenea nu se aplica sistemul pe ploaie fara masuri de 
protectie, datorita riscului de aparitie a condensului (chiar in faza de intarire si uscare) 

- Inainte de inceperea lucrarilor se va face o proba de lipire pentru a stabili daca suportul este 
corespunzator. 
 

2. EXECUȚIA LUCRĂRILOR  

Lipirea placilor termoizolante 

Placile se vor aplica prin lipire si se vor ancora cu dibluri cu rozeta, in numar de pana la 8m - 
6buc/mp, intre 8 si 20 m – 7 buc/mp, peste 20 m – 9 buc/mp. La colturi si la cladiri inalte se va 
supimenta numarul de dibluri. 

Mortarul adeziv pentru spaclu se aplica pe marginea placilor sub forma unui cordon perimetral 
cu o latime de cca 5cm si in mijlocul placii, min. 3 puncte interioare. Se va asigura o suprafata de 
contact cu suportul de minim 40%. 

Placile se aseaza de jos in sus. Primul rand de placi se aseaza in profilul de soclu, prin miscari 
usoare de apasare. Se va evita alinierea rosturilor dintre placi cu rosturile de la ancadramentele de 
la fereastra care sunt zone cu concetrari mari de eforturi – in zona colturilor ferestrelor nu vor fi 
realizate rosturi, placa trebuind sa depaseasca coltul golului, atat pe verticala cat si pe orizontala.  

Placile se aseaza in sirurile orizontale, cu rosturile tesute (inclusiv la coturile cladirii). 
Şpaleţi uşi şi ferestre exterioare se vor termoizola cu vata bazaltica cu grosimea de 2 cm.  
In rosturile dintre placi nu se va aplica adezivul pentru a nu forma punti termice. 
Placile pentru glafuri, intradosuri, buiandrugi, se aplica dupa montarea placilor de fatada. 
Se verifica planeitatea la fiecare 2m de izolatie termica fixata. 

Dupa intarirea mortarului utilizat la lipirea placilor se va arma intreaga suprafata cu o plasa 
de armare din fibra de sticla inglobata intr-un strat de mortar adeziv si de armare aplicat in prealabil. 
Plasa se apasa cu gletiera in startul de mortar si se aplica un strat de mortar.  

Dibluirea 

Dibluirea se monteaza la 24 ore dupa lipirea placilor, dupa intarirea suficienta a adezivului de 
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lipire (3 dibluri pe placa).  Se realizeaza gauri cu burghiul de 8 mm. 
Alegerea diblurilor se va face in functie de tipul materialului din care este alcatuit peretele. 

Diblurile vor fi realizate din material plastic pentru evitarea aparitia puntilor termice. Tija diblurilor 
va asigura ancorarea acestora in zid cu min. 45 mm pentru a obtine rezistenta la smulgere iar 
adancimea in zid a gaurii pentru diblu va depasii cu cca. 10mm lungimea de ancorare. 

La lipirea placilor din zona buiandrugilor, pentru a evita alunecarea, se vor folosi clemele de 
fixare sau alte elemente ajutatoare. 

Se pot folosi doua variante de dibluire: dibluirile tuturor punctelor de intersectie dintre 
rosturile verticale si cele orizontale si cate un diblu in mijlocul fiecarei placi sau cate 3 dibluri pe 
placa, iar distanta diblurilor fata de marginea placilor se va alege astfel incat sub fiecare diblu sa se 
gaseasca mortar adeziv. 

Aplicarea finisajului: 
Sistemul de finisaj nu se aplica la temperaturi de sub 5 grade Celsius sau pe suport inghetat, 

la temperaturi de peste 30 grade Celsius, si cu actiunea directa a razelor solare sau a ploii. 
Dupa uscarea mortarului adeziv si de armare se va aplica un grund inainte de aplicarea 

tencuielii decorative.  

Aplicarea tencuielii decorative 

Tencuiala decorativa poate sa fie tencuiala Silicat sau Silicon si se poate aplica in structura 
striata sau periata. Se aplica cu fierul de glet inoxidabil si se niveleaza la grosimea granulei. Grosimea 
stratului este de 2-3 mm, min. 1,5mm la tencuieli periate si min. 2mm la tencuieli striate.  

Dupa aplicare, se driscuieste cu drisca de plastic, liniar sau circular. 
Pentru evitarea aparitiei innadirilor in campul finisat aplicarea va fi continua pe fasii 

orizontale, in scara, de sus in jos.  

Tencuielile decorative pot fi livrate la cerere, cu continut suplimentar de substante care 
impiedica formarea mucegaiului si a ciupercilor. 

 

3. EXECUTAREA LUCRĂRILOR PE TIMP RĂCOROS 

Aplicarea sistemului termoizolant este interzisa la temperaturi de sub +5 grade Celsius, iar la 
tencuiala sub +8 grade Celsius. De asemenea nu se aplica sistemul pe ploaie fara masuri de 
protectie, datorita riscului de aparitie a condensului (chiar in faza de intarire si uscare). 

Sistemul de finisaj nu se aplica la temperaturi de sub 5 grade Celsius sau pe suport inghetat, 
la temperaturi de peste 30 grade Celsius, si cu actiunea directa a razelor solare sau a ploii. 

 

4. ABATERI ADMINISIBILE 

Devieri de la cotele continute in planuri: in plan orizontal sunt admise abateri pana la +5cm. 
Diferentele de planeitate:  masurate fata de un dreptar de 3 m lungime sunt admise pana la 

+ 5 mm. 
Grosimea placilor termoizolante pentru fatade va fi 10 cm. Vor fi admise abateri dimensionale 

ale placilor de maxim 0.4 % si contractii sub influenta factorilor de risc climatic de max. 0,2 %. 
Grosimea placilor termoizolante pentru socluri va fi de 8 cm. Abateri dimensionale ale placilor 

se vor incadra in limitele acceptate pentru placile de polistiren expandat.  
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5. VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

Verificarea calitatii lucrarilor se face atat la terminarea unei etape, cat si la receptia lucrarilor 
prin: 

- Verificarea suportului 
- Verificari pe faze de lucrari 
- verificarea de grosime, verticalitate, planeitate etc la elementele realizate; 
- verificarea aspectului general si a starii fiecarui element in parte; 
- inventarierea tuturor proceselor verbale; 

Cand datele din proiect si prescriptiile tehnice  nu au fost respectate (total sau partial), 
investitorul (dirigintele lucrarii) va decide refacerea elementelor necorespunzatoare. 
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TERMOSISTEM EXTERIOR CU POLISTIREN SI FATADA TENCUITA 

 

 

1. GENERALITĂȚI 
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice necesare pentru modul de punere in opera a 

sistemului termoizolant cu polistiren expandat ignifugat pentru fatade si verificarile la calitatea 
lucrarilor executate. 
 

2. STANDARDE ȘI NORMATIVE DE REFERINȚĂ 

 C107/3 - 2005  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructive ale 
cladirilor 

 NP 060 – 02  Normativ privind stabilirea performantelor termo – higro – energetice ale 
anvelopei cladirilor de locuit existente, in vederea reabilitarii si modernizarii lor termice 

 SC 007 – 02 – Solutii cadru pentru reabilitarea termo – higro – energetice a anvelopei 
cladirilor de locuit existente 

 GT 040 – 02 – Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructive 
la cladirile existente, in vederea reabilitarii termice 

 C56 – 2002 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente 
constructiilor 

 NP 049 – Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor 
existente 

 

3. MATERIALE UTILIZATE 

 Placi termoizolante polistiren expandat ignifugat pentru fatade 

 Placi termoizolante polistiren expandat ignifugat pentru soclu 

 Mortar adeziv mineral 
 Diblurile de ancorare 

 Plasa din fibra de sticla 

 Grund 

 Tencuiala de finisaj 
 Profile metalice de aluminiu 

 

 

4. LIVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE 

Se vor utiliza numai materiale omologate care corespund din punct de vedere calitativ si 
cantitativ prevederilor din proiectul tehnic, prevederilor standardelor aflate in vigoare si care 
sunt insotite de certificate de calitate. 

 

5.LUCRĂRI PREMERGĂTOARE EXECUȚIEI 
 Incheierea lucrarilor de pe terase si atice si intalatii de scurgerea a apelor pluviale 
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 Protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenirea stropirii si patarii 
 Montarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecta finisajul 
 Lucrari de pregatire a suportului – suportul se verifica cu grija, se va curata, se vor elimina 

portiunile de tencuiala existenta fara capacitate portanta si de aderenta insuficienta 

 Neregularitatile mai mari de 10mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuiala 
adeziva suplimentara de uniformizare 

 Denivelarile mai mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de spaclu la lipirea 
placilor termoizolante 

 Suportul nu trebuie sa fie friabil sau cu tendinte de despindere, trebuie sa fie uscat, curat, 
fara eflorescente. 

 Trebuie evitata o umezire ulterioara a stratului suport 

 Asigurarea impotriva soarelui si a ploii prin montarea plasei de fatada, respectiv a prelatelor 
la partea superioara a schelelor 

 Aplicarea sistemului termoizolant este interzisa la temperaturi de sub +5 grade Celsius, iar la 
tencuiala sub +8 grade Celsius. De asemenea nu se aplica sistemul pe ploaie fara masuri de 
protectie, datorita riscului de aparitie a condensului (chiar in faza de intarire si uscare) 

 Inainte de inceperea lucrarilor se va face o proba de lipire pentru a stabili daca suportul este 
corespunzator. 
 

6. EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

Lipirea placilor termoizolante 

Se utilizeaza mortar uscat, gata preparat livrat in saci. Prepararea mortarului va respecta 
intru totul conditiile impusa de producator 

Se monteaza profilul de soclu cu ajutorul diblurilor metalice la fiecare 30 cm. Abaterile de 
planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distantieri intre profil si perete, 
imbinarile dintre profile se vor realiza cu ajutorul pieselor de legatura. Suplimentar, profilul de 
soclu poate fi lipit cu adeziv pentru profile. 

Stratul termoizolant, inclusiv stratul de protectie se va poza si la partea superioara a aticelor 

Mortarul adeziv pentru spaclu se aplica pe marginea placilor sub forma unui cordon perimetral cu 
o latime de cca 5cm si in mijlocul placii, min. 3 puncte interioare. Se va asigura o suprafata de 
contact cu suportul de minim 40%. 

Placile se aseaza de jos in sus. Primul rand de placi se aseaza in profilul de soclu, prin 
miscari usoare de apasare. Se va evita alinierea rosturilor dintre placi cu rosturile de la 
ancadramentele de la fereastra care sunt zone cu concetrari mari de eforturi – in zona colturilor 
ferestrelor nu vor fi realizate rosturi, placa trebuind sa depaseasca coltul golului, atat pe verticala 
cat si pe orizontala.  

Placile se aseaza in sirurile orizontale, cu rosturile tesute (inclusiv la coturile cladirii). 
In zona buiandrugilor si deasupra golurilor pe fatade, se va prevedea ca masura de 

siguranta suplimentara conform normativelor de protectie la foc P118 – I – 99, pentru impiedicarea 
propagarii focului pe fatada, in locul placilor de polistiren, o lamela de 10/7.5 cm grosime de vata 
minerala bazaltica. De asemenea se vor folosi fasii orizontale continui de material cu clasa de 
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reactie la foc A1, A2S1, d0 (vata minerala bazaltica), dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu 
latimea de min. 30 cm.  

In rosturile dintre placi nu se va aplica adezivul pentru a nu forma punti termice. 
Rosturile dintre placi mai mari de 2mm se vor umple cu straifuri (pene) din polistiren. 
Placile pentru glafuri, intradosuri, buiandrugi, se aplica dupa montarea placilor de fatada. 
Se verifica planeitatea la fiecare 2m de izolatie termica fixata. 
Dupa intarirea adezivului de lipiri se va face o slefuire a placilor in dreptul rosturilor.  

Dibluirea: 
Dibluirea se monteaza la 24 ore dupa lipirea placilor, dupa intarirea suficienta a adezivului 

de lipire (3 dibluri pe placa).  Se realizeaza gauri cu burghiul de 8 mm. 
Alegerea diblurilor se va face in functie de tipul materialului din care este alcatuit peretele. 

Diblurile vor fi realizate din material plastic pentru evitarea aparitia puntilor termice. Tija diblurilor 
va asigura ancorarea acestora in zid cu min. 45 mm pentru a obtine rezistenta la smulgere iar 
adancimea in zid a gaurii pentru diblu va depasii cu cca. 10mm lungimea de ancorare. 

La lipirea placilor din zona buiandrugilor, pentru a evita alunecarea, se vor folosi clemele de 
fixare sau alte elemente ajutatoare. 

Se pot folosi doua variante de dibluire: dibluirile tuturor punctelor de intersectie dintre 
rosturile verticale si cele orizontale si cate un diblu in mijlocul fiecarei placi sau cate 3 dibluri pe 
placa, iar distanta diblurilor fata de marginea placilor se va alege astfel incat sub fiecare diblu sa se 
gaseasca mortar adeziv. 
Spacluirea si armarea: 
Inainte de spacluire, placile de polistiren se slefuiesc pentru o planeizare suplimentara a suprafetei. 
Daca dupa slefuire, placile au stat mai mult de 2 saptamani neacoperite cu masa de spaclu, se va 
realiza o noua slefuire.  

Dupa aplicarea masei de spaclu (cu spaclu cu dinti de 10 mm) se pozeaza plasa de fibra de sticla, 
avand grija sa nu faca pliuri, in fasii verticale suprapuse de 10cm.  

Grosimea masei de spaclu armate – min. 2mm, max. 4 mm 

Acoperirea plasei de fibra de sticla cu adeziv de spaclu va fi de minimum 1,0mm si de maximum 
3mm. 
Aplicarea plasei de fibra de sticla se va face in masa de spaclu proaspat.  

Zonele cu tensiuni suplimentare (cum ar fi colturile ferestrelor) se armeaza suplimentar cu straifuri 
prinse cu adeziv de spaclu. 
Se va dubla stratul de fibra de sticla pe inaltimea soclului si a parterului. 
La muchiile cladirii si adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colt din aluminiu, cu plasa 
de fibra de sticla integrata.  

In cazul in care nu se vor monta profile de colt, plasa din camp se va intoarce dincolo de colt, pe 
minimum 30 cm, suprapunandu-se cel putin 10 cm cu plasa pe celalalta latura a coltului. 

Dupa uscare, masa de spaclu se va slefui fara deteriorarea plasei din fibra de sticla, pentru 
nivelarea urmelor de la fierul de glet. 

Muchiile intrande se executa similar celor iesinde fara profil, cu minimum 10 cm 
suprapunere.  
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Capetele diblurilor vor fi spacluite cu min. 24 ore inainte de armarea generala 

Aplicarea finisajului: 
Sistemul de finisaj nu se aplica la temperaturi de sub 5 grade Celsius sau pe suport inghetat, 

la temperaturi de peste 30 grade Celsius, si cu actiunea directa a razelor solare sau a ploii. 
Grunduirea se executa peste adezivul de spaclu uscat, cu trafaletul sau cu bidineaua pe toata 
suprafata ce urmeaza a se finisa. Dupa grunduire, suprafetele trebuie sa aiba o culoare uniforma. Pe 
vreme foarte calduroasa se recomanda aplicarea a doua straturi de grund, aplicarea celui de-al 
doilea strat fiind aplicat dupa minim 24 de h fata de primul. Timpul de uscare este in functie de firma 
producatoare. 

Aplicarea tencuielii decorative 

Tencuiala decorativa poate sa fie tencuiala Silicat sau Silicon si se poate aplica in structura 
striata sau periata. Se aplica cu fierul de glet inoxidabil si se niveleaza la grosimea granulei. Grosimea 
stratului este de 2-3 mm, min. 1,5mm la tencuieli periate si min. 2mm la tencuieli striate.  

Dupa aplicare, se driscuieste cu drisca de plastic, liniar sau circular. 
Pentru evitarea aparitiei innadirilor in campul finisat aplicarea va fi continua pe fasii 

orizontale, in scara, de sus in jos.  

Tencuielile decorative pot fi livrate la cerere, cu continut suplimentar de substante care 
impiedica formarea mucegaiului si a ciupercilor. 
 

7. EXECUTAREA LUCRĂRILOR PE TIMP FRIGUROS 

Aplicarea sistemului termoizolant este interzisa la temperaturi de sub +5 grade Celsius, iar 
la tencuiala sub +8 grade Celsius. De asemenea nu se aplica sistemul pe ploaie fara masuri de 
protectie, datorita riscului de aparitie a condensului (chiar in faza de intarire si uscare). 

Sistemul de finisaj nu se aplica la temperaturi de sub 5 grade Celsius sau pe suport 
inghetat, la temperaturi de peste 30 grade Celsius, si cu actiunea directa a razelor solare sau a 
ploii. 

 

8. ABATERI ADMISIBILE 

Devieri de la cotele continute in planuri: in plan orizontal sunt admise abateri pana la +5cm. 
Diferentele de planeitate:  masurate fata de un dreptar de 3 m lungime sunt admise pana la 

+ 5 mm. 
Grosimea placilor termoizolante pentru fatade va fi 10 cm. Vor fi admise abateri 

dimensionale ale placilor de maxim 0.4 % si contractii sub influenta factorilor de risc climatic de 
max. 0,2 %. 

Grosimea placilor termoizolante pentru socluri va fi de 8 cm. Abateri dimensionale ale 
placilor se vor incadra in limitele acceptate pentru placile de polistiren expandat.  

 

9. VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

Verificarea calitatii lucrarilor se face atat la terminarea unei etape, cat si la receptia lucrarilor 
prin: 

 Verificarea suportului 
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 Verificari pe faze de lucrari 
 verificarea de grosime, verticalitate, planeitate etc la elementele realizate; 
 verificarea aspectului general si a starii fiecarui element in parte; 
 inventarierea tuturor proceselor verbale; 

Cand datele din proiect si prescriptiile tehnice  nu au fost respectate (total sau partial), 
investitorul (dirigintele lucrarii) va decide refacerea elementelor necorespunzatoare. 
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RISCURILE PROFESIONALE IN CONSTRUCTII 
 

 

Toate locurile de muncă, meseriile, prin natural or, implică un anumic risc de accidentare sau 
îmbolnăviri profesionale, din cauza intervenţiilor imprudente sau riscante ale oamenilor.  

Aceste riscuri profesionale trebuie cunoscute de către muncitori şi conducătorii proceselor de 
muncă, la fel cum trebuie cunoscute şi mijloacele de combatare a lor. 

Fabricanţii de utilaje, de instalaţii şi de materiale trebuie să facă cunoscut prin cartile tehnice sau 
prin instrucţiuni de utilizare, factorii de risc pe care îi implică folosirea produsului lor, precum şi mijloacele 
de combatere ale acestor riscuri, cum ar fi: 

Manipularea materialelor și utilajelor: 
Evitarea accidentelor de munca rezultate în timpul destivuirii manual a materialelor , se va face 

respectându-se următoarele reguli: 
a) Înainte de începerea destivuirii se va verifica stabilitatea stivei; 
b) Desfacerea stivei se va face de sus în jos, pe rânduri complete, smulgerea materialelor din stivă 

sau răsturnarea acestora fiind interzisă; 
Prevenirea accidentelor în timpul descărcării şi încărcării din mijloace de transport, se va face 

respectând următoarele reguli: 
a) Se vor folosi grinzi sau şine înclinate de dimensiuni care să poată susţine sarcina manipulate; 
b) Grinzile sau şinele vor fi bine fixate la partea inferioară, iar la partea superioară nu vor depăşi 

nivelul platformei din care se descarcă; 
c) Distanţa dintre grinzi sau şine nu va fi mai mare de 1,5m; 
d) Urcarea sau coborârea materialelor pe şine sau grinzi se va face concomitant cu două frânghii 

sau cabluri, sub comanda şefului formaţiei de lucru; 
e) Este interzisă rostogolirea liberă a materialelor, precum şi descărcarea lor simultană pe acelasi 

plan înclinat.  

Accidentele posibile în timpul transportului manual al materialelor pot fi evitate respectând 
următoarele reguli: 

a) Se vor folosi unelte adecvate şi rezistente pentru susţinerea greutăţii; 
b) La transportul sarcinii pe umăr, muncitorii vor folosi acelasi umăr, vor avea aceeaşi înălţime şi 

se vor deplasa în pas cadenţat. 
Accidentele în timpul transportului auto vor putea fi evitate respectând următoarele reguli: 
a) Materialele nu vor fi rezemate de obloane, atunci când sunt transportate cu mijloace auto; 
b) În spatele cabinei şoferului va fi montat un scut de protecţie, pentru a se evita accidentele în 

cazul opririlor bruşte; 
c) În cazul materialelor lungi, acestea nu vor depăşi cu mai mult de 1/3 din lungimea platformei; 
d) Greutatea materialelor transportate nu va depăşi capacitatea de transport a autovehiculului; 
e) Este interzis să fie transportate persoane pe platforma autovehiculelor, atunci când se 

transportă materiale care se pot deplasa în timpul mersului. 
Accidentele care se pot întâmpla în timpul descărcării materialelor din mijloacele de transport pot 

fi evitate respectând următoarele reguli: 
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a) Descărcarea se va face de regulă cu mijloace adecvate de către un număr suficient de lucrători 
dotaţi cu accesori pentru ridicarea, legarea, fixarea şi transportul în bune condiţii şi siguranţă 
a elementelor şi subansamblelor de construcţii; 

b) Mijlocul de transport va fi asigurat împotriva deplasării; 
c) Sarcinile lungi vor fi legate în două locuri cât mai aproape de capete; 
d) Şoferul sau alte persoane vor părăsi cabina sau zona de manevră; 
Accidentele provocate de existenţa unor condiţii necorespunzătoare (lumină, spaţiu), pot fi evitate 

respectând următoarele reguli: 
a) În depozite vor fi asigurate condiţii de luminozitate corespunzătoare, fără umbre; 
b) Căile de access vor fi în permanenţă libere, depozitarea materialelor fiind interzisă în circulaţii; 
c) Zona de manevrare va fi luminată în permanenţă; 
Folosirea uneltelor de mână 

Accidentele produse prin desprinderea unor aşchii metalice de la dălţi, ciocane şi alte unelte, 
precum şi materialul prelucrat, vor fi prevenite respectând următoarele reguli: 

a) Uneltele de mână vor fi tratate termic, astfel încât la întrebuinţare să nu sară aşchii metalice 
sau să nu se producă ştirbituri sau fisuri; 

b) Uneltele de mână vor fi controlate înainte de întrebuinţare de către muncitori, sefii de echipă 
şi maiştrii. Cele care prezintă defecţiuni vor fi reparate dacă mai este posibil, iar dacă nu, vor fi 
înlocuite; 

c) Zona de lucru va fi împrejmuită cu paravane, pentru a nu accidenta persoanele care lucrează 
în apropiere; 

Accidentele la ochi produse din cauza ruperii sculelor sau a unor aşchii metalice rezultate din 
prelucrare, vor fi prevenite respectând următoarele reguli: 

a) Se vor proteja ochii cu ochelari de protecţie la toate operaţiile unde este posibil să se desprindă 
aşchii sau particule metalice. 

Accidentele produse de ruperea cozilor la unelte sau alte defecţiuni, precum şi de despinderea din 
sculă, vor fi prevenite respectând următoarele reguli: 

a) Cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi de mărime potrivită, ca să 
permit o prindere sigură şi comodă. Cozile de lemn vor fi din esenţă tare, cu fibre axiale 
drepte, fără noduri şi crăpături; 

b) Fixare cozilor se va face cu pene metalice corespunzătoare, montate în diagonală; 
Accidentele produse în timpul folosirii uneltelor acţionate pneumatic, vor fi prevenite respectând 

următoarele reguli: 
a) Se vor utiliza ochelari de protecţie; 
b) Pornirea se va face numai după ce se ia unealta în mână; 
c) Toate uneltele acţionate pneumatic vor fi prevăzute cu dispositive sigure pentru fixarea sculei 

şi cu dispositive care să împiedice funcţionarea lor necomandată. Înainte de a fi lăsate din 
mână, vor fi  oprite; 

d) Dispozitivele de comandă pentru pornire şi oprire vor fi menţinute în stare corespunzătoare; 
Accidentele produse prin electrocutare vor fi prevenite luându-se următoarele măsuri: 
a) La utilizarea sculelor de mână acţionate electric se vor folosi covoraşe electroizolante, mănuşi 

şi cizme electroizolante; 
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b) Carcasa sculei va fi legată la pământ cu conductor de cupru flexibil; 
c) Lămpile portative se vor alimenta de la reţeaua de 24 V, iar în cazul lucrului în medii foarte 

periculoase cu temperatură peste 30C şi umiditate peste 0.79%, se va folosi pentru iluminat 
tensiunea de 12V. 

Accidentele provocate prin tăiere cu scule ascuţite vor fi prevenite luându-se următoarele măsuri: 
a) Uneltele de mână vor fi păstrate în lăzi, rasteluri sau suporturi speciale sau dulapuri, aşezate 

cu partea netăioasă spre exterior, pentru a se evita înţeparea sau tăierea mâinilor; 
b) Uneltele ascuţite sau tăioase se vor purta în teacă sau tuburi de protecţie. Este strict interzis a 

se purta în buzunare, fără sistem de protecţie. 
Accidentele provocate de căderea sculelor de la înălţime vor fi prevenite astfel: 
a) La lucrările pe trepte, scări mobile, schele, tavane, platforme, la înălţime, muncitorii vor avea 

truse pentru păstrat sculele, iar transportul lor se va face în genti rezistente; 
b) Urcarea pe scări verticale se va face fără scule, pentru ca ambele mâini să fie libere; nu se vor 

purta scule în buzunar. 
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INSTRUCTIUNI PRIVIND COMPORTAREA IN TIMP 

 

 

 Pe toată durata de exploatare a clădirii, este necesară verificarea periodică a elementelor 
de construcţii şi finisaje ale clădirii, în vederea asigurării funcţionalităţii acestora şi a depistării şi 
remedierii eventualelor defecte provenite accidental sau datorate utilizării incorecte. 
 Verificarile vor fi făcute periodic, iar constatările împreună cu măsurile de remediere 
stabilite (dacă este cazul), vor fi consemnate în procese-verbale de constatare. Toate procesele-
verbale vor fi anexate la cartea construcţiei. 
 Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiei se executa in 
vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si 
durabilitate ale constructiilor, cat si ale celorlalte cerinte esentiale. 
 Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilitate, dar nu mai rar de o data 
pe an si in mod obligatoriu dupa evenimente deosebite: seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari 
de teren etc.  

 Controlul şi urmărirea în timp a lucrărilor de arhitectură se refera în principal la: 
 

Verificări de ansamblu: 
 verificarea de ansamblu privind geometria generală a construcţiei; 
 verificarea verticalităţii şi orizontalităţii muchiilor, rosturilor, profilelor ce delimitează părţi de 

constructie etc. 
 verificarea faţadelor pentru depistarea petelor, în zonele unde sunt posibile punţi termice; 
 verificarea în vederea depistării unor eventuale fisuri sau dislocări. 

 

Verificari la lucrari interioare: 
 Tencuieli interioare 

o verificarea rezistenţei mortarului; 
o verificarea numărului de straturi aplicate şi grosimile acestora; 
o se va verifica aderenta la suport şi între straturi; 
o se va verifica planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor. 

 Zugrăveli  

o verificarea vizuală a suprafeţelor: 
o verificarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport; 

 Pardoseli 
o verificarea denivelarilor și a disclocărilor pe toata suprafață; 
o verificarea geometriei acestora (pante, planitate, rectiliniaritate); 
o verificarea se va face vizual, prin ciocanire și eventuale sondaje în puncte dubioase; 
o se va verifica montarea la același nivel a pieselor de pachet, alăturate; 
o se va verifica aderența la stratul suport; 
o verificarea perioadei de întărire a mortarului; 
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Verificari la lucrari exterioare: 
 

 Tencuieli: 
o Verificarea uniformitatii si aderentei la pereti; 
o Verificarea in vederea depistarii petelor provenite din condens sau infiltratii; 
o Verificarea aparitiei umflaturilor, ciupiturilor, fisurilor sau dislocarilor atat in camp cat si 

la glafuri, pervazuri, plinte sau in alte zone de record cu alte elemente de constructii, 
instalatii sau finisaje; 
 

 Placaje(dacă este cazul): 
o verificarea aspectului şi stării generale; 
o verificarea geometriei acestora (pante, planitate, rectiliniaritate); 
o verificarea aparitiei burtilor datorate unor eventuale infiltratiilor sau condensului 
o Verificarea in vederea depistarii punctelor de rugina 

o Verficarea imbinarii si rosturilor. 
 

 Învelitori și tinichigerii: 
o verificarea aspectului şi stării generale; 
o verificarea geometriei acestora (pante, planitate, rectiliniaritate); 
o verificarea etanşeităţii pe toată suprafaţa; 
o verificarea traseelor de scurgere a apelor pluviale; 
o verificarea în vederea depistării punctelor de rugină. 

 

 Coșuri de fum și canale de ventilație: 
o verificarea aspectului şi stării generale; 
o verificarea geometriei acestora (pante, planitate, rectiliniaritate); 
o verificarea etanşeităţii pe toata suprafaţa; 
o verificarea existenţei şi functionării uşiţelor de închidere şi curăţire; 
o verificarea existenţei grilelor la gurile din canalele de ventilaţie; 
o verificarea tirajului pentru fiecare canal sau coş în parte. 
 

 Termoizolatii: 
o verificarea geometriei acestora (pante, planitate, rectiliniaritate) 

o verificarea etanseitatii si a planeitatii pe toata suprafata. 
 

 Hidroizolații: 
o verificarea aspectului şi stării generale a straturilor suport; 
o verificarea condiţiilor speciale de planeitate, formele de racordări, umiditatea, etc; 
o verificarea suprafeţelor pentru a nu prezenta dâmburi, grohotiş sau proeminente; 
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o se va verifica daca există spargeri la captuşelile de protecţie a hidroizolaţiei, sau la 
pereţi, sau la pardoseli; 

o verificarea se va face vizual, prin ciocănire şi eventuale sondaje în puncte dubioase. 
 

 Pavaje: 
o verificarea aspectului şi stării generale; 
o verificarea în vederea depistării unor eventuale fisuri sau dislocări; 
o verificarea geometriei acestora (pante, planitate, rectiliniaritate). 

 

 De asemenea, este necesară verificarea perodică a dotărilor şi dispozitivelor PSI, în vederea 
asigurării funcţionării corecte şi permanente a acestora. Pe durata exploatării clădirii, nu sunt admise 
moditicări sau amenajări ale spaţiilor interioare care să genereze blocarea căilor de evacuare sau 
care sa pună în pericol existenţa clădirii, a bunurilor din interior sau viaţa persoanelor. Orice 
modificare funcţională sau structurală la clădire se va face numai cu acordul prealabil al 
proiectantului elaborator. 
 

Scopul: 
 Cunoasterea din faza incipienta a situatiilor si cauzelor care pericliteaza aptitudinea pentru 

exploatarea normala a constructiei sub aspectul neindeplinirii cerintelor de calitate 
stabilitate prin legislatia in vigoare 

 Observarea starii constructiei pentru depistarea deficientelor aparute in comportarea 
acesteia in vederea luarii masurilor necesare si identificarea degradarilor si avariilor 
provenite din: 

o Exploatarea curenta: 
 Actiunea umana (incidente tehnice, incendii, explozii, efractii etc.) 

 Fenomene naturale (seisme, inundatii, alunecari de teren etc.) 

 Adaptarea masurilor corespunzatoare la remediere, care sa asigure mentinerea in buna stare 
de functionare a constructiei si preintampinarea degradarilor grave a acesteia. 

 Evitarea accidentelor generate de starea tehnica necorespunzatoare a constructiei 
 Limitarea costurilor de intretinere si reparatii. 

 

 

VERIFICAREA CALITĂȚII, RECEPȚIA SI URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP 

C 166-77 Norme privind cuprinsul şi modul de întocrnire, completare şi păstrare a 
cărţii tehnice a construcţiilor. 

C 56-85 

 

Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente. lnstrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia 
lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente. 

P 130-88 

 

Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor, 
inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice acestora 
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Privind calitatea constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii 
constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale 
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CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII 

 
 

1.LUCRĂRI  DE  TERASAMENTE 
  
1.1.Lucrările de infrastructură. 
Se execută în conformitate cu prevederile studiului  geotehnic, care stabilește stratificatia 
terenului, condițiile hidro-geologice și condițiile de fundare. 
Constructorul va întocmi proiectul tehnologic de execuție care va cuprinde: planul de organizare 
de șantier: planul de lucrări pregătitoare executãrii fundațiilor propriu-zise; planul cu organizarea 
locului de muncă; lista mijloacelor (dispozitive de execuție a terasamentelor și fundațiilor); 
proiecte de sprijinire și de cofraje. 
  
1.2. Principala lucrare pregătitoare este materializarea cotei 0,00m față de care se 
măsoară toate cotele de nivel. 
La trasarea detaliilor de construcții se vor respecta prevederile îndrumătorului privind 
executarea trasării de detaliu în construcții, indicativ C 83-75. 
Înaintea începerii lucrărilor de terasamente se verifică întreaga trasare pe teren, încheindu-se 
un proces verbal de trasare cu materializarea bornelor si cotei 0,00, între beneficiar și 
executant. 
  
1.3.Toleranţe admisibile. 
Conform STAS 9824/1-87 toleranțele admisibile la trasarea pe teren a construcțiilor sunt 
următoarele: 
Pentru lungimi: 

 
Pentru lungimi intermediare, toleranțele se stabilesc prin interpolare 
- Poziția în plan orizontal a axelor fundațiilor                         ± 1 cm Pentru lungimi intermediare, 
toleranțele se stabilesc prin interpolare 
- Poziția în plan vertical a cotei de nivel                                 ± 1 cm  
În cazul în care aceste toleranțe sunt depășite, lucrările de terasamente, respectiv de fundații, 
nu pot fi continuate decât cu acordul scris al proiectantului. 
Constructorul va examina fiecare zonă de săpătură, asigurând sprijinirea malurilor funcție de 
adâncimea și natura terenului, pentru a-i asigura stabilitatea. 
  
1.4.Verificarea calității terenului de fundare. 
Se face de către specialistul geotehnician care a elaborat studiul geotehnic şi este atestat 
MTCT, conform Normativului pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcţii și 
instalaţii aferente indicativ C56-85. 
În acest sens dupã terminarea lucrărilor de săpătură va fi chemat specialistul geotehnician 
pentru verificarea terenului de fundaţie, încheindu-se proces verbal de recepție - faza 
determinantă împreună cu specialistul beneficiarului și executantul lucrării. 
În situația în care se constată diferențe între caracteristicile reale ale terenului și cele din studiul 
geotehnic, se vor stabili de cãtre specialistul geotehnician mãsurile ce trebuiesc luate. 
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Pe toată durata execuţiei lucrărilor de fundaţii este obligatorie monitorizarea geotehnică pentru a 
se dispune măsuri de adaptare a detaliilor de execuţie ale fundaţiilor în funcţie de condiţiile 
geotehnice întâlnite. Monitorizarea geotehnică trebuie efectuată de elaboratorul studiului 
geotehnic sau de un specialist atestat MTCT pentru domeniul Af. Raportul de monitorizare 
geotehnică a execuţiei va cuprinde note de sinteză privind în primul rând natura şi 
caracteristicile geotehnice ale terenurilor întâlnite şi compararea cu datele din studiul geotehnic, 
precum şi note privind comportarea lucrării pe toată perioada de execuţie. Întocmirea şi 
verificarea documentaţiilor geotehnice pentru construcţii se vor realiza în conformitate cu 
prevederile ghidului GT 035/2002. 
Pe parcursul executării lucrărilor de terasamente se vor lua măsurile corespunzătoare pentru 
asigurarea protecției muncii 
  

2. LUCRĂRI DE COFRAJE PENTRU  BETON ARMAT 
  
2.1.Alcătuirea cofrajelor. 
Cofrajele pentru elementele din beton armat și susținerile lor trebuie să fie astfel alcătuite încât 
să îndeplinească următoarele condiții: să se asigure obținerea formei și dimensiunile prevăzute 
în proiect pentru elementele ce urmează a fi executate, să fie etanșe, astfel încât să nu permită 
pierderea laptelui de ciment, să fie stabile și rezistente sub acțiunea încărcărilor, să permită un 
mare numar de refolosiri, să fie prevăzute cu piese de asamblare de inventar. 
Cofrajele din lemn se vor dimensiona în conditiile prevăzute în "Codul de practică pentru 
executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat, indicativ NE 012-2007". 
Pentru reducerea aderenței dintre beton si cofraj, acestea se ung pe fețele ce vin în contact cu 
betonul înainte de fiecare folosire cu substanțe decofrante. Acestea se aplică prin pensulare, 
trebuie să-și păstreze proprietățile neschimbate în condițiile climatice de execuție a lucrărilor și 
să nu atace betonul. 
Eşafodajele de suținere a cofrajelor de planşee (plăci) sunt formate, în general, din grinzi 
extensibile, rezemate pe popi de inventar, contravântuiți. Elementele eşafodajelor trebuie sã 
prezinte suficientă rezistență şi stabilitate pentru a putea prelua toate sarcinile provenite din 
greutatea cofrajului și a betonului proaspăt din plăci, a sculelor și dispozitivelor de lucru şi a 
echipelor de muncitori, fiind verificate totodată pentru a prelua şi solicitări orizontale din 
împingerea betonului din pereți, stâlpi și grinzi. 
Lucrările de susținere/ eșafodaj se vor realiza și evalua  de către ofertant conform 
tehnologiei proprii. 
Contravântuirile de pe cele două direcții perpendiculare trebuie să formeze triunghiuri 
nedeformabile, iar prinderile să nu dea excentricități importante în noduri. 
Pot fi folosite ca elemente orizontale de contravântuiri tălpile continue de rezemare şi grinzile de 
susținere, cu condiția ca prin detaliile de prindere adoptate să fie împiedicată deplasarea 
relativă între popi și aceste tălpi, respectiv grile. 
  
2.2.Trasarea poziției cofrajului 
Pentru turnarea fundațiilor din beton se realizează de-a lungul sârmelor întinse între reperii 
materializați în acest scop pe balizele de colț sau intermediare ce au servit la trasarea lucrărilor 
de săpături. 
Întrucât în timpul definitivării lucrărilor de cofrare, elementele cofrajului pot căpăta deplasări de 
la poziționarea inițială, este necesar ca, înaintea turnării betonului să se verifice corectitudinea 
poziției finale a acestora. 
  
2.3.Abateri admisibile la montarea cofrajelor 
Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se referă la următoarele categorii de mărimi:  
-          dimensiuni ale spaţiului cofrat; 
-          cote de nivel (pentru fundul cofrajului, înălţime de turnare a betonului etc); 
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-          poziţia axelor, în plan şi pe înălţime (care include rectilinitatea şi perpendicularitatea sau 
unghiul prevăzut după caz); 
-          forma suprafeţei (care include planitatea şi denivelarea locală, după caz); 
Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel şi poziţie a axelor, vor fi cele prevăzute 
pentru elementele respective. 
Abaterile admisbile privind forma suprafeţei se stabilesc astfel: 
-          pentru suprafeţe cu formă deosebită (plăci sau pereţi curbi etc), se prevăd în caietul de 
sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele respective; 
-          pentru celelalte situaţii (cofraje pentru suprafeţe plane ale elementelor), abaterile 
admisibile se vor înscrie în clasele de toleranţă astfel: 

• clasa TS,III pentru planitate (Anexa C NE012/2/2010); 

• clasa TN,I pentru denivelări locale (Anexa C NE012/2/2010); 
  
2.4.Montarea cofrajelor. 
Operaţiunile de montare a cofrajelor se vor succede, de regulă, în următoarea ordine:  
-          curățirea și nivelarea locului de montaj; 
-          trasarea poziției cofrajelor; transportul şi asezarea panourilor şi a celorlalte materiale şi 
elemente de inventar în apropierea locului de montaj; 
-          curățirea și ungerea panourilor; asamblarea şi susținerea provizorie a acestora; 
verificarea poziției cofrajului pentru fiecare element de construcție, atât în plan orizontal cât și pe 
vertical şi fixarea lor în poziție corectă; 
-          încheierea, legarea (blocarea) şi sprijinirea definitivă a tuturor cofrajelor cu ajutorul 
dispozitivelor de montare (caloți, juguri, tiranți, zăvoare, proptele, contravânturi, etc.);  
-          etanșarea rosturilor. 
Menținerea alinierii panourilor asamblate se obține cu ajutorul montanților și al riglelor de 
aliniere, respectiv al moazelor și cu ajutorul tiranților trecuți prin distanțieri. Asigurarea 
verticalității se va face prin proptele, de preferință reglabile. Împingerea betonului proaspăt care 
acționează asupra panourilor de cofraj se preia prin elementele de sprijinire ale panourilor, 
montanți, respectiv moaze și prin tiranții de legătură realizați în general din oțel beton. În cadrul 
proiectului de cofraj se vor verifica prin calcul elementele de sprijinire și legătură din punct de 
vedere al rezistenței și al deformațiilor. 
Cofrajele stâlpilor se alcătuiesc în general din panouri dispuse vertical. Trasarea bazei se face, 
de regulă, printr-o ramă de scândură. Pentru a se putea controla si curăța baza stâlpului se 
prevede o fereastră de vizitare. 
Montarea elementelor de susținere a cofrajelor pentru planșee (plăci) se face în următoarea 
ordine: 
-          se traseazã poziția elementelor verticale de susținere (popi) se amplaseazã elementele 
verticale de susținere și de contravântuire provizoriu; 
-          se montează și se fixează elementele orizontale ale eșafodajului (rigle, grinzi extensibile, 
etc.); 
-          se verificã poziția și dimensiunile efectuându-se corecturile necesare. 
Strângerea definitivă a contravântuirilor se face după ultima verificare ce se efectuează după 
montarea cofrajelor. 
Cofrajele din panouri se ung cu atenție înaintea montării armăturilor în scopul de a facilita 
operația de decofrare şi a se mări prin acestea numărul de folosiri al panourilor.  
Ungerea se face imediat după scoaterea cofrajului sau chiar în timpul montării lui. Pentru 
ungere se folosesc substanțe produse industrial în acest scop ,care se aplica după decofrare și 
curățire, fiind interzisă folosirea motorinei sau a petrolului lampant, care degradează materialele 
lemnoase. 
Pentru evitarea scurgerii laptelui de ciment prin rosturile dintre cofraje acestea vor fi etanșate cu 
ajutorul benzilor autoadezive. 
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La terminarea lucrărilor de cofraj se efectuează recepția finală de către o comisie formată din 
beneficiar (dirigintele de șantier) și constructor (șeful punctului de lucru, șeful de echipă). 
Comisia va efectua verificările prevăzute mai sus, precum și alte verificări prevăzute în “Fișele 
tehnologice“, întocmite de către responsabilul tehnic cu execuția atestat MLPAT și în 
"Programul de control al calității" întocmit de către controlorul de calitate atestat MLPAT. 
Rezultatele recepției se consemnează  într-un proces verbal de recepție. 
La lucrările de cofrare cu panouri din placaj se vor respecta prevederile IM 007-96 “Norme 
specifice de protecția muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre si eșafodaje“, aprobat 
M.L.P.A.T. cu ordinul 74/N din 15.10.1996. 
În timpul montajului şi al depozitării panourilor de cofraj din materiale lemnoase și a celorlalte 
elemente din materiale combustibile, se vor respecta prevederile  din “Normativul pentru 
proiectarea și executarea construcțiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor“, precum și 
cele cuprinse în “Instrucțiuni pentru prevenirea incendiilor pe ramuri de producție“.  
  
2.5.Verificarea şi recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora 
Verificarea cofrajelor și susținerilor acestora se efectuează: 
-          la terminarea lucrărilor de cofraje, pentru o etapă de lucru, când se efectuează şi recepţia 
cofrajelor; 
-          imediat înainte de punerea în operă a betonului în cofrajele respective, când se 
efectuează o nouă verificare; 
Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora se efectuează prin: 
-          examinare directă şi măsuri simple; 
-          măsurări cu aparatură; 
Prin măsurări se urmăreşte confirmarea încadrării în toleranţele prevăzute pentru montarea 
cofrajelor. 
Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora prin observare directă şi măsurări simple se referă 
la următoarele: 
-          compararea cu prevederile din proiectul tehnologic şi/sau prevederile producătorului, în 
ceea ce priveşte: 

• alcătuirea de ansamblu: vizual; 

• tipurile de materiale şi integritatea acestora: vizual, precum şi analizarea documentelor 
privind calitatea acestora; 

• dimensiunile: prin măsurare; 

• îmbinările (elementele de fixare şi contactul între elementele concurente în îmbinare): 
vizual şi, prin solicitare cu mâna, să nu aibă joc în îmbinare; 

-          aşezarea corespunzătoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, faţă de baza 
de rezemare, precum şi între ele: vizual-poziţie şi fără spaţii libere între ele: 
-          faptul ca elementele de susţinere sau legătură punctuală (popi, contravânturi înclinate, 
legături interioare etc) sunt fixate: prin solicitare cu mâna, să nu aibă joc; legăturile interioare 
sunt corect montate prin observare vizuală; 
-          starea de curăţenie: vizual; 
-          aplicarea agenţilor de decofrare: vizual; 
-          dimensiunile, în cel puţin 2 secţiuni pentru fiecare element, precum şi ale golurilor şi 
poziţia relativă a acestora: prin măsurare directă; 
-          trasarea înălţimii de turnare a betonului: prin măsurare directă faţă de fundul cofrajului, 
sau faţă de alte suprafeţe existente; 
-          aspectul general al suprafeţei care vine în contact cu betonul: vizual; 
Verificările cofrajelor prin măsurători cu aparatură se referă la: 
-          cote de nivel pentru fundul cofrajului; 
-          axe, pentru spaţiul cofrat şi pentru goluri; 
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-          înclinări, dacă este cazul; 
-          verificări în toate punctele şi secţiunile, care sunt precizate de inginerul de structură, în 
cazul cofrajelor cu forme deosebite (plăci sau pereţi curbi etc); 
Neconformităţile, fie în ceea ce priveşte alcătuirea şi montarea, fie în ceea ce priveşte depăşirea 
toleranţelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni şi/sau poziţie, se consemnează şi trebuie să fie 
rezolvate de constructor. 
Pentru a preveni apariţia unor neconformităţi, constructorul trebuie să asigure un control 
preliminar privind aprovizionarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate, precum şi un 
control al instruirii personalului care va executa lucrările respective. 
Verificarea cofrajelor şi susţinerilor acestora se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte 
de montarea armăturii, dacă este cazul, precum şi înainte de punerea în operă a betonului, 
dacă între aceste operaţiuni a trecut o perioadă mai lungă. 
Această a doua verificare se efectuează prin observare directă şi măsurări simple şi, dacă se 
constată neconformităţi, şi prin măsurări cu aparatură, după caz. 
În cazurile în care constructorul lucrărilor de construcţii aplică un sistem de management al 
calităţii, executarea şi verificarea lucrărilor de cofraje şi susţineri ale acestora trebuie efectuate 
conform prevederilor aplicabile ale acestui sistem (proceduri, instrucţiuni şi înregistrări privind:   
aprovizionarea, recepţia, manipularea, depozitarea şi trasabilitatea materialelor; executarea şi 
verificarea lucrărilor; echipamentele de măsurare; calificarea personalului; tratarea 
neconformităţilor etc.). 
Recepţia cofrajelor şi susţinerilor acestora constă în consemnarea conformităţii lucrărilor, pe 
baza verificării efectuate la terminarea lucrărilor şi a rezolvării eventualelor neconformităţi, printr-
un proces verbal pentru recepţia calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu 
participarea reprezentantului clientului şi, în cazul unor cofraje şi/sau eşafodaje deosebite, 
pentru care inginerul de structură  a întocmit caiete de sarcini, şi cu participarea inginerului de 
structură. 
  
2.6. Condiţii prealabile şi condiţii necesare în timpul executării lucrărilor de cofraje şi 
susţinerilor acestora 
Pentru executarea lucrărilor de cofraje şi susţinerile acestora, este necesară asigurarea 
condiţiilor prealabile, precum şi a celor necesare în timpul executării lucrărilor.  
Condiţiile prealabile se referă, în principal, la următoarele: 
-          existenţa, pe şantier, a proiectului, care trebuie să cuprindă toate datele necesare pentru 
executarea cofrajelor; 
-          existenţa, pe şantier, a proiectului tehnologic privind cofrajele şi susţinerile acestora, 
dacă este cazul; 
-          existenţa, dacă este cazul, a recepţiei lucrărilor de terasamente, când acestea sunt 
implicate; 
-          aprovizionarea şi recepţionarea cofrajelor şi/sau eşafodajelor de inventar, complete, 
precum şi a documentaţiei tehnice privind utilizarea acestora sau, după caz, a tuturor 
materialelor necesare executării, ca unicat, pe şantier; 
Condiţiile care trebuie asigurate în timpul executării lucrărilor se referă, în principal, la 
următoarele: 
-          dotări tehnice specifice necesare pentru montarea sau, dacă este cazul, executarea şi 
montarea cofrajelor şi eşafodajelor pentru susţinerea acestora (scule, dispozitive etc);  
-          facilităţi necesare, după caz, pentru montarea sau executarea şi montarea cofrajelor şi 
eşafodajelor (energie electrică, utilaje pentru ridicare şi manipulare cu precizia necesară);  
-          personal calificat pentru montarea sau executarea şi montarea cofrajelor şi eşafodajelor;  
  
2.7. Pereţi din beton armat căptuşiţi cu zidărie. 
Tehnologia de realizare a pereţilor de beton armat căptuşit cu zidărie va fi realizată după 
efectuarea, pe şantier, a elementelor de probă. 
Principalele etape de realizare a pereţilor din beton armat sunt: 



 

6 
 

-          Montarea armăturilor şi/sau a armăturilor rigide (profile metalice); 
-          Realizarea pereţilor de zidărie. La realizarea acestora se va acorda o atenţie deosebită 
următoarelor: 

• La zidirea cărămizilor nu se acceptă sa cadă mortar in spaţiul ce urmează a fi betonat 
sau pe armătură. În cazul în care, totuşi, cade mortar pe barele de armătură acestea se 
vor curăţa imediat. Dacă mortarul cade în spaţiul ce se va betona atunci se va opri 
imediat zidirea şi se va curăţa. Se va folosi numai mortar de ciment (fără var) M100. 

• Rosturile vor avea o adâncime de 20mm. 

• În rosturile orizontale se vor monta, la fiecare 50cm pe verticală, câte două bare 
orizontale Ø8. 

• Pentru sprijinirea zidăriei la turnarea betonului se vor folosi metode specifice cofrajelor 
obişnuite (tiranţi recuperabili în teci din PVC). 

• Înălţimea maximă a zidăriei va fi de 1,50-2,00m. 

-          Turnarea şi vibrarea betonului la cel puţin 7 zile de la realizarea zidăriei. 
  
2.8.Demontarea cofrajelor. 
La decofrarea elementelor verticale (pereți, stâlpi) ordinea operațiilor, în general, inversã celor 
indicate la montarea cofrajelor și anume: desfacerea zãvoarelor și scoaterea tiranților; scoaterea 
elementelor de susținere (montanți, rigle, moaze, caloți) scoaterea fururilor de compensare la 
pereți, montarea panourilor la pereți începând de la fururi, demontarea scândurilor de aliniere, 
respectiv a ramei de trasare. 

  
3.   LUCRĂRI  DE  ARMARE. 

  
3.1. Produse pentru armătură nepretensionată 
Produsele pentru armătura nepretensionată, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt 
produsele din oţel, neted, profilat sau amprentat, livrate ca atare sau sub formă de plase sau 
carcase sudate, uzinate. 
Produsele din oţel pentru armătura nepretensionată trebuie să fie în conformitate cu prevederile 
specificaţiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor trebuie să se conformeze prevederilor aplicabile din 
standardele seria SR EN 1992, SR EN 1994, SR EN 1996, SR EN 1998, împreună cu anexele 
naţionale ale acestora şi ale celor din ST 009. 
Produsele din oţel pentru armătura nepretensionată trebuie să fie identificabile în ceea ce 
priveşte tipul şi clasa produsului, asigurându-se trasabilitatea lor începând de la  producător şi 
până la punerea în operă. Pentru aceasta: 
a) fiecare colac, fiecare legătură de bare sau plase sudate, fiecare carcasă sudată, trebuie să 
poarte o etichetă durabilă, bine ataşată, care să conţină: 
- denumirea producătorului; 
- tipul şi clasa produsului; 
- numărul lotului şi al colacului/legăturii; 
- marcajul de conformitate; 
- ştampila controlului de calitate; 
b) documentele care însoţesc livrarea produselor trebuie să conţină cel puţin următoarele 
informaţii cuprinse în declaraţia de conformitate eliberată de producător, inclusiv o copie după 
acest document: 
-numele şi adresa producătorului; 
-numărul certificatului de conformitate, ataşat; 
-referinţe la caracteristicile produsului: 
i. numărul standardului de produs; 
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ii. tipul şi clasa produsului; 
iii. dimensiunea; 
iv. limita de curgere; 
v. rezistenţa la rupere; 
vi. alungirea la forţa maximă şi la rupere; 
vii. conţinutul de carbon echivalent pe oţel lichid; 
- date de identificare a şarjei/lotului/colacului sau legăturii; 
Prin tipul produsului se înţelege forma suprafeţei: 
- neted; 
- cu profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul de profil; 
Prin clasa produsului se înţelege încadrarea în categoriile privind limita de curgere, raportul între 
rezistenţa la rupere şi limita de curgere, alungirea (la forţa maximă şi la rupere) şi sudabilitatea, 
conform specificaţiei tehnice ST 009. 
Marcarea, livrarea, transportul, manipularea şi depozitarea produselor pentru armături trebuie să 
se facă astfel  încât să nu modifice caracteristicile acestora. Produsele pentru armături trebuie 
depozitate separat pe tipuri, clase şi diametre, în spaţii amenajate şi dotate corespunzător, 
astfel încât să se asigure: 
- evitarea condiţiilor care favorizează corodarea armăturii, inclusiv prin ventilarea spaţiilor;  
- evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte substanţe; 
- accesul şi identificarea uşoară a fiecărui sortiment; 
Suprafaţa produselor pentru armături nu trebuie să fie acoperită cu rugină neaderentă şi nici cu 
substanţe care pot afecta negativ oţelul, betonul sau aderenţa între ele.  
Inginerul de structură va preciza în proiect, tipul şi clasa produselor care trebuie să fie utilizate, 
precum şi diametrul şi forma armăturilor, notate distinct şi unitar în tot cuprinsul proiectului.  
În cazurile în care constructorul nu poate aproviziona produsele conforme cu prevederile din 
proiect, modificările privind tipul şi clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al 
inginerului de structură (dispozitie de şantier, care face parte din proiect şi intră în cartea tehnică 
a construcţiei). 
Trasabilitatea se referă la produsele utilizate efectiv în lucrare, precizându-se elementele şi 
poziţiile acestora în cazul care s-au utilizat alte produse decât cele prevăzute iniţial în proiect, 
conform dispoziţiei de şantier. 
Produsele pentru armături pot fi utilizate în următoarele condiţii: 
-          corespund prevederilor din proiect în ceea ce priveşte tipul şi clasa produsului; 
-          au atestată conformitatea conform prevederilor legale; 
-          constructorul efectuează următoarele: 

• verificarea caracteristicilor geometrice; 

• încercarea la tracţiune (rezistenţa la rupere, limita de curgere, alungirea după rupere), 
încercarea la îndoire simplă şi încercarea la îndoire-dezdoire. 

Încercările se vor efectua pe câte 3 epruvete din fiecare lot şi diametru, în laboratoare având 
dotarea necesară. 
În cazurile în care rezultatele determinărilor nu sunt corepunzătoare, constructorul ia măsurile 
necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunzătoare. 
  
3.2. Pregatirea barelor. 
Curățirea şi îndreptarea barelor sunt operații care trebuie efectuate înaintea tăierii şi fasonării 
acestora. 
La curățire se vor îndepărta: 
-          pământul, urmele de ulei, vopsea sau alte impurități; 
-          rugina neaderentă care se desprinde prin lovire cu ciocanul; 
-          rugina aderentă, prin frecare cu peria de sârmă în zona de sudare a barelor care 
urmează să fie înnădite prin sudură. 
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După îndepărtarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente, reducerea dimensiunilor secțiunii 
barei nu trebuie să depăsească abaterile limită la diametru prevăzute în Codul NE 012-2007 și 
anume: 
-          pentru bare cu d < 25 mm abatere limită de 0,5 mm; 
-          pentru bare cu d > 25 mm abatere limită de 0,75 mm. 
  
3.3. Fasonarea barelor. 
Conform normativului de execuţie NE012-2/2010 Constructorul are obligaţia ca înainte de a 
trece la fasonarea armăturii să analizeze posibilitatea de a realiza armarea conform prevederilor 
din proiect (privind, în special, montarea şi fixarea barelor, înnădirile barelor, dar şi turnarea şi 
compactarea betonului) şi să solicite, dacă este necesară, reexaminarea, împreună cu inginerul 
de structură, a prevederilor din proiect.  
Fasonarea armăturii se poate efectua de către constructor (în ateliere proprii şi/sau la faţa 
locului, pe şantier) sau prin comandarea acesteia, de către constructor, la un prelucrător 
specializat în fasonarea armăturii. 
Fasonarea armăturii se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ceea ce 
priveşte echipamentul tehnologic utilizat şi personalul care execută această activitate.  
În cazul fasonării armăturii prin comandă la un prelucrător, se aplică următoarele condiţii:  
a) constructorul, care emite comanda, trebuie să transmită prelucrătorului toate datele din 
proiect privind armătura; 
b) încercările produselor pentru armături vor fi efectuate de cel care aprovizionează produsele şi 
rapoartele de încercare cu rezultatele obţinute vor face parte din documentele care însoţesc 
armătura fasonată; 
c) prelucrătorul va însoţi armătura fasonată de declaraţia de conformitate care trebuie să se 
refere la: 
i. certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate în copie; 
ii. declaraţia că au fost respectate toate prevederile proiectului în ceea ce priveşte: produsele 
utilizate, forma şi dimensiunile armăturilor, precum şi condiţiile de fasonare;  
d) armătura fasonată va fi recepţionată de constructor, pe baza prevederilor din proiect, recepţie 
care are în vedere şi existenţa cumentelor şi marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele 
utilizate; 
Armătura fasonată în atelier (la constructor sau prelucrător) poate fi livrată, pentru montare, fie 
sub formă de elemente separate, fie asamblată în carcase. 
În primul caz, elementele de acelaşi tip vor fi depozitate în pachete separate, etichetate, astfel 
încât să se evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până la 
montarea acestora. 
În al doilea caz, depozitarea şi manipularea  vor trebui să  asigure indeformabilitatea, precum şi 
starea de curăţenie. Asamblarea în carcase va fi realizată în următoarele condiţii:  
a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elemntelor între ele; 
b) fixarea elementelor între ele se face prin legare cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea 
sârmei galvanizate care, prin atingerea cu armătura, poate forma pilă electrică cu pericolul de 
coroziune care decurge din aceasta; 
Fasonarea armăturii trebuie efectuată cu respectarea următoarelor condiţii:  
a) fasonarea nu se execută la temperaturi sub -10° C; 
b) fasonarea cu maşina a barelor cu profil periodic, la maşini cu două viteze, se va face numai 
cu viteza mică; 
c) îndoirea barelor se execută cu mişcare lentă, cu viteză neuniformă, fără şocuri;  
d) diametrul dornurilor utilizate pentru îndoirea barelor trebuie să fie: 
i. pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel puţin patru ori diametrul 
barei; 
ii. pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel puţin şapte ori diametrul barei;  
e) forma şi dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor tehnice 
aplicabile şi sunt precizate în proiect; 
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f) razele de îndoire pentru barele înclinate şi pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea cele 
prevăzute în reglementările tehnice aplicabile, ele trebuind să fie precizate în proiect;  
În cazul elementelor structurale, este interzisă utilizarea metodei de a fasona şi monta barele de 
armătură în aşteptare prin îndoirea acestora şi montarea în cofraj, pentru ca după decofrare 
acestea să fie dezvelite, prin spargerea betonului în jurul lor, şi să fie îndreptate.   
În cazul în care constructorul vrea să aplice această metodă la armarea elementelor 
nestructurale, va trebui să obţină în prealabil acordul inginerului de structură care, prin dispoziţia 
de şantier, va preciza condiţiile pentru aplicarea acestei metode. 
Bare sau piese în aşteptare sunt bare de armătură sau piese speciale (spre exemplu, tipuri de 
conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) în vederea înglobării 
în betonul care se va turna adiacent suprafeţei respective (la rosturile de lucru sau la îmbinări 
prin monolitizare, spre exemplu), şi care constituie armătură de continuitate.  
Clasele de toleranţe la fasonarea armăturii sunt următoarele: 
a) la dimensiuni (lungime de tăiere, dimensiuni totale şi parţiale): 
i. domeniul până la 1,0 m: TD,VII (Anexa C NE012/2/2010); 
ii. domeniul peste 1,0 m: TD, IX (Anexa C NE012/2/2010); 
b) la rectilinitate: TR,IV (Anexa C NE012/2/2010); 
c) la unghiuri: TU,II (Anexa C NE012/2/2010); 
  
3.4. Montarea armăturilor. 
Montarea armăturii se efectuează în următoarele condiţii: 
-          Cofrajele în care se montează armătura trebuie să fie recepţionate şi verificate imediat 
înaintea începerii montării armăturii. Verificarea trebuie să asigure că acestea şi-au menţinut 
conformitatea în ceea ce priveşte: 

• Stabilitatea şi punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale. 

• Forma şi dimensiunile; 

• Etanşeitatea; 

• Starea de curăţenie. 
-          Asigurarea conformităţii cu prevederile din proiect. Se referă la tipurile şi clasele 
produselor utilizate, poziţia relativă a acestora, între ele şi faţă de cofraj, precum şi la poziţia şi 
tipul înnădirilor, cu încadrarea în toleranţele admisibile. 
-          Asigurarea bunei desfăşurări a punerii în operă a betonului. Se referă la: 

• Crearea posibilităţii de circulaţie a personalului implicat, în cazul în care armătura este 
montată pe suprafeţe orizontale/înclinate mari; 

• Crearea, în cazul armăturilor dese la partea superioară, la intervale de maximum 3,00m, 
a unor spaţii libere  pentru pătrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarcă 
acesta; 

• Crearea spaţiilor necesare pătrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori 
diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori înălţimea elementului. Crearea spaţiilor 
libere se face fie prin amplasarea armăturii, în acord cu proiectantul, fie prin montarea 
unor bare în ultima etapă de turnare a betonului. 

-          Asigurarea poziţiei relative între bare şi faţa de cofraj are în vedere: 
• Legarea armăturii la încrucişări; 

3.5. Legarea armăturilor. 
Trebuie efectuată la încrucisarea barelor, prin legături cu sârmă neagră sau prin sudură 
electrică prin puncte. 
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Când legarea se face cu sârmă se vor utiliza două fire de sârmă moale de 1,0 mm până la 1,5 
mm diametru. Legarea armăturii se va face numai cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea 
sârmei zincate. 
Legarea armăturii se va face după cum urmează: 
-          La reţele de armături din plăci şi pereţi: 

• Fiecare încrucişare, pe două rânduri de încrucişări marginale, pe întregul contur;  

• Restul încrucişărilor, în câmp, se vor lega în şah, din două în două; 
-          La reţelele de armături din plăci curbe subţiri, se vor lega toate încrucişările;  
-          La grinzi şi stâlpi: 

• Toate încrucişările cu colţurile etrierilor şi cu ciocurile agrafelor; 

• Încrucişarile cu porţiunile drepte ale etrierilor pot fi legate în şah, din două în două;  

• Barele înclinate se vor lega, în mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se încrucişează;  

• Etrierii şi agrafele montate înclinat precum şi fretele, se vor lega la toate încrucişările cu 
barele longitudinale. 

După caz, pentru elementele la care armarea se face cu un număr mare de bare şi/sau de 
diametru mare, se vor prevede şi alte tipuri de elemete de susţinere temporare sau definitive. 
Aceste elemente vor fi de tip “confecţie metalică” şi se vor stabili de comun acord cu executantul 
după desemnarea acestuia. 
În nodurile cu armãturi dese se va urmãri dispunerea barelor astfel ca sã permitã si pãtrunderea 
vibratorului. 
  
3.6. Înnădirea barelor. 
Înnădirea barelor de armătură se va realiza: 
-          prin suprapunere (pentru diametre mai mici de 25mm, dacă în proiect nu este specificat 
altfel); 
-          prin sudare electrică, în mediu normal sau de bioxid de carbon, cap la cap, în cochilie 
pentru diametre de 25mm sau mai mari. 
Executarea înnădirilor prin sudură, inclusiv calificarea sudorilor, precum şi verificarea calităţii 
acestora se vor face conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.  
Înnădirile sudate se vor poansona şi verifica prin probe distructive, executate intercalat de 
acelaşi sudor şi în aceleaşi condiţii cu sudurile din operă, în proporţie de 3% din numărul total al 
înnădirilor. 
După caz, dar numai cu avizul proiectantului,  se acceptă şi alte metode de înnădire: 
-          înnădirea cu filet, normal sau conic; 
-          înnădirea cu manşon presat radial; 
Utilizarea acestor metode de înnădire se va face pe baza prevederilor reglementărilor tehnice 
specifice. 
Executarea lucrărilor se va face cu grijă pentru a nu introduce în cofraj pământ sau alte corpuri 
care ar dăuna calității betonului. 
La executarea fundațiilor, pe stratul de beton de egalizare se așează barele fasonate conform 
proiectului, legându-se între ele și montând distanțierii pentru asigurarea stratului de acoperire 
cu beton. 
Se introduc de asemenea mustățile pentru stâlpi sau pereți și se fixează de armătura fundației.  
Montarea armăturilor va fi efectuată în pozițiile prevăzute în proiect asigurându-se mentinerea 
acestor poziții şi în timpul turnării betonului. 
La montare se vor prevedea: 
-          cel putin 3 distanțieri la fiecare mp de placă sau perete; 
-          cel putin 1 distanțier la fiecare ml de stâlp. 
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Distanțieri pot fi confecționați din masă plastică sau prisme de mortar prevăzute cu câte o sârmă 
pentru a fi legate de armături. 
Nu se acceptă înlocuirea armăturilor prevăzute în proiect decât cu acceptul proiectantului.  
Stratul de acoperire cu beton a barelor din elementele de beton armat, are drept scop 
asigurarea protecției armăturii contra coroziunii și buna conlucrare a acesteia cu betonul. Dacă 
nu se specifică altceva pe planurile de armare, straturile minime de acoperire se vor  realiza 
conform SR EN 1992-1-1-2004. 
La terminarea montării armăturilor, datorită importanței deosebite a calității execuției acestora 
cât și a faptului că după turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, 
acestea vor fi obligatoriu recepționate, încheindu-se proces verbal de lucrări ascunse. 
Verificările trebuie efectuate şi însuşite de către beneficiar (dirigintele de șantier atestat 
MLPAT),  executant (șeful de lucrare împreuna cu responsabilul tehnic cu execuția atestat 
MLPAT) și trebuie să se refere la toate aspectele lucrării și anume: 
-          numărul, diametrul și poziția barelor în diferite secțiuni transversale, caracteristice 
elementului de structură; 
-          distanțele dintre etrieri, diametrul acestora și modul lor de fixare; 
-          lungimea porțiunilor de bară care depășesc reazemele sau care urmează a fi înglobate 
în elemente care se toarnă ulterior (mustăți); 
-          lungimea de suprapunere la înnădirii; 
-          numărul şi calitatea legăturilor dintre bare; 
-          dispozitivele de susținere a poziției armăturilor în cursul betonării (agrafe, distanțieri etc.);  
-          modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton a armăturii; 
Aceste elemente se consemnează cronologic în procesele verbale de lucrări ascunse. 
  
 3.7. Prevederi specifice elementelor de beton armat rigid. 
Pentru armătura rigidă se vor respecta prevederile din “Caiet de sarcini pentru execuţia şi 
controlul execuţiei structurilor metalice” cu următoarele observaţii: 
-          Profilele metalice, tablele, conectorii nu se vopsesc. 
-          Sudarea conectorilor, inclusiv calificarea sudorilor, precum şi verificarea calităţii acestora 
se vor face conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. 
  

4. BETOANE 
  
4.1.  Prevederi generale 
Punerea în operă a betonului va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului de 
lucru, care are următoarele obligaţii: 
-          să aprobe începerea turnării betonului pe baza verificării directe a următoarelor:  

• starea cofrajelor şi/sau a gropilor sau terasamentelor în care se toarne betonul;  

• starea armăturii; 

• starea tecilor/ţevilor montate pentru realizarea canalelor pentru armătura pretensionată, 
dacă este cazul; 

• starea rosturilor de turnare, dacă este cazul; 
-          să verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la staţia proprie de preparare);  
-          să verifice faptul că sunt asigurate condiţiile corespunzătoare pentru transportul betonului 
la locul de punere în operă, precum şi mijloacele, facilităţile şi personalul pentru punerea în 
operă a betonului, inclusiv cele necesare în caz de situaţii neprevăzute; 
-          să cunoască şi să supravegheze modul de turnare şi compactare a betonului (cu 
respectarea prevederilor privind rosturile de turnare), precum şi prelevarea de probe pentru 
încercările pe beton proaspăt şi beton întărit, cu întocmirea unei proceduri de punere în operă, 
dacă este cazul; 
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Aprobarea începerii turnării betonului trebuie să fie reconfirmată pe baza unor noi verificări, în 
cazul în care au trecut 7 zile fără a începe turnarea sau au intervenit evenimente de natură să 
modifice situaţia constatată la data aprobării. 
Sunt necesare măsuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant în timpul turnării 
şi întăririi betonului, astfel: 
-          în general se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, să fie 
cuprinsă între 5°C şi 30°C; 
-          în condiţiile în care temeratura mediului în momentul turnării sau în timpul perioadei de 
întărire scade sub 5°C, se aplică prevederile din NE012-1/2007. Pământul, piatra, susţinerile 
sau elementele structurale în contact cu betonul ce urmează a fi turnat trebuie să aibă o 
temperatură care să nu provoace îngheţarea betonului înainte ca acesta să atingă rezistenţa 
necesară pentru a rezista la efectele îngheţului; 
-          în cazul în care temperatura mediului depăşeşte 30°C în momentul turnării sau în timpul 
perioadei de întărire este necesară utilizarea unor aditivi întârzietori de priză eficienţi şi luarea 
de măsuri suplimentare (de exemplu: stabilirea de către un laborator autorizat sau acreditarea 
unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere în operă şi tratare a betonului);  
Specificarea privind betonul, prevăzută în proiect, pentru comanda  la furnizori sau pentru 
preparare în staţii proprii, se face în conformitate cu prevederile NE 012-1, având  în vedere şi 
eventuale alte condiţii precizate în proiect.  
Comanda pentru beton trebuie să fie conformă cu prevederile aplicabile din NE 012-1/2007. 
Este obligatorie verificarea betonului la locul de turnare, pe probe. 
Epruvetele confecţionate vor fi păstrate astfel: 
-          epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus în operă se păstrează în condiţiile 
prevăzute în SR EN 12390-2; 
-          epruvetele de control pentru verificarea rezistenţelor la compresiune la termene 
intermediare se păstrează în condiţii similare betonului pus în operă; 
-          epruvetele pentru determinarea altor caracteristici ale betonului, dacă este cazul, se 
păstrează în condiţiile prevăzute în standardele de încercare aplicabile; 
Pentru betoanele puse în operă, pentru fiecare construcţie, trebuie ţinută, la zi, condica de 
betoane, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 
-          datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente în cazul producerii 
betonului de către constructor; 
-          locul unde a fost pus betonul în operă în lucrare; 
-          ora începerii şi terminării turnării betonului; 
-          temperatura betonului proaspăt; 
-          probele de beton prelevate şi epruvetele turnate, modul de identificare a acestora şi 
rezultatele obţinute la încercarea lor; 
-          măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt turnat; 
-          eventualele evenimente intervenite (întreruperea turnării, intemperii etc); 
-          temperatura mediului ambiant; 
-          personalul care a supravegheat turnarea şi compactarea betonului; 
Datele din condica de betoane trebuie să asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea 
acestuia şi până la punerea în operă. 
  
4.2 Prepararea şi transportul betonului. 
Prepararea și verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzător precizărilor din "Codul 
de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat, indicat iv 
NE 012-2007", 
Transportul betonului de lucrabilitate L3 si L4 (tasarea conului cu 5...9 cm, respectiv 10...15 cm) 
se face cu autoagitatoare iar a celor cu lucrabilitate L2 (tasarea conului cu 1...4 cm) cu 
autobasculantă cu benă amenajată corespunzător. 
Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau roabe. 
Mijloacele de transport trebuie să fie etanșe pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.  
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Pe timp de arșiță sau ploaie, suprafața liberă de beton trebuie să fie protejată astfel încât să se 
evite modificarea caracteristicilor betonului. 
Durata de transport se consideră din momentul începerii încărcării mijlocului de transport și 
sfârsitul descărării acestuia și nu poate depăși valorile de mai jos decât dacă se utilizează aditivi 
întârzietori: 

 
Ori de câte ori intervalul de timp dintre descărcarea și reîncărcarea cu beton a mijloacelor de 
transport depăsește o oră, precum și la întreruperea lucrului, acestea vor fi curățate cu jet de 
apă. 
Rezistențele betonului la compresiune la o varsta mai mica de 28 zile se pot estima conform 
capitolului 3.1.2 din SR EN 1992-1-1:2004. Pe graficul următor s-a reprezentat cu linie roșie 
variația rezistenței la compresiune conform SR EN 1992-1-1:2004, și cu bare verticale 
rezultatele obținute de producatorul de beton pe betonul pus în opera în radier.  

 
4.3. Turnarea și compactarea betonului 
Înainte de a se începe turnarea betonului se vor verifica: 
-          corespondența cotelor cofrajelor, atât în plan orizontal cât și pe verticală, cu cele din 
proiect; 
-          orizontalitatea și planeitatea cofrajelor; 
-          existența măsurilor pentru menținerea formei cofrajelor și pentru asigurarea etanșeității 
lor; 
-          măsurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de susținere; 
-          rezistența şi stabilitatea elementelor de susținere existente şi corecta montare și fixare a 
susținerilor, existența panelor și a altor dispozitive de decofrare, a tălpilor pentru repartizarea 
presiunilor pe teren, etc.; 
În cazul în care se constată nepotriviri față de proiect sau se apreciază ca neasigurată 
rezistența şi stabilitatea susținerilor, se vor adopta măsuri corespunzătoare. 
Înainte de a se începe betonarea, cofrajul și armăturile se vor curăța de eventuale corpuri 
străine, beton rămas de la turnarea precedentă, rugină neaderentă, etc. și se va proceda la 
închiderea ferestrelor de curățire. 
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În urma efectuării verificărilor și a măsurilor menționate mai sus, se va proceda la consemnarea 
celor constatate într-un proces verbal de lucrări ascunse. Dacă până la începutul betonării 
intervin unele evenimente de natură să modifice situația constatată (întreruperi, accidente etc.) 
se va proceda la o nouă verificare. 
Înainte de turnarea betonului trebuie verificată funcționarea corectă a utilajelor de transport local 
şi de compactare a betonului (vibratoare). 
Se interzice începerea betonării înainte de efectuarea verificărilor și aplicarea masurilor indicate 
în Codul NE 012-2007, capitolul 17. 
Betonarea construcției va fi condusã nemijlocit de maistrul sau șeful punctului de lucru. Acesta 
va fi permanent la locul de turnare și va supraveghea comportarea și menținerea poziției inițiale 
a susținerilor cofrajelor și armăturilor și va lua măsuri operative de remediere a oricăror 
deficiențe constatate. Atât deficiențele constatate cât și măsurile adoptate vor fi consemnate în 
condica de betonare. 
Betonul trebuie să fie pus în lucrare în maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de 
turnare. Punerea în lucrare se va face fără întrerupere. Daca acest lucru nu este posibil se vor 
crea rosturi de lucru conform prevederilor normativului NE 012-2007. 
La turnarea betonului trebuie respectate urmãtoarele reguli generale: 
-          la locul de punere în lucrare, descărcarea betonului se va face în bene, pompe de beton 
sau jgheaburi, pentru a se evita alte manipulări; 
-          dacă betonul adus la locul de punere în lucrare nu este amestecat omogen, se va 
proceda la descărcarea și reamestecarea lui pe platforma special amenajată, fără a se adăuga 
însă apă; 
-          înălțimea de cădere liberă a betonului nu  trebuie să fie mai mare de 1,5 m; 
-          turnarea betonului de înălțime mai mare de 1,5 m se va face prin tuburi alcătuite din 
tronsoane de formă tronconică; 
-          betonul trebuie să fie răspândit uniform și în grosime de cel mult 50 cm. Întinderea 
acestuia se face prin tragere cu grebla. Nu se admite azvârlirea cu lopata a betonului la o 
distanță mai mare de 1,50 m; 
-          se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor față de poziția 
prevăzută în proiect, îndeosebi pentru armăturile dispuse la partea superioară a plăcilor în 
consolă; dacă totuși se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării;  
-          se va urmări cu atenție, înglobarea completă în beton a armăturilor, respectându-se 
grosimea stratului de acoperire, în conformitate cu prevederile proiectului; 
-          nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării și nici așezarea 
pe armături a vibratorului; 
-          betonarea se va face fără întrerupere, chiar și atunci când turnarea se face prin ferestre 
laterale; 
-          turnarea se va face în straturi orizontale de 30 ... 40 cm înălțime, acoperirea cu un strat 
nou trebuie să se facă înaintea începerii prizei cimentului din betonul stratului inferior. 
Compactarea betonului se execută prin vibrare mecanică; în cazul imposibilității de continuare a 
compactării prin vibrare, defectarea vibratoarelor, întreruperi de curent electric, etc.), turnarea 
betonului se va continua până la poziția corespunzătoare pe rost, compactând manual betonul.  
Betonul trebuie turnat şi compactat astfel încât să se asigure că întreaga armătură şi piesele 
înglobate sunt acoperite în mod adecvat, în intervalul toleranţelor acoperirii cu beton compactat 
şi că betonul va atinge rezistenţa şi durabilitatea prevăzute. 
Viteza de turnare şi compactare trebuie să fie suficient de mare pentru a evita formarea 
rosturilor de turnare şi suficient de redusă pentru a evita tasările sau supraîncărcarea cofrajelor 
şi susţinerilor acestora. 
Se pot utiliza numai vibratoare omologate pentru care se folosesc caracteristicile tehnice şi 
functionale şi pentru care se  gasesc  prescriptii de utilizare şi întretinere. Personalul care 
efectueazã vibrarea betonului trebuie sã fie instruit în prealabil asupra modului de utilizare a 
procedeului pe care urmează să-l aplice. 
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Distanța dintre două puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de  
maximum 1,0 m. În cazurile în care nu este posibilã respectarea acestei distanțe (din cauza 
configurației armăturilor a unor piese înglobate sau alte cauze) se recomandă utilizarea 
concomitentă a mai multor vibratoare. 
Grosimea stratului de beton supusă vibrării se recomandă să nu depășească 3/4 din lungimea 
capului vibrator (butelia); la compactarea unui nou strat, butelia trebuie sã pãtrundã 5...15 cm în 
stratul compactat anterior. Grosimea stratului de beton armat (înainte de compactare) trebuie să 
fie de 1,1 - 1,35 ori mai mare decât grosimea finală a stratului compactat în funcție de 
lucrabilitatea betonului. 
Distanța între două poziții succesive de lucru ale zonelor vibrate trebuie să fie astfel stabilită 
încât să fie asigurată acoperirea succesivă a întregii suprafețe de beton compactat.  
Alegerea tipului de vibrare (mărimea capului vibratorului, forța perturbatoare și frecvența 
corespunzătoare a acestuia) se va face în funcție de dimensiunile elementelor şi de posibilitățile 
de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armătură. 
Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare internă se recomandă să fie L3 sau L4.  
Durata de vibrare optimă din punct de vedere tehnico-economic se situează între durata minimă 
de 5 sec. şi durata maximă de 30 sec. Prelungirea duratei de vibrare până la 50 sec. impuse de 
condiții speciale locale, nu este de natură să dăuneze calității betonului. 
Semnele exterioare după care se recunoaște că vibrarea betonului s-a terminat, sunt 
următoarele: 
-          betonul nu se mai tasează; 
-          suprafața betonului devine orizontală şi usor lucioasă; 
-          încetează apariția bulelor de aer la suprafața betonului. 
  
La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale: 
-          cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidăriile care sunt în contact cu betonul proaspăt, 
trebuie să fie udate cu apă atât cu 2...3 ore înainte cât şi imediat de turnarea betonului, dar apa 
rămasă în denivelări trebuie să fie înlăturată; 
-          descărcarea betonului din mijlocul de transport, se face în bene, pompe, benzi 
transportoare, jgheaburi sau direct în cofraj; 
-          refuzarea betonului adus la locul de turnare şi interzicerea punerii lui în operă, în 
condiţiile în care nu se încadrează în limitele de consistenţă prevăzute sau prezintă segregări; 
se admite îmbunătăţirea consistenţei numai prin utilizarea unui aditiv superplastifiant cu 
respectarea prevederilor aplicabile din NE 012-1; 
-          înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,0 m în cazul 
elementelor cu lăţime de maximum 1,0 m şi 1,5 m în celelalte cazuri, inclusiv elemente de 
suprafaţă (plăci, fundaţii etc); 
-          turnarea betonului în elemente cofrate pe înălţimi mai mari de 3,0 m se face prin ferestre 
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din tronsoane de formă tronconică), 
având capătul inferior situat la maximum 1,5 m de zona care se betonează;  
-          răspândirea uniformă a betonului în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de 
straturi orizontale de maximum 50 cm înălţime şi turnarea noului strat înainte de începerea 
prizei betonului turnat anterior; 
-          corectarea poziţiei armăturilor în timpul turnării, în condiţiile în care se produce 
deformarea sau deplasarea acestora faţă de poziţia prevăzută în proiect (îndeosebi pentru 
armăturile dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă); 
-          urmărirea atentă a înglobării complete în beton a armăturii, cu respectarea grosimii 
acoperirii, în conformitate cu prevederile proiectului şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;  
-          nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea 
pe armături a vibratorului; 
-          urmărirea atentă a umplerii complete a secţiunii în zonele cu armături dese, prin 
îndesarea laterală a betonului cu ajutorul unor şipci sau vergele de oţel, concomitent cu vibrarea 



 

16 
 

lui; în cazul în care aceste măsuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilităţi de acces lateral, 
prin spaţii care să permită pătrunderea vibratorului în beton; 
-          luarea de măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări ale poziţiei 
iniţiale a cofrajelor şi susţinerilor acestora; 
-          asigurarea desfăşurării circulaţiei lucrătorilor şi mijloacelor de transport în timpul turnării 
pe podine astfel rezemate, încât să nu modifice poziţia armăturii; este interzisă circulaţia directă 
pe armături sau pe zonele cu beton proaspăt; 
-          turnarea se face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau în 
procedura de executare; 
-          durata maximă admisă a întreruperilor de turnare, pentru care nu este necesară luarea 
unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei 
betonului; în lipsa unor determinări de laborator, aceasta se consideră de 2 ore de la prepararea 
betonului, în cazul cimenturilor cu adaosuri şi 1,5 oră în cazul cimenturilor fără adaosuri;  
-          reluarea turnării, în cazul când s-a produs o întrerupere de turnare de durată mai mare, 
numai după pregătirea suprafeţelor rosturilor;  
-          permiterea instalării podinilor pentru circulaţia lucrătorilor şi mijloacelor de transport local 
al betonului pe planşeele betonate, precum şi depozitarea pe acestea a unor schele, cofraje sau 
armături este permisă numai după 24 … 48 ore, în funcţie de temperatura mediului şi de tipul de 
ciment utilizat (de exemplu 24 ore, dacă temperatura este de peste 20°C şi se foloseşte ciment 
de tip I, având clasa mai mare de 32,5). 
  
Compactarea betonului trebuie realizată după cum urmează: 
-          betonul trebuie astfel compactat încât să conţină o cantitate minimă de aer oclus;  
-         compactarea betonului este obligatorie şi se poate face prin diferite procedee, în funcţie 
de consistenţa betonului, tipul elementului etc.; 
-          în afara cazului în care se stabileşte o altă metodă, compactarea se efectuează cu 
vibrator de interior. Se admite compactarea manuală (cu maiul, vergele sau şipci, în paralel, 
după caz, cu ciocănirea cofrajelor) în următoarele cazuri: 

• introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza dimensiunilor secţiunii sau 
desimii armăturii şi nu se poate aplica eficient vibrarea externă; 

• întreruperea funcţionării vibratorului din diferite motive, caz în care punerea în operă 
trebuie să continue până la poziţia corespunzătoare unui rost; 

• este prevăzută prin reglementări speciale (beton fluid, beton monogranular, beton 
autocompactant); 

-          vibrarea se utilizează ca metodă de compactare şi nu ca metodă de deplasare a 
betonului pe distanţe lungi, sau de prelungire a duratei de aşteptare pe şantier înainte de 
turnare; 
-          vibrarea cu vibratoare de adâncime sau de suprafaţă se aplică sistematic după turnare 
până la eliminarea aerului oclus. Se evită vibraţiile excesive care pot conduce la slăbirea 
rezistenţei suprafeţei sau la apariţia segregării; 
-          în mod normal, se recomandă ca grosimea stratului de beton turnat să fie mai mică decât 
înălţimea tijei vibratoare, asigurându-se sistematic vibrarea şi revibrarea suprafeţei stratului 
anterior; 
-          în cazul în care structura conţine cofraje pierdute, trebuie luată în considerare absorţia 
de energie a acestora, la selectarea metodei de compactare şi la stabilirea consistenţei 
betonului; 
-          în secţiuni cu grosimi mari, reluarea compactării stratului de suprafaţă este recomandată 
pentru compensarea tasării plastice a betonului situat sub primul rând de armături orizontale;  
-          când se utilizează numai vibratoare de suprafaţă, stratul de beton după compactare nu 
trebuie, în mod normal, să depăşească 100 mm, în afara cazului în care se demonstrează prin 
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turnări de probă că sunt acceptabile grosimi mai mari. Pentru a obţine o compactare 
corespunzătoare, poate fi uneori necesară o vibrare suplimentară la margini; 
-          în timpul compactării betonului proaspăt, trebuie evitată deplasarea armăturilor şi/sau a 
cofrajelor; 
-          betonul se compactează numai atât timp cât este lucrabil. 
  
Turnarea betonului în elemente verticale (stâlpi, diafragme, pereţi) se face respectându-se 
următoarele prevederi suplimentare: 
-          în cazul elementelor cu înălţimea de maximum 3,0 m, dacă vibrarea betonului nu este 
stânjenită de grosimea redusă a elementului sau de desimea armăturilor, se admite cofrarea 
tuturor feţelor pe întreaga înălţime şi turnarea pe la partea superioară a elementului; 
-          în cazul în care se întrevăd dificultăţi la compactarea betonului precum şi în cazul 
elementelor cu înălţime mai mare de 3,0 m, se adoptă una din soluţiile: 

• cofrarea unei feţe pe maximum 1,0 m înălţime şi completarea cofrajului pe măsura 
turnării; 

• turnarea şi compactarea prin ferestrele laterale 

-          în cazul pereţilor de recipienţi, cofrajul se montează pe una din feţe pe întreaga înălţime, 
iar pe cealaltă faţă, pe înălţime de maximum 1,0 m, completându-se pe măsura turnării; 
-          primul strat de beton trebuie să aibă o consistenţă la limita maximă admisă prin 
procedura de executare a lucrărilor şi trebuie să nu depăşească grosimea de 30 cm;  
-          nu se admit rosturi de lucru înclinate rezultate din curgerea liberă a betonului. 
  
Turnarea betonului în grinzi şi plăci se face respectându-se următoarele prevederi suplimentare: 
-          turnarea grinzilor şi a plăcilor începe după 1…2 ore de la terminarea turnării stâlpilor sau 
pereţilor pe care reazemă, dacă procedura de executare a lucrărilor nu conţine alte precizări;  
-          grinzile şi plăcile care sunt în legătură se toarnă, de regulă, în acelaşi timp; se admite 
crearea unui rost de lucru la 1/5 … 1/3 din deschiderea plăcii şi turnarea ulterioară a acesteia;  
-          la turnarea plăcii se folosesc repere dispuse la distanţe de maximum 2,0 m, pentru a 
asigura respectarea grosimii plăcilor prevăzute în proiect 
  
Turnarea betonului în structuri în cadre se face acordând o deosebită atenţie zonelor de la 
noduri, pentru a asigura umplerea  completă a acestora. 
Turnarea betonului în elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mică 
dimensiune este cel puţin egală cu 1,5 m, se face având în vedere aspectele particulare 
prezentate în continuare: 
-          adoptarea de măsuri speciale la stabilirea compoziţiei betonului şi a tehnologiei de 
tunare, în vederea asigurării calităţii lucrării. În scopul reducerii eforturilor din temperatură şi 
contracţie, la stabilirea compoziţiei şi preparării betonului se urmăreşte: 

• adoptarea unui tip de ciment cu căldură de hidratare redusă (corelat cu clasa betonului) 
şi a unui dozaj cât mai scăzut, utilizând în acest scop un aditiv reducător de apă şi 
agregate cu dimensiuni cât mai mari;  

• asigurarea unei temperaturi cât mai scăzute pentru betonul proaspăt, reducerea 
temperaturii agregatelor prin stropire artificială, utilizarea de apă rece, fulgi de gheaţă etc;  

-          turnarea betonului în elemente masive se face fie în strat continuu, fie în trepte, conform 
detaliilor din figura de mai jos. Aceste  prevederi se aplică şi în cazul elementelor cu grosimea 
de 0,8 … 1,5 m, dacă volumul acestora depăşeşte 100 m3; 
-          detalierea tehnologiei de turnare a betonului se face în mod obligatoriu, prin proceduri de 
executare a lucrărilor, ţinând seama de: 
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• capacitatea de turnare a betonului Cb exprimată în m3/h, respectiv cea mai mică dintre 
valorile capacităţii de preparare şi a capacităţii de transport de la staţie sau de la locul de 
preparare la cel de punere în operă; 

• durata de timp Ta maximă admisă pentru turnarea unui nou strat sau treaptă de beton;  

• grosimea stratului sau treptei, care nu poate depăşi 50 cm; 

• numărul necesar de trepte suprapuse. 
  
Durata de timp, Ta, se stabileşte cu ajutorul relaţiei: 

 Ta = T - Tt - Ts, 
în care: 
T - durata de timp până la începerea prizei betonului; 
Tt - durata de transport, între terminarea încărcării mijlocului de transport al betonului 
la staţia de preparare şi terminarea descărcării la locul de turnare; 
Ts - durata de staţionare şi de transport local, până la tunarea betonului. 
  
Durata de timp T, până la începerea prizei betonului se determină de un laborator de 
specialitate autorizat. În lipsa unor asemenea determinări se pot avea în vedere valorile 
orientative prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (lăţime - B, grosime - H) se stabilesc prin 
respectarea următoarelor condiţii privind: 
- grosimea stratului (H): 
H ≤ CbxTa / BxL 
H ≤ 50 cm 
- dimensiunile treptei:  
HxL ≤ CbxTa / nxB 
în care: 
Cb şi Ta – conform celor arătate mai înainte;  
n – intervalul maxim de suprapunere a treptelor (în exemplul de mai jos, n=4, rezultat pentru 
treptele 8/4 şi următoarele)  

 
Turnarea betonului în elemente masive, în strat continuu, sau în trepte 

(direcţia de turnare este de la stânga la dreapta) 
Finisarea suprafeţei prin netezire cu rigla sau mistria se efectuează la intervale şi într-o manieră 
care să permită obţinerea finisării specificate. La finisarea suprafeţei nu trebuie să rămână lapte 
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de ciment. În timpul finisării nu se adaugă apă, ciment, agenţi de întărire a suprafeţei sau alte 
materiale, decât în cazul în care se specifică altfel.   
  
 4.4. Rosturi de lucru (de betonare). 
În măsura în care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizându-se execuția astfel 
încât betonarea să se facă fără întrerupere. În cazul în care rostul de lucru nu poate fi evitat, 
acesta se va prevedea vertical, la o distanță de circa 1,00 m de marginea stâlpului , realizat cu 
tablă expandată sau cofraje cu sicane, dispunându-se armături suplimentare şi eventual benzi 
de etanșare. 
Rosturile de lucru vor fi realizate ținându-se seama de următoarele reguli: 
-          durata maximă admisă a întreruperilor de betoane pentru care nu este necesară luarea 
unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depășească momentul de începere a 
prizei cimentului folosit. În lipsa unor determinări de laborator, acest moment se va considera la 
2 ore de la prepararea betonului, în cazul cimenturilor cu adaosuri și respectiv 1,5 ore în cazul 
cimentului fără adaos; 
-          suprafața rostului de lucru va fi bine curățată, îndepărtându-se betonul ce nu a fost bine 
compactat şi pojghița de lapte de ciment și oricare alte impurități. 
-          în rosturile verticale care nu au fost realizate cu tablă expandată, suprafața acestora se 
va prelucra prin șpițuire. 
-          imediat, înainte de turnarea betonului proaspăt, suprafața rosturilor va fi spălată cu apă 
dupa regula "betonul trebuie să fie saturat dar suprafața zvântată". 
Reluarea turnării în continuarea rosturilor de lucru este permisă numai după pregătirea 
suprafețelor acestora în modul următor (Codul NE 012-2007, capitolul 13). 
Executantul va prezenta spre avizare proiectantului un proiect tehnologic, în care va indica 
poziţia rosturilor de lucru, tehnologia de turnare şi modul de tratare al rosturilor.  
Cofrajele de lemn și betonul vechi vor fi bine udate cu apă înainte de turnare.  
La 2-3 ore dupa turnarea betonului, acesta va fi din nou udat cu apa. 
  
4.5. Tratarea și protectia betonului după turnare. 
Tratarea şi protecţia betonului, în perioada de după turnare, au scopul de a asigura atingerea 
caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, în funcţie de domeniul de utilizare şi de 
condiţiile de mediu din această perioadă. 
Caracteristicile avute în vedere sunt: 
-          rezistenţele şi deformaţiile betonului; 
-          evitarea efectului contracţiei betonului, a producerii fisurilor şi, după caz, 
impermeabilitatea; 
-          durabilitatea, în funcţie de clasele de expunere. Aceste caracteristici sunt determinate, 
din punctul de vedere al tratării şi protecţiei betonului, de: 

• împiedicarea evaporării apei din beton; 

• evitarea, după caz, a acţiunilor mecanice dăunătoare (vibraţii, impact etc.), a îngheţului 
sau a contaminării cu substanţe dăunătoare (uleiuri, agenţi agresivi etc.). 

Prevederile privind tratarea şi protecţia betonului nu se referă la: 
-          tratarea termică accelerată prin încălzire internă sau externă care, dacă este cazul, 
trebuie să facă obiectul unor prevederi speciale; 
-          aplicarea unor produse care se înglobează în stratul de suprafaţă al betonului pentru a-i 
conferi proprietăţi speciale (de exemplu, sclivisire); 
-          tratarea suprafeţei văzute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu, agregate 
monogranulare aparente). 
  
Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare şi protecţie a betonului sunt:  
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-          stabilirea, pe baza cunoaşterii domeniului de utilizare, a condiţiilor specifice privind unele 
caracteristici ale betonului şi, după caz, a suprafeţei acestuia (lipsa fisurilor, duritate, porozitate, 
impermeabilitate etc.); 
-          cunoaşterea comportării betonului utilizat, în ceea ce priveşte evoluţia rezistenţei în timp, 
în funcţie de tipurile de ciment, agregate şi aditivi, precum şi caracteristici ale betonului proaspăt 
(raport A/C, temperatură etc.), în perioada de întărire şi cea după întărire;  
-          cunoaşterea influenţei condiţiilor de mediu (temperatură, umiditate, viteza curenţilor de 
aer în contact cu betonul etc.) asupra comportării betonului respectiv în perioada de întărire şi 
cea după întărire; 
-          cunoaşterea mijloacelor şi produselor care se pot utiliza, pentru tratarea şi protecţia 
betonului, în funcţie de tipul betonului şi de condiţiile de mediu preconizate. 
 Pentru protecţia betonului se utilizează, de regulă, următoarele metode, separat sau combinat:  
-          păstrarea cofrajului în poziţie; 
-          acoperirea suprafeţei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini şi la 
îmbinări pentru a preveni uscarea; 
-          amplasarea de învelitori umede pe suprafaţă şi protejarea acestora împotriva uscării;  
-          menţinerea unei suprafeţe umede de beton, prin udare cu apă; 
-          aplicarea unui produs de tratare corespunzător 
  
Utilizarea produselor de tratare pentru protecţie la îmbinările constructive, pe suprafeţele ce 
urmează a fi tratate sau pe suprafeţele pe care este necesară aderarea altui material, este 
permisă numai dacă acestea sunt îndepărtate complet înainte de următoarea operaţie, sau 
dacă se dovedeşte că nu au nici un efect negativ asupra operaţiilor ulterioare. 
La stabilirea duratei de tratare şi de protecţie a betonului trebuie să fie avuţi în vedere următorii 
parametri: 
-          condiţiile de mediu din perioada de exploatare a construcţiei exprimate prin clasele de 
expunere stabilite în NE 012-1. În acest sens, se deosebesc două situaţii: 

• construcţii aflate în clasele de expunere X0 sau XC1; 

• construcţii aflate în alte clase de expunere. 
-          sensibilitatea betonului la tratare, în funcţie de compoziţie. Cele mai importante 
caracteristici ale compoziţiei betonului, care influenţează durata tratării betonului, sunt: raportul 
apă/ciment (A/C), tipul şi clasa cimentului, tipul şi proporţia aditivilor. Betonul cu un conţinut 
redus de apă (raport A/C mic) şi care are în compoziţie cimenturi cu rezistenţă iniţială mare (R) 
atinge un anumit nivel de impermeabilitate mult mai rapid decât betonul preparat cu un raport 
A/C ridicat şi cu cimenturi cu rezistenţă iniţială uzuală (N), rezultând durate ale tratării diferite. 
De asemenea, având în vedere că, în funcţie de clasa de expunere, betoanele preparate cu 
cimenturi de tip II - V compozite sunt mai sensibile la carbonatare decât betoanele preparate cu 
cimenturi Portland de tip I, în cazul utilizării aceluiaşi raport A/C, se recomandă prelungirea 
duratei de tratare pentru primul caz. 
-          procentul din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, la care 
trebuie să ajungă rezistenţa betonului în perioada de tratare. Pentru acest procent sunt stabilite 
trei clase: 35%, 50% şi 70%.  
-          viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, care poate fi stabilită în funcţie de:  

• raportul (r) dintre valoarea medie a rezistenţei la compresiune după 2 zile (fcm2) şi 
valoarea medie a rezistenţei la compresiune după 28 zile (fcm28), determinate prin 
încercări iniţiale sau bazate pe performanţele cunoscute ale unui beton cu compoziţie 
similară (a se vedea NE 012-1). 

-          condiţiile de mediu în timpul tratării: temperatura şi expunerea directă la soare, 
umiditatea, viteza vântului sau curenţilor de aer, după caz. 
Durata de tratare a betonului se determină după cum urmează, pentru: 
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-          elemente nestructurale, pentru care nu se pun condiţii privind tratarea: perioada minimă 
de tratare trebuie să fie de 12 ore, cu condiţia ca priza să nu dureze mai mult de 5 ore şi 
temperatura la suprafaţa betonului să nu fie sub 5°C; 
-          elemente structurale din construcţii ce urmează a fi supuse doar condiţiilor din clasele de 
expunere X0 sau XC1, dacă prin proiect nu se prevede altfel: conform condiţiilor pentru 
atingerea a 35% din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, prevăzute în 
tabelul 1; 
-          elemente structurale din construcţii ce urmează a fi expuse unor condiţii corespunzătoare 
altor clase de expunere decât X0 sau XC1, astfel: 

• dacă acestea nu sunt supuse altor condiţii prevăzute în proiect: conform condiţiilor pentru 
atingerea a 50% din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, 
prevăzute în tabelul 2; 

• dacă acestea sunt supuse unor condiţii prevăzute în proiect (de exemplu rezervoarele 
pentru lichide): conform condiţiilor pentru atingerea a 70% din valoarea caracteristică a 
rezistenţei la compresiune la 28 zile, prevăzute în tabelul 3. 
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În cazul în care parametrii care determină durata tratării nu pot fi cunoscuţi în detaliu, se 
recomandă aplicarea indicaţiilor din figura de mai jos.  

 
  
Temperatura suprafeţei betonului nu trebuie să scadă sub 0°C înainte ca suprafaţa betonului să 
atingă o rezistenţă care poate suporta îngheţul fără efecte negative (de regulă, în cazul în care 
rezistenţa atinsă de beton, fc, este mai mare de 5 N/mm2). 
  
4.6. Turnarea betoanelor pe timp friguros. 
Se vor respecta prevederile din Normativele C 16-84 si NE 012-2007. 
Măsurile specifice ce se adoptă în perioada de timp friguros se vor stabili ținând seama de:  
-          regimul termoclimatic real existent pe șantier pe timpul preparării, transportului, turnării și 
protejării betonului; 
-          dimensiunile și masivitatea sau subțirimea elementelor ce se betonează; 
-          gradul de expunere a lucrărilor ca suprafață şi durată la acţiunea timpului friguros în 
cursul întăririi betonului; 
-          intensitatea prezumată a frigului în perioada respectivă. 
La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar să se exercite un control 
permanent şi deosebit de exigent din partea conducătorului tehnic al lucrării, responsabilului 
CTC atestat MLPAT şi al beneficiarului (dirigintele de santier atestat MLPAT). În procesele 
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verbale de lucrări ascunse se vor menționa măsurile adoptate pentru protecţia lucrărilor și 
constatărilor privind eficiența acestora. 
  

 5. DECOFRAREA   
  
Elementele pot fi decofrate în momentul în care betonul are o rezistență suficientă pentru a 
putea prelua integral sau parțial, dupa caz sarcinile pentru care au fost proiectate. Trebuie 
acordată o atenție deosebită elementelor de construcție, care după decofrare suportă aproape 
întreaga sarcină prevazută în calcul. 
Părțile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistență de minimum 
2,5 N/mm2 astfel încat fețele și muchiile elementelor să nu fie deteriorate. 
Stabilirea rezistențelor la care au ajuns părțile de construcție în vederea decofrării se face prin 
încercarea epruvetelor de control, pe faze, confecționate în acest scop şi păstrate în condiţii 
similare elementelor în cauza conform STAS 1275-88. La aprecierea rezultatelor obținute pe 
epruvete de control trebuie să se țina seama de faptul că poate exista o diferență între aceste 
rezultate și rezistența reală a betonului din element (evoluția diferită a căldurii în beton în cele 
două situații, tratarea betonului, etc.). În cazurile în care există dubii în legătură cu aceste 
rezultate, se recomandă încercări nedistructive. 
În tabelul următor se prezintă recomandări cu privire la termenele minime de decofrare ale 
feţelor laterale funcţie de temperatura mediului şi viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului.  

  
Dacă în timpul intăririi betonului temperatura se situeaza sub +50 C atunci se recomandă ca 
durata minima de decofrare să se prelungească cu aproximativ durata înghețului.  
În cursul operației de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli : 
-          desfășurarea operației va fi supravegheată direct de către conducatorul punctului de 
lucru  în cazul în care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta 
stabilitatea construcției decofrate, se va sista demontarea elementelor de susținere până la 
aplicarea măsurilor de remediere sau consolidare; 
-          susținerile cofrajelor se vor desface începând din zona centrală a deschiderii elementelor 
şi continuând simetric către reazeme; 
-          decofrarea se va face asfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcarilor de către 
elementele care se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului 
cofrajului și susţinerilor. 
În termen de 24 ore de la decofrarea oricarei părți de construcție se va proceda, de către 
conducatorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului și de către proiectant (dacă acesta 
a solicitat să fie convocat), la o examinare amănunțită a tuturor elementelor de rezistență ale 
structurii, încheindu-se un proces-verbal în care se vor consemna calitatea lucrărilor precum şi 
eventuale defecte constatate. Este interzisă efectuarea de remedieri înainte de aceasta 
examinare. 
  

6. ABATERI ADMISIBILE. 
  
6.1. Abateri limitã la dimensiunile elementelor executate monolit  
Lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor plăcilor pereților: 
-          până la 3,0 m  ± 16 mm 
-          3,0...6,0 m       ±20 mm 
-          peste 6,0 m      ±25 mm 
Dimensiunea secțiunii transversale: 
-          grosimea pereților și plăcilor 



 

24 
 

• până la 10 cm inclusiv ±3 mm 

• peste 10 cm     ±5 mm 

-          lățimea și înălțimea secțiunii grinzilor și stâlpilor 
până 50 mm     ±5 mm 
peste 50 cm     ±8 mm 
-          fundații 

• dimens. în plan            ±20 mm 

• înălțimea  

o până la 2,0 m   ±20 mm 

o peste 2,0 m     ±30 mm 

  
6.2. Abateri limită la forma dată muchiilor și suprafețelor 
-          pentru 1,0 m lungime de muchie respectiv 1mp de suprafață      4mm 
-          pentru lungimea totală a muchiilor respectiv de suprafață totală, cu latura ce mai mare L 
(indiferent de tipul elementului) 

• L    £ 3,0 m      ±10 mm 

• 3,0 < L £ 9,0 m             ±12 mm 

• 9,0 < L £ 18,0 m           ±16 mm 

• L > 18,0 m       ±20 mm 

Observație: Prin abatere de la forma dată se înțelege distanța maximă dintre profilul efectiv și 
profilul adiacent de forma dată (proiectată) în limitele lungimii, respectiv a suprafeței de referință.  
Nota: Valorile de mai sus sunt aplicabile în cazurile curente. Pentru anumite categorii de lucrări, 
prescripțiile tehnice pot indica valori diferite. 
  
6.3. Abaterile limită la înclinarea muchiilor și fețelor față de prevederile proiectului  
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6.4. Abateri limită specifice elementelor prefabricate. 
Pentru dimensiunile elementelor se aplică clasele de toleranță, precizate în proiect și  STAS 
6657/189. 
  
 6.5. Abateri limită la armături pentru beton armat. 
-          la lungimea segmentelor barei și la lungimea totală din proiect 

• sub 1,0m         ±10mm 

• între 1,0 si 10,00m        ±20mm 

• peste 10,0m     ±30mm 

-          lungimea de petrecere a barelor, la înnădiri prin suprapunere 
(față de prevederile proiectului sau ale prescripțiilor tehnice)      0 mm 
-          la poziția înnădirilor (față de proiect) 

• distanțe între axele barelor (față de proiect și de prescripțiile tehnice)  

o la grinzi și stâlpi           ±3mm 

o la plãci și pereti           ±5mm 

o la fundații        ±10mm 
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o între etrieri și pasul fretelor       ±10mm 

-          La îmbinări și înădiri sudate conform instrucțiunilor tehnice C28–83. 
  
6.6. Defecte limită ale betonului monolit, inclusiv monolitizările din îmbinările elementelor 
prefabricate. 
-          Rupturi și știrbituri la colțuri 

• până la fața exterioară a armăturilor principale 

• până la fața interioară a armăturilor principale - cel mult una max. 5 cm, lung. de 1m 

• cu adâncimea mai mare decât cele precedente si de maximum 1/4 din dimensiunea cea 
mai mică a secțiunii - cel mult una de maximum 2 cm lungime de 1,0 m 

• cu adâncimi mai mari decât 1/4 din dimensiunea cea mai mică a secțiunii - nu se admit 

-          Segregări și lipsuri de secțiune, vizibile sau nu la fața elementului 
• până la fața exterioară a armăturii principale - maximum 400 cmp la 1,0 mp 

până la fața interioară a armăturilor principale - cel mult una de max. 30 cmp la 1,0 mp 
cu adâncimi mai mari decât cele precedente, dar până la max. 1/4 din adâncimea cea mai mică 
a secțiunii: 
la planșee si acoperișuri        max.20cm²/m² 
la fundații masive                    max.20cm²/m² 
la grinzi, stâlpi, buiandrugi     max.5cm²/m² 
pereți (diafragme) la clădiri    max.10cm²/m² 
-          Fisuri 
pentru elementele încărcate cu mai puțin decât încărcarea de exploatare nu se admit decât 
fisuri superficiale de contracție cu adâncimea maximă până la fața exterioară a armăturii 
principale; 
pentru elementele cu încărcări de exploatare numai în limitele prescrise de STAS10102/75;  
nu se admit armături de rezistență tăiate sau întrerupte ca urmare a spargerilor de beton;  
spargeri ale betonului după întărirea lui, se pot face numai în limitele prevăzute la defecțiuni;  
Observații: Defectele admise și menționate mai sus, se vor remedia prin închiderea cu mortar 
de ciment, eventual cu adezivi de rășină epoxidică. În cazul unor defecte mai mari soluția se va 
stabili de către proiectant și numai în scris. 
  

7.   EVALUAREA REZISTENȚEI LA COMPRESIUNE A BETONULUI PUS ÎN OPERA 
  
 7.1. Prelevare carote 
Pentru extragerea carotelor se vor folosi carotiere specializate (care vor fi fixate ferm pe poziție 
pe durata extragerii). Prelevarea se va efectua la distanța de îmbinările armăturilor, marginile 
elementelor de beton și în locuri fără armături metalice sau care prezintă puține armături 
metalice. Trebuie să fie evitată pe cât posibil prelevarea carotelor din armături. Se asigură că 
epruvetele utilizate pentru determinarea rezistenței la compresiune nu conțin nici o armătură. 
Pentru evitarea tăierii armăturilor se vor folosi obligatoriu tahometre pentru determinarea poziției 
exacte a barelor. Se va folosi ca normativ de referință pentru extragerea carotelor SR EN 
12504-1 Încercări pe beton în structuri Partea 1: Carote – prelevare, examinare și încercări la 
compresiune. 
  
7.2. Principiu 
Epruvetele sunt încărcate până la cedare la compresiune în mașina de încercare, conform SR 
EN 12390-4. Se înregistrează sarcina maximă la care a rezistat epruveta și se calculează 
rezistența la compresiune a betonului. 
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7.3. Epruvete de încercat 
Epruveta de încercat (carota) trebuie să fie un cilindru cu diametrul de 100mm și înalțime de 
100mm care să îndeplinească condițiile din SR EN 12350-1, SR-EN 12390-1, SR EN 12390-2, 
SR EN 12504-1. Vârsta minimă a betonului testat este de 28 de zile. Deoarece trebuie redusă 
marimea carotei prin tăiere este necesar ca suprafețele portante să fie pregătite prin una dintre 
metodele urmatoare: 
-          polizare; 
-          mortar cu ciment de aluminat de calciu; 
-          mixtura cu sulf; 
-          cutie cu nisip. 
  
După prelucrare epruveta trebuie să se încadreze în toleranțele admisibile conform SR EN 
12390-1 punctul 4.3.3: 
-          Toleranța la diametru ±0,5%; 
-          Toleranța la planeitatea suprafețelor portante ±0,0006d (adică ±0,06mm pentru epruveta 
cu diametrul de 100mm); 
-          Toleranța la perpendicularitate ±0,5mm; 
-          Toleranța la înalțime ±5% din înalțimea epruvetei (±5mm pentru epruveta cu diametrul de 
100mm și înalțimea de 100mm) 
  
Având în vedere toleranțele restrictive ce trebuiesc îndeplinite se impune ca suprafața portantă 
să fie prelucrată prin acoperire. 
  
 7.4. Metoda mixturii cu sulf. 
Conform SR EN 13791:2007 anexa A punctul 3.4. straturile subțiri din mortar sau din sulf nu 
influențează semnificativ rezistența la compresiune. 
Înainte de acoperire se asigură că suprafaţa epruvetei care trebuie acoperită este uscată, curată 
şi că toate particulele libere au fost îndepărtate. 
Acoperirea trebuie să fie cât mai subţire posibil şi nu trebuie să fie mai mare de 5 mm grosime, 
cu toate că se admit abateri locale mici. 
Amestecurile de acoperire pe bază de sulf sunt în general acceptate. Ca alternativă, materialul 
de acoperire poate fi alcătuit dintr-un amestec constând din părţi egale de masă sulf şi nisip 
silicios fiind (majortatea amestecului care trece prin sita de ţesătură de sârmă de 250 µm este 
reţinut pe sita de ţesătură de sârmă de 125 µm conform ISO 3310-1). Se poate adăuga o 
proporţie mică de pâna la 2 % negru de fum. 
Se încălzește amestecul până la temperatura recomandată de furnizor sau până la o 
temperatură unde, sub agitare continuă, se atinge consistenţa dorită. 
Amestecul este agitat continuu pentru a asigura omogenitatea sa şi pentru a evita depunerea de 
sediment la baza vasului de topire. 
Nota 1: Dacă trebuie să se facă repetat operaţii de acoperire, este recomandabil să se utilizeze 
două vase de topire cu reglare termostatică. 
Nota 2: Nivelul amestecului în vasul de topire nu trebuie lăsat să scadă prea mult, deoarece 
există un risc crescut de producere a vaporilor de sulf care pot lua foc. 
Atenţionare: Trebuie să se utilizeze un sistem de evacuare a gazelor in timpul întregului proces 
de topire, pentru a asigura extragerea completă a vaporilor de sulf, care sunt mai grei decât 
aerul. Trebuie să se aibă grijă să se asigure ca temperatura amestecului să fie menţinută in 
domeniul specificat, pentru a reduce riscul poluării. 
Partea inferioară a epruvetei, mentinută pe verticală într-un bazin cu amestec de sulf topit pe o 
placă orizontală/cofraj. Se lasă amestecul să se întărească, înaintea repetării procedurii pentru 
celălalt capăt. Se utilizează o ramă de acoperire pentru a se asigura că ambele suprafeţe sunt 
paralele şi ulei mineral ca decofrant pentru plăci/cofraje. 
Nota 3: Poate fi necesar să se elimine surplusul de material de acoperire de pe muchiile 
epruvetei. 
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Se verifică epruveta pentru a se asigura că materialul de acoperire a aderat la ambele capete 
ale epruvetei. Dacă stratul acoperitor sună a gol, acesta se îndepărtează şi se repetă operaţia 
de acoperire. 
Se lasă în repaus 30 minute de la operaţia de acoperire până la încercarea de copresiune pe 
epruvetă. 
  
 7.5. Pregătirea și poziționarea epruvetei 
Se șterg toate suprafețele portante ale mașinii de încercat și se îndepartează orice resturi sau 
alte materiale străine de pe suprafețele epruvetei înainte de a fi in contact cu platanele.  
Nu trebuie să se utilizeze altceva între epruvetă și platanele mașinii de încercat decât platane 
auxiliare și blocuri de spațiere (a se vedea SR EN 12390-4). 
Se șterge excesul de umezeală de pe suprafața epruvetei înainte de a o așeza în mașina de 
încercare. 
Se centrează epruveta față de platanul inferior cu o exactitate de 1% din diametrul desemnat al 
epruvetei cilindrice. 
Dacă se folosesc plăci auxiliare, acestea se aliniază față de partea de sus și de jos a epruvetei.  
  
7.6.  Încărcare 
Se alege o viteză constantă de încărcare în domeniul (0,6 ± 0,2) MPa/s. După aplicarea sarcinii 
inițiale, care trebuie să depășească aproximatix 30% din sarcina de rupere, se aplică sarcina pe 
epruveta fără șoc și se crește continuu la viteza aleasă constantă ±10% până când epruveta nu 
poate suporta o sarcina mai mare. 
Atunci când se utilizează mașini de încercare controlate manual, se corectează orice tendință 
de scădere a vitezei de încărcare selectată pe măsură ce se apropie cedarea epruvetei, prin 
ajustarea corespunzatoare a comenzilor. 
Se înregistrează sarcina maxima indicată. 
  
 7.7. Evaluarea tipului de cedare 
Exemple de cedare a epruvetei care arată că încercările s-au realizat în mod satisfacator sunt 
indicate in SR EN 12390-3:2009 figura 1 (pentru cuburi). 
Dacă cedarea este nesatisfăcătoare, acest lucru trebuie să fie înregistrat cu referire la aspectul 
epruvetei conform figurii 2 din SR EN 12390-3:2009. 
Cedarea nesatisfăcătoare a epruvetei poate fi cauzata de: 
-          Atenție insuficientă la efectuarea încercării; 
-          O defecțiune a mașinii de încercat. 
  
7.8. Raport de încercare. 
Raportul de încercare trebuie să conțină: 
-          identificarea epruvetei de încercat; 
-          dimensiunile desemnate ale epruvetei ; 
-          detaliile ajustării prin polizare/ acoperire; 
-          data încercării; 
-          sarcina maxima la cedare, în kN; 
-          rezistența la compresiune a epruvetei, rotunjită până la cel mai apropiat 0,1MPa;  
-          cedarea nesatisfăcătoare (dacă este cazul) și dacă este nesatisfăcătoare, tipul cel mai 
apropiat; 
-          orice abatere de la metoda standard de încercare; 
-          o declarație de la persoana responsabilă din punct de vedere tehnic pentru încercare, că 
încercarea s-a efectuat conform SR EN 12390-3:2009; 
  
Raportul de încercare mai poate să conțină: 
-          masa epruvetei; 
-          densitatea aparentă a epruvetei, rotunjită pana la cel mai apropiat 10kg/m3;  
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-          starea epruvetei la recepție; 
-          condițiile de conservare până la recepție 
-          timpul încercării; 
-          vârsta epruvetei în momentul încercării. 
  
7.9. Evaluarea rezistenței caracteristice la compresiune prin încercarea carotelor.  
Rezistența caracteristică la compresiune in-situ se evaluează conform SR EN 13791:2007 
utilizând abordarea A (punctul 7.3.2 SR EN 13791:2007).  Rezistența caracteristică la 
compresiune in-situ nu trebuie să fie mai mica de 43MPa corespunzatoare clasei de beton 
C40/50 (tabelul 1). Conform SR EN 13791:2007 “încercarea unei carote de lungime egală și un 
diametru nominal de 100mm indică o valoare a rezistenței echivalente cu valoarea rezistenței 
unui cub de 150mm”. Rezistența caracteristică la compresiune in-situ reprezintă valoarea 
rezistenței la compresiune in-situ, sub care se pot situa 5% din populația tuturor rezultatelor 
determinarilor de rezistență posibile ale volumului de beton considerat (SR EN 13791:2007).  
  
7.10  Evaluarea rezistenței caracteristice la compresiune prin metode indirecte.  
Încercările indirecte furnizează alternative la încercările pe carote pentru evaluarea rezistenței la 
compresiune in situ a betonului dintr-o structură sau pot suplimenta datele obținute dintr-un 
numar limitat de carote. 
Metodele indirecte sunt de natură nedistructivă sau semidistructivă. Metodele indirecte pot fi 
folosite după validarea cu încercările pe carote în urmatoarele moduri: 
-          Separat; 
-          Combinație de metode indirecte; 
-          Combinație de metode indirecte și metode directe (carote). 
La încercarea cu o metoda indirectă se masoară altă proprietate decât rezistența. Prin urmare 
este necesară utilizarea unei relații între rezultatele încercării indirecte și rezistența la 
compresiune a carotelor. 
Se vor respecta cu strictețe prevederile normativului SR EN 13791:2007 capitolul 8.  
  

 8. OBLIGAȚII  SPECIALE  ALE  BENEFICIARULUI 
  
In mod suplimentar față de aspectele tehnice la care s-a facut referire mai înainte este necesar 
să se menționeze, în atenția beneficiarului lucrării, că are urmatoarele obligații legale:  
-          Să nu inceapă execuţia lucrărilor mai inainte de a obţine autorizaţia de construcţie 
prevăzută de Legea nr. 50/1991; 
-          Să recurgă la serviciile unui executant care are angajat un responsabil tehnic cu 
execuția, atestat în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 925 / 1995, și care să verifice și să avizeze 
fișele și proiectele tehnologice de execuție ale lucrărilor, procedeurile de realizare a lucrărilor, 
planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și 
programele de realizare a construcțiilor; 
-          Să asigure urmarirea execuției lucrărilor de către un diriginte de șantier atestat legal, 
angajat în acest scop, sau să solicite atestarea acestuia pentru tipul de lucrări pe care le 
presupune realizarea construcției proiectate; 
-          Să solicite, la recepția lucrărilor, predarea de către executant a Cărții construcţiei şi să 
asigure pe parcursul existenței construcției urmărirea curentă a acesteia în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 261 / 1994. Se menționează că în sensul acestui act 
normativ categoria de importanță a construcției este C (normală); 
-          În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 10 / 1995 construcția se încadrează în 
categoria celor al caror proiect este obligatoriu a se supune verificării tehnice. În această situație 
este necesar ca beneficiarul să asigure verificarea proiectului de rezistență de către un inginer 
verificator de proiecte autorizat şi atestat în domeniile A1 şi A2; 
-          Să anunțe Inspecția de Stat în Construcții înainte de începerea lucrărilor pentru luarea în 
evidență și să pună la dispoziția acesteia Programul de control al execuției lucrărilor;  
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-          Să asigure recepția lucrărilor, la terminarea acestora, conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 273/1994. 
La execuție se vor lua toate măsurile impuse de normele privind tehnica securității muncii, 
norme care trebuie să fie menționate în mod expres în proiectul tehnologic de execuție.    
 

 
 

CAIET DE SARCINI LUCRARI DE ZIDARIE 
 
 

1.  PREVEDERI GENERALE 
  
Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executarea lucrărilor de zidarie. Elementele de 
construcții din zidărie se vor executa în conformitate cu prevederile și  normele specifice în 
vigoare. 
Pe parcursul execuției lucrărilor de zidărie, constructorul va urmări cu deosebită atenție:  
-          respectarea strictă a prevederilor din proiect și din prezentul caiet de sarcini;  
-          obținerea în prealabil a acordului beneficiarului și proiectantului pentru: 

• folosirea altor materiale decât cele precizate în proiect; 

• schimbări ale tehnologiei de execuție fața de cele precizate în prezentul capitol. 
Prevederile prezentului capitol pot fi completate, modificate sau adaptate de catre proiectant pe 
parcursul execuției lucrărilor, comunicându-se în scris noile prevederi beneficiarului și 
executantului. 
  

2.    MATERIALE 
La realizarea pereților de de tip ZIA (zidărie cu inima armată) se vor folosi numai cărămizi pline 
din clasa I și mortar de ciment M100. 
  
2.1.  Armături 
Suprafața armăturilor trebuie examinată înainte de utilizare și nu trebuie să conțină 
materiale corozive sau grăsimi ce pot afecta oțelul din bare și conlucrarea dintre acesta și 
mortarul sau betonul de acoperire. 
Armăturile care vor fi puse în operă trebuie să fie foarte bine identificate și depozitate la 
sol, astfel încât să nu fie murdărite cu pamânt, ulei, grăsimi sau vopseluri în timpul operațiunilor 
de manipulare și depozitare. 
La depozitarea armăturilor se va urmări evitarea posibilității de intrare în contact a acestora, 
pentru o perioada mai îndelungată, cu materiale corozive sau cu apă. 
  
2.2.  Prepararea materialelor 
Prepararea mortarelor și betoanelor la șantier se va realiza utilizând rețetele prescrise, pentru 
atingerea caracteristicilor de proiectare. În cazurile în care în documentația de proiectare nu 
sunt date rețetele de preparare, se va realiza o specificație conform codurilor de produs, iar 
materialele rezultate vor fi testate în laboratoare acreditate. 
Acolo unde sunt specificate teste de șantier, acestea se vor efectua conform specificației de 
proiectare. În cazul în care se constată abateri de la caracteristicile așteptate, specificațiile de 
șantier pot fi modificate numai cu acordul proiectantului. 
La prepararea mortarelor se va avea în vedere eventualul conținut de ioni de clor din mortar, 
care trebuie să se înscrie în valorile permise de reglementări. La preparare se recomandă 
utilizarea unei singure surse de apă controlate. 
În cazurile în care documentația de proiectare prevede urmărirea proprietăților mortarelor, 
probele se vor preleva și testa luând ca document normativ de referință SR EN 1015-11. 
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În cazul în care în proiect nu sunt date indicații speciale, la prepararea mortarelor aditivii 
(coloranții, aditivii de lucrabilitate, etc.) pot fi utilizați numai cu acordul proiectantului.  
Dozarea rețetelor pentru mortare și betoane poate fi dată prin masurarea materialelor 
componente în greutate sau în volum în proporțiile din specificație. 
La prepararea betoanelor se va ține seama de raportul apa-ciment, luând în considerare 
absorbția de apă a elementelor pentru zidărie. 
  
2.3.  Metode și timp de preparare. 
Metoda și timpul de preparare trebuie să asigure omogenitatea materialului. O atenție deosebită 
stării de curățenie a materialelor componente pentru a se evita amestecarea cu alte materiale.  
Prepararea manuală a amestecului va fi permisă, acolo unde prepararea mecanică nu poate fi 
utilizată, numai dacă această posibilitate este prevazută prin documentația de proiectare.  
Timpul de omogenizare va fi specificat în conformitate cu standardul de produs și va ține cont 
de posibilitatea de adaugare a componentelor în malaxor. 
Mortarele și betoanele trebuie preparate astfel încât să aibă suficientă lucrabilitate și să nu se 
producă segregări la transportul de la locul de prepare până la șantier și nici când betonul este 
compactat. 
Utilizarea mortarelor predozate se va face în conformitate cu instrucțiunile producatorului 
referitoare la timpul și modul de preparare. 
Mortarele se vor amesteca până la obținerea unui material omogen. 
Echipamentele, procedurile și aditivii se vor utiliza la șantier numai în conformitate cu 
instrucțiunile tehnice ale producătorilor. 
Mortarele preparate vor fi utilizate în conformitate cu documentația de proiectare.  
  

3.   EXECUȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN ZIDĂRIE 
  
3.1.  Generalități. 
Toate materialele utilizate precum și modul de realizare a zidăriei trebuie să fie conform 
proiectului și a prezentului caiet de sarcini. Modificarea prevederilor referitoare la materialele 
specificate se va face numai cu acordul scris al proiectantului. 
Se vor lua măsuri adecvate pentru asigurarea stabilității pereților individuali și a structurii în 
ansamblu pe toată durata de execuție a lucrărilor. Se va ține seama atât de lucrările de scurtă 
durată ( perioada unui schimb ) cât și de lucrările de lungă durată ( pe perioada de realizare a 
structurii de rezistență). 
Elementele pentru zidărie vor fi poziționate și țesute în conformitate cu regulile generale de 
execuție sau în conformitate cu documentația din proiect dacă prin aceasta sunt date prevederi 
speciale. 
Elementele pentru zidărie se vor tăia astfel încât să permită obținerea dimensiunilor, formelor și 
suprafețelor corecte. Se recomandă ca tăierea corpurilor să fie redusă la minimum. La 
elementele din argilă arsă cu pereți subțiri din grupa 2S se vor folosi jumătațile de bloc din 
sortimentul producătorului. 
Înainte de punerea în operă, corpurile de zidărie vor avea umiditatea corespunzătoare pentru a 
asigura o bună aderență a mortarului. Corpurile vor fi ținute în apă sau se vor uda cu furtunul în 
palet pentru a corecta umiditatea acestora. 
Consistența mortarului va fi stabilită astfel încât să se realizeze o grosime corectă a acestuia în 
rosturi și va fi adaptată tipului de material din elementele pentru zidărie. După caz, se pot utiliza 
mortare cu aditivi pentru reținerea apei. 
  
3.2.  Rosturi. 
Rosturile verticale vor fi complet umplute cu mortar, cu excepția elementelor cu îmbinare de tip 
"nut și feder/ lambă și uluc" pentru care se va ține seama de instrucțiunile din agrementele 
tehnice corespunzatoare. 
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În rosturile aparente fața expusă a mortarului din rost va fi prelucrată în timpul cât mortarul este 
înca plastic pentru a realiza o față finisată, astfel încât să se asigure caracteristicile de 
durabilitate și rezistență la ploaie ale peretelui. 
Pentru pereții cu grosimea mai mică de 200 mm, rosturile nu vor avea o adâncime mai mare de 
5 mm, decât dacă în proiect este prevazută o altă adâncime. 
Dacă rostuirea se execută dupa realizarea zidăriei, folosind materiale de adaos, acestea trebuie 
să aibă proprietăți asemanatoare cu cele ale mortarului folosit în rosturile zidăriei.  
În acest caz rostul se va curăța prin scoaterea mortarului existent, astfel încât fețele zidăriei să 
fie curate, pe o adâncime de cel putin 15 mm, dar nu mai mult de 15% din grosimea peretelui, 
iar apoi se va umple cu mortar. 
Inainte de rostuire, mortarul neaderent se va îndepărta, iar suprafețele adiacente rostului se vor 
uda cu apă. 
Pereții vor fi țesuți și legați conform regulilor generale de execuție sau în conformitate cu 
documentația din proiect dacă prin aceasta sunt date prevederi speciale. 
Dacă pereții sunt realizați din mai multe straturi care trebuie sa conlucreze, de exemplu, pereții 
dubli cu gol interior sau pereții cu zidarie de placaj, acestea se vor lega conform documentației 
din proiect. 
Elementele de legătură pentru pereții dubli cu gol interior, vor fi poziționate și înglobate luând ca 
document normativ de referință SR-EN 845-1 și se vor lua măsuri care să împiedice trecerea 
apei de la un strat al peretelui la altul. 
  
3.3.  Montarea armăturilor. 
Se vor folosi, acolo unde este necesar, agrafe și distanțieri pentru legarea armăturilor în pozițiile 
corespunzătoare, astfel încât să se asigure acoperirile de beton specificate în proiect.  
Înădirea barelor se va realiza numai în pozițiile indicate în proiect. 
Armaturile se vor lega provizoriu cu sârma în vederea menținerii poziției corecte a acestora, pe 
parcursul punerii în operă a betonului sau mortarului. 
  
3.4.  Protecția zidăriei nou executate. 
Zidăriile nou executate, vor fi protejate împotriva degradărilor mecanice (șocuri, vibrații etc.) și a 
efectelor climatice (ploaie, însorire, vânt, îngheț, etc ). 
Zidăria nou executată, va fi protejată la partea superioară pentru prevenirea spălării mortarului 
din rosturi de catre apele pluviale, pentru a împiedica ieșirea varului din mortar (eflorescență) și 
pentru a preveni degradarea materialelor care nu sunt rezistente la apa. 
Pentru zidaria nou executată nu este permisă uscarea rapidă. În acest scop trebuie luate 
măsurile corespunzătoare pentru a menține o umiditate suficientă până când zidăria va avea o 
rezistență corespunzătoare, în special în condiții nefavorabile, cum ar fi umiditate scazută, 
temperaturi înalte și/sau curenți de aer puternici. 
În cazul executării pe timp friguros, se vor lua toate măsurile prevazute în reglementările 
specifice pentru evitarea degradării zidăriei datorită înghețului. 
Zidăria nou executată nu va fi supusă încărcărilor decât după atingerea unei rezistențe 
corespunzătoare pentru a putea suporta încărcarea fără degradări. 
Umplutura din spatele unui zid de sprijin din zidărie nu se va face decât dupa ce zidaria 
peretelui este capabilă să preia împingerile rezultate din operația de umplere, ținând seama de 
forțele datorate compactării sau vibrațiilor. O atenție deosebită trebuie acordată pereților care 
rămân, temporar, necontravântuiți în timpul execuției și care pot fi supuși la încărcări din vânt, 
sau la unele acțiuni care pot apărea în timpul execuției; dacă este necesar, se vor prevedea 
sprijiniri temporare, pentru menținerea stabilității. 
Înălțimea zidăriei realizată într-un schimb, va fi limitată, astfel încât să se evite pierderea 
stabilității acesteia și supraîncarcarea mortarului proaspăt; pentru determinarea înălțimii maxime 
a zidăriei executate într-un schimb vor fi luate în considerare, grosimea zidăriei, tipul mortarului, 
forma și densitatea corpurilor de zidărie și gradul de expunere la vânt. 
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La execuția pereților dubli cu stratul median din beton armat, înainte de începerea betonării, se 
va curața spațiul interior de resturi de mortar și de alte impurități. 
Betonarea se va realiza în straturi, astfel încât să se asigure umplerea completă a golului și să 
se evite segregarea betonului. Ordinea operațiilor trebuie să fie stabilită astfel încât zidăria să 
aibă o rezistență adecvată pentru a rezista la presiunea datorata betonului proaspăt.  
Compactarea betonului se va realiza numai manual fiind interzisă folosirea vibrării.  
Pentru realizarea legăturii între peretele exterior de beton și cel interior de zidărie de cărămidă, 
la fiecare al patrulea rând se așează câte o cărămidă transversal, la intervale de maximum 1m 
în lungul zidului. Cărămizile așezate transversal alternează pe înălțimea zidului. 
De asemenea, se vor folosi agrafe din oțel beton ce vor lega cele doua porțiuni de zidărie prin 
intermediul armăturii orizontale dispuse în rosturi. 
Execuția zidăriei mixte se va face pe tronsoane, cu înălțimea maximă de 1-1,5m alternandu-se 
turnarea betonului și executarea zidăriei. 
   

4.    CONTROLUL EXECUȚIEI CONSTRUCȚIILOR DIN ZIDĂRIE 
  
4.1.  Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor. 
Toate elementele pentru zidărie care se folosesc la executarea zidăriilor și pereților se vor pune 
în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu 
prevederile proiectului și prescripțiilor tehnice. Verificările se fac pe baza documentelor care 
atestă calitatea materialelor și le însoțesc la livrare (certificate de calitate, fișe de transport), prin 
examinare vizualș și măsurători. 
La elementele pentru zidărie se vor verifica dimensiunile, marca, clasa și calitatea funcție de 
condițiile tehnice cerute pentru fiecare material. 
Cărămizile refractare presupun o sortare prealabilă pe calități și dimensiuni, grupate pe 
toleranțe. Se va evita așezarea cărămizilor cu defecte sau prelucrate în prealabil prin tăiere, 
cioplire sau șlefuire spre interior. 
Verificarea mortarului și a betonului provenit de la stații sau centrale de beton se face pe baza 
fișei de transport în care se precizează marca, consistența și conținutul de agregate mari, 
temperatura, precum și prin încercări pentru controlul realizării mărcii.  
Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor, sortimentului și alcătuirilor plaselor 
sudate prin puncte. 
Pentru gheremele și buiandrugi, verificarea se face bucată cu bucată. 
În cazul în care calitatea materialului este sub nivelul cerinței proiectantului, utilizarea lui în 
lucrare se va face doar cu avizul beneficiarului ( diriginte, consultant ) și proiectantului 
efectuându-se și încercări de laborator suplimentare. 
Verificarea calității zidăriilor și pereților se face pe tot timpul execuției lucrărilor de catre șeful de 
echipă, maistru, iar la lucrări ascunse și de catre conducătorul tehnic și reprezentantul 
beneficiarului. 
Notă : Verificările se fac vizual și prin măsurători. 
  
Controlul asupra calității materialelor în momentul punerii în operă pentru realizarea zidăriilor va 
consta din urmatoarele: 
-          se va examina starea suprafețelor cărămizilor, blocurilor, plăcilor de b.c.a, ipsos, s.a, 
interzicându-se folosirea celor acoperite de praf, impurități sau gheață; 
-          se va verifica în special, pe timp călduros, dacă se udă elementele pentru zidărie înainte 
de punerea în operă; 
-          pe masura executării lucrărilor, se va verifica dacă procentul de fracțiuni de cărămizi față 
de cele întregi nu depașesc limita maximă de 15%; 
-          prin măsurători cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru și la fiecare șarjă 
de mortar, cât mai frecvent, dacă consistența mortarului de zidarie se înscrie în limitele 
prevăzute în tehnologia de lucru. 
8 ... 13 cm la zidărie din cărămizi pline și blocuri din beton cu agregate grele și ușoare;  
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7 ... 8 cm la zidăria din cărămizi și blocuri cu goluri verticale și orizontale; 
10 ... 11 cm la zidăria din blocuri mici și plăci de beton celular autoclavizat;  
11 ... 13 cm la pasta de ipsos pentru plăci și fâșii de ipsos; 
-          ghermelele se vor executa bucată cu bucată, verificându-se forma, dimensiunile lor, 
protecția împotriva umidității. 
  
Controlul asupra calității materialelor în momentul punerii în operă pentru realizarea pereților 
desparțitori va consta din urmatoarele: 
-          Se va verifica posibilitatea de țesere a zidăriei pentru pereții despărțitori de zidăria 
structurală; 
-          zidăria se va țese la colțuri și intersecții sau vor fi utilizate ancoraje din oțel beton 
prevăzute în rosturile orizontale; 
-          se va examina starea suprafețelor plăcilor și fâșiilor de beton celular autoclavizat, plăcilor 
și fâșiilor de ipsos, interzicându-se folosirea celor fisurate și acoperite cu praf sau alte impurități; 
-          ghermelele se vor verifica bucată cu bucată verificându-se forma, dimensiunile lor și 
protecția împotriva umidității. 
  
Executarea zidăriilor și pereților nu va putea începe decât numai după ce se va fi verificat 
existența proceselor verbale de lucrări ascunse, care să ateste ca suportul peste care se 
execută zidăria corespunde prevederilor proiectului și prescripțiilor tehnice respective.  
Verificarea calității execuției zidăriilor constă din urmatoarele: 
-          prin măsurători la fiecare zid se va verifica daca rosturile verticale sunt țesute la fiecare 
rând astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înalțime să se facă pe 
minimum 1/4 cărămida în lungul zidului și 1/2 cărămidă pe grosime; la blocurile ceramice, din 
beton cu agregate ușoare și din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale 
sunt țesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe 1/2 bloc; 
-          la zidăria executată din plăci de beton celuar autoclavizat sau din ipsos se va verifica 
dacă țeserea verticală s-a făcut la fiecare rând, iar suprapunerea plăcilor s-a facut pe ½ placă; 
-          se vor verifica grosimile rosturilor verticale și orizontale ale zidăriei prin măsurarea a 5 – 
20 de rosturi la fiecare zid; media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie 
să se înscrie în limitele abaterilor admisibile din Tabelul 1; 
-          vizual se va verifica în toate zidurile dacă toate rosturile verticale și orizontale sunt 
umplute cu mortar, cu excepția adâncimii de 1 ... 1,5 cm de la fețele văzute ale zidăriei, nu se 
admit rosturi neumplute; la pereții din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pasta de 
ipsos; 
-          orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel și 
dreptarului la toate zidurile; 
-          modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colțurile, ramificațiile și 
intersecțiile 
-          grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte. Verificarea grosimii zidăriei se va 
face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanței pe orizontală dintre două dreptare aplicate 
pe ambele fețe ale zidului. Măsurarea grosimii se face la 3 înalțimi sau puncte diferite ale 
zidului, iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazuta în proiect;  
-          verticalitatea zidăriei (suprafețelor și muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb și 
dreptarului cu lungimea de cca.2,5 m, verificarea se face în câte 3 puncte pe înălțime la fiecare 
zid; 
-          planeitatea suprafețlor și rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafața 
zidului a unui dreptar cu lungimea de cca.2,5 m și prin măsurarea cu precizia de 1 mm a 
distanței dintre rigla și suprafața sau muchia respectivă. Verificarea se face la toate zidurile;  
-          lungimea și înălțimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor și ale plinurilor dintre goluri 
se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. Media a 3 măsurători se compară cu 
dimensiunile din proiect. 
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La zidaria armată, pe lângă cele de mai sus se verifică urmatoarele: 
-          dacă armarea zidăriei cu plase se face în secțiunile prevazute în proiect; 
-          prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale, tinând 
seama că acestea trebuie să fie egale cel puțin cu suma grosimilor a 2 bare + 4 mm;  
-          totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul 
rosturilor este din ciment și are cel puțin 2 cm grosime. 
  
La zidăria confinată se vor verifica la fiecare stâlpișor din beton armat urmatoarele:  
-          trasarea poziției stâlpișorilor; 
-          sortimentul și diametrele armăturilor; 
-          dimensiunile și intervalele dintre strepii de zidărie (atunci când aceștia sunt prevăzuți în 
proiect); 
-          poziționarea corectă pe înălțimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care 
se realizează legătura dintre stâlpișori și zidărie; 
-          cofrarea și betonarea stâlpișorilor. 
  
La zidăria cu inima armată se va acorda o atenție deosebită realizării tuturor legăturilor dintre 
zidurile de cărămida și cel de beton. 
Pentru elementele de beton armat care intră în componenta zidăriilor se aplică în mod 
corespunzator și prevederile codului NE 012/1999. 
La zidăria de umplutură și la lucrările de placare a fațadelor verificările constă în următoarele:  
-          se va verifica dacă ancorarea zidăriei și a placajelor de stâlpi și pereți structurali se 
execută conform prevederilor proiectului în ceea ce privește diametrele și numărul barelor de 
ancorare sau dimensiunile platbandelor, secțiunile în care se face ancorarea, modul de fixare a 
ancorajelor de elementele de beton armat. 
-          se va verifica vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planșee, iar rosturile verticale 
dintre zidărie și stâlpi sau pereții structurali sunt umplute complet cu mortar; se va controla dacă 
suprafețele stâlpilor sau pereților structurali din beton armat care vin în contact cu zidăria se 
amorsează cu mortar de ciment. 
Rezultatele tuturor verificărilor prevazute în acest capitol și care se referă la zidării portante, ce 
urmează a se tencui se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. De asemenea, se înscriu 
în procese verbale de lucrări ascunse, rezultatele verificărilor care au rol de izolare termică sau 
fonică. 
La controlul și recepția clădirilor și a construcțiilor de zidărie, de piatră se vor preciza 
următoarele: 
-          dacă materialele și piesele întrebuințate corespund celor prescrise în proiecte și 
standarde; 
-          dacă dimensiunile elementelor de construcție executate corespund celor din proiect; 
-          dacă rosturile de dilatare și tasare sunt bine executate și în locurile prevazute în proiect;  
-          dacă nu s-au ivit defecte din cauza tasărilor; 
-          dacă s-au lăsat golurile și șanțurile pentru conductele de apă, canalizare, încălzire, 
prevăzute în proiect; 
-          verticalitatea zidurilor, stâlpilor și ferestrelor; 
-          orizontalitatea glafurilor; 
-          daca buiandrugii sunt bine așezați deasupra golurilor de uși și ferestre; 
-          centrarea stâlpilor, precum și a grinzilor principale și secundare pe stâlpi și ziduri;  
-          executarea conform cu planurile a încastrării cornișelor; 
-          calitatea suprafeței pereților de fațadă netencuiți; 
-          legătura dintre zidăria de umplutură și elementele scheletului. 
  
4.2.  Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru. 
Verificările scriptice constau din examinarea existenței și analizarea continutului proceselor 
verbale de lucrări ascunse, a certificatelor de calitate, a eventualelor buletine de încercare sau a 
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actelor încheiate cu comisia de recepție și a modului de realizare a remedierilor, precum și a 
dispozițiilor de șantier date de beneficiar, proiectant sau organele de control. 
Verificarea rosturilor zidăriei refractare se efectuează cu lama de control, dimensiunile fiind 
variabile în raport cu calitatea zidăriei cerută prin proiect: 
-          zidăria deosebit de îngrijită cu rosturi până la 1 mm; 
-          zidăria îngrijită, cu rosturi de 1-2 mm; 
-          zidărie izolatoare de cărămidă cu diatomit, cu rosturi de 3-4 mm. 
  
Dupa executarea recepției pe fază, comisia încheie un proces verbal în care consemenează 
verificările efectuate, rezultatele obținute și concluzia cu privire la posibilitatea continuării 
lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză. 
  
4.3.  Verificări de efectuat la recepția preliminara a obiectului. 
Comisia de recepție preliminară a obiectului prin membrii săi de specialitate sau prin specialiștii 
din afara ei, procedează la verificarea scriptică și directă prin sondaje privind dimensiunile, 
planeitatea, verticalitatea zidăriilor și pereților și dimensiunile golurilor. 
În cazul în care o parte din rezultate sunt nesatisfacatoare se va dubla numarul verificărilor; 
dacă și în acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfăcătoare, comisia va proceda la refacerea 
tuturor verificărilor prevăzute în prescripțiile tehnice, cu aceleași metode sau cu alte metode 
care să dea rezultate echivalente. 
  
Abaterile limită față de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripțiile legale în vigoare 
sunt conform tabelului. 
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redactat: 
ing. Varga Zsolt 
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL

Faza: __________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD. MURES

Anexa Nr. 7

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0.000.00 0.00 0.001.1 0.00    Obtinerea terenului
0.000.00 0.00 0.001.2 0.00    Amenajarea terenului
0.000.00 0.00 0.001.3 0.00    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
0.000.00 0.00 0.001.4 0.00    Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.00TOTAL CAPITOL 1 0.000.00 0.00 0.00
CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii
0.00TOTAL CAPITOL 2 0.000.00 0.00 0.00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0.000.00 0.00 0.003.1 0.00    Studii
0.000.00 0.00 0.003.1.1 0.00        Studii de teren
0.000.00 0.00 0.003.1.2 0.00        Raport privind impactul asupra mediului
0.000.00 0.00 0.003.1.3 0.00        Alte studii specifice
0.000.00 0.00 0.003.2 0.00    Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii
0.000.00 0.00 0.003.3 0.00    Expertizare tehnica
0.000.00 0.00 0.003.4 0.00    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

cladirilor
57,090.270.00 10,847.15 0.003.5 67,937.42    Proiectare

0.000.00 0.00 0.003.5.1 0.00        Tema de proiectare
0.000.00 0.00 0.003.5.2 0.00        Studiu de prefezabilitate
0.000.00 0.00 0.003.5.3 0.00        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor

de interventii si deviz general
0.000.00 0.00 0.003.5.4 0.00        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
0.000.00 0.00 0.003.5.5 0.00        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie
57,090.270.00 10,847.15 0.003.5.6 67,937.42        Proiect tehnic si detalii de executie

0.000.00 0.00 0.003.6 0.00    Organizarea procedurilor de achizitie
0.000.00 0.00 0.003.7 0.00    Consultanta
0.000.00 0.00 0.003.7.1 0.00        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
0.000.00 0.00 0.003.7.2 0.00        Auditul financiar
0.000.00 0.00 0.003.8 0.00    Asistenta tehnica
0.000.00 0.00 0.003.8.1 0.00        Asistenta tehnica din partea proiectantului
0.000.00 0.00 0.003.8.1.1 0.00            pe perioada de executie a lucrarilor
0.000.00 0.00 0.003.8.1.2 0.00            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii

 

Proiect tehnic

cheltuieli eligibile PNRR
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DEVIZUL GENERAL: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA,
STR. PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD. MURES

41 2 3 4 5 7
0.000.00 0.00 0.003.8.2 0.00        Dirigentie de santier

0.00TOTAL CAPITOL 3 57,090.270.00 10,847.15 67,937.42
CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
461,826.650.00 87,747.06 0.004.1 549,573.71    Constructii si instalatii

4,551.000.00 864.69 0.004.2 5,415.69    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
38,870.000.00 7,385.30 0.004.3 46,255.30    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj
1.0038,870.0000 38,870.000.00buc 7,385.30 0.004.3.1.1 46,255.30            [034-SAH-10.2] Lista echipamente sisteme alternative

de producere a energiei
0.000.00 0.00 0.004.4 0.00    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport
0.000.00 0.00 0.004.5 0.00    Dotari
0.000.00 0.00 0.004.6 0.00    Active necorporale

0.00TOTAL CAPITOL 4 505,247.650.00 95,997.05 601,244.70
CAPITOL 5

Alte cheltuieli
5,052.480.00 959.97 0.005.1 6,012.45    Organizare de santier
5,052.480.00 959.97 0.005.1.1 6,012.45        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier
0.000.00 0.00 0.005.1.2 0.00        Cheltuieli conexe organizarii santierului
0.000.00 0.00 0.005.2 0.00    Comisioane, cote, taxe, costul creditului
0.000.00 0.00 0.005.2.1 0.00        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare
0.000.00 0.00 0.005.2.2 0.00        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii
0.000.00 0.00 0.005.2.3 0.00        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

0.000.00 0.00 0.005.2.4 0.00        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
0.000.00 0.00 0.005.2.5 0.00        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare
0.000.00 0.00 0.005.3 0.00    Cheltuieli diverse si neprevazute
0.000.00 0.00 0.005.4 0.00    Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00TOTAL CAPITOL 5 5,052.480.00 959.97 6,012.45
CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
0.000.00 0.00 0.006.1 0.00    Pregatirea personalului de exploatare
0.000.00 0.00 0.006.2 0.00    Probe tehnologice si teste

0.00TOTAL CAPITOL 6 0.000.00 0.00 0.00
0.00TOTAL GENERAL 567,390.400.00 107,804.17 675,194.57
0.00din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 471,430.130.00 89,571.72 561,001.85

Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL

Faza: __________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro
41 2 3 4 60

1 Amenajarea terenului1.2
2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
1.3

3 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4
4 Realizarea utilităților necesare obiectivului2
5 Proiectare3.5
6 Tema de proiectare3.5.1
7 Studiu de prefezabilitate3.5.2
8 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general
3.5.3

9 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

10 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

11 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6
12 Investiția de bază4
13 Constructii si instalatii4.1
14         [034-SAH-10.1] CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR4.1.1
15         [034-SAH-10.2] INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR4.1.2
16 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2
17         [034-SAH-10.2] INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR4.2.1
18 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj
4.3

19         [034-SAH-10.2] INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR4.3.1
20             [034-SAH-10.2] Lista echipamente sisteme alternative de producere a

energiei
4.3.1.1

21 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.4

22 Dotari4.5
23 Active necorporale4.6
24 Organizare de santier5.1
25 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1
26             [034-SAH-10.3] ORGANIZARE DE SANTIER5.1.1.1
27 Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2
28 Cheltuieli diverse si neprevazute5.3
29 Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA     19 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL
PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR. PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD. MURES

41 2 3 4 60
Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL

Faza: __________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [034-SAH-10.1] CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR4.1.1
4             [034-SAH-10.1.1] LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE

ANVELOPA A CLADIRII
4.1.1.1

5             [034-SAH-10.1.2] ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII

4.1.1.2

6             [034-SAH-10.1.3] LUCRARI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE
ACCESIBILIZARE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

4.1.1.3

7         [034-SAH-10.2] INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR4.1.2
8             [034-SAH-10.2.1] LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE

INCALZIRE
4.1.2.1

9             [034-SAH-10.2.2] LUCRARI DE REABILITARE / MODERNIZARE A INSTALATIEI
DE ILUMINAT INTERIOR

4.1.2.2

10             [034-SAH-10.2.3] MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV
INLOCUIREA CIRCUITELOR ELECTRICE DETERIORATE

4.1.2.3

11         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1
12             [034-SAH-10.3] ORGANIZARE DE SANTIER5.1.1.1
13                 [034-SAH-10.3.1] ORGANIZARE DE SANTIER5.1.1.1.1

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

15     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2
16         [034-SAH-10.2] INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR4.2.1
17             [034-SAH-10.2.4] MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI

FUNCTIONALE CU MONTAJ
4.2.1.1

TOTAL II
III. Procurare

19     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
20         [034-SAH-10.2] INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR4.3.1
21             [034-SAH-10.2] Lista echipamente sisteme alternative de producere a energiei4.3.1.1
22     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

23     Dotari4.5
24     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

26     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
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Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL

Faza: __________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII
1 Izolarea termica a fatadei - parte opaca
1.1 IZA18A+[1] Hidroizolatie bituminoasa exterioara cu

grosimea stratului de...3 mm - impotriva
umiditatii solului / infiltratiilor apei fara
presiune

mp 24.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 IZF35D+[2] Sistem termoizolant pentru elemente
de fatada realizat cu polistiren extrudat
de 8 cm grosime  (agrementat in
Romania, cu o durabilitate garantata de
min 10 ani) pentru elevatia fundatiei,
inclusiv strat de finisaj exterior realizat
cu tencuiala silicatica impermeabila
(hidrofoba) Caparol sau echivalent

mp 25.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 CB47A1 Schela metalica tubulara lucrari pe
suprafete verticale pîna la 30 m
înaltime inclusiv ;

mp 280.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3.L    2004234 Plasa protectie-mascare santier mp 280.03
1.3.L    7606[1] Schela metalica tubulara de exterior

G= 11-13,5 t
ora 224.30

1.4 H1C13A[3] Material lemnos pentru schela mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 RPCXJ07A Desfacere de tencuieli exterioare
(aproximativ 60% din fatade)

mp 180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 CF01XD Tencuieli exterioare la fatade aplicate
inaintea executarii stratului termoizolant

mp 180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII
1.7 IZF35D+[3] Sistem termoizolant pentru elemente

de fatada realizat cu polistiren
expandat de 15 cm grosime
(agrementat in Romania, cu o
durabilitate garantata de min 10 ani),
inclusiv strat finisaj exterior realizat cu
tencuiala decorativa Caparol sau
echivalent

mp 239.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.8 IZF35D+[4] Sistem termoizolant pentru elemente
de fatada realizat cu vata minerala
bazaltica de 3  cm grosime
(agrementat in Romania, cu o
durabilitate garantata de min 10 ani) la
spaleti , pentru zona de glaf exterior,
inclusiv strat finisaj exterior realizat cu
tencuiala decorativa Caparol sau
echivalent

mp 32.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.9 IZF34B+[1] Sistem termoizolant pentru elemente
de structura realizat cu vata bazaltica
de 15 cm grosime (agrementata in
Romania, durabilitate garantata de min
10 ani ), la centuri, buiandrugi si alte
elemente structurale, inclusiv strat
finisaj tencuiala decorativa

mp 35.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.10 IZF33B+[1] Montare profile de protectie a stratului
de izolare termica Profil metalic cu
picurator, montat la partea superioara a
spaletilor exteriori

m 26.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.11 IZF33B+[2] Montare profile de protectie a stratului
termoizolant aferent sistemului  de
izolare termica  Profil metalic pentru
colturi

m 48.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12 IZF33A+[1] Montare profile de protectie a stratului
termoizolant aferent sistemului  de
izolare termica Profil metalic pentru
soclu latime 10 cm

m 5.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.13 CK26A#[1] Glafuri, pervaze gata confectionate din
PVC vopsit in camp electrostatic
grosime 0,5mm, latime medie 45cm,
montate la ferestre la exterior, fara
imbinare pe lungime.

m 20.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.14 CK26A#[2] Glafuri, pervaze gata confectionate din
PVC vopsit in camp electrostatic
grosime 0,5mm, latime medie 35cm,
montate la ferestre la interior, fara
imbinare pe lungime.

m 20.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Termoizolarea elementelor de planseu peste etajul I
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII
2.1 +RPCA01C Pregatirea suprafetelor de pe planseul

peste ultimul nivel, din pod in vederea
termoizolarii, curatare si evacuare
deseuri

mp 154.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 RPCH13C Desfacerea elementelor din lemn
(podina planseu lemn din scanduri)

mp 158.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 RPCH05B Realizare planseu complet din lemn
(scandura 3-4 cm grosime)

mp 158.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 CN54A+ Ignifugare si protectie insecto-fungicida
elementelor de constructii din lemn
(planseu din lemn)

mp 154.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5 RPCE07B+
[2]

Strat de bariera contra vaporilor la
plansee termoizolate cu vata minerala

mp 154.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.6 IZF01O6[1] Sistem termoizolant realizat cu vata
minerala de 20cm grosime, cu
densitate minim 18kg/mc, agrementat
in Romania

mp 154.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.7 CD20A+[1] Placi din OSB, grosime 12mm utilizate
pentru protectie vata minerala la
termoizolarea planseului peste ultimul
nivel

mp 154.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.8 CN54A+ Ignifugare si protectie insecto-fungicida
elementelor de constructii din lemn
(dublare OSB)

mp 154.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.9 CD23A-01% Tavane suspendate din gipscarton pe
schelet de sustinere metalic 1 placa rf
de 12,5 mm pt rf 30 min - pentru
incaperi cu suprafete masurate in plan
orizontal egale sau mai mari de 16 mp

mp 118.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.9.L    8527034 Placi gips-carton rezistente la foc gkf
12.5mm 1200/300

mp 124.80

2.9.L    8558115 Tirant-tija cu bucla 1000 mm buc 237.72

3 Izolarea termica a planseului peste sol
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII
3.1 RCSK08A# Desfacerea pardoselilor din

beton,mozaic,ciment,placi din
piatra,marmura,gresie,caramida etc.

mp 83.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 RCSK08C# Desfacerea pardoselilor din
parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.

mp 152.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 CP35XA Spargerea planseului din beton 15 cm
la parter

mc 12.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.4 CIB07B2+ Aplicare folie si Hidroizolatie pe baza
de ciment si polimeri ptr. int./ext.,
impermeabila, flexibila, fara solventi,
permeabila la vapori- sub placaje
ceramice la pereti, pardoseli, balcoane,
piscine, rezervoare- aplicat pe suport
NEabsorbant

mp 236.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.5 IZF01O6[3] Sistem termoizolant realizat cu
polistiren extrudat de 10 cm grosime la
planseu peste sol (placa parter)

mp 108.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.6 IZC05A+ Hidroizolatie din membrana
bituminoasa la grupurile sanitare
ridicata minim 15 cm pe perete cu 1
strat amorsa si 1 strat de membrana
bituminoasa

mp 38.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.6.L    2600438 Membrana hidroizolatoare mp 30.84
3.6.L    20030451 Amorsa pe baza de solvent kg 4.63
3.7 CG01A-11# Strat suport pentru pardoseli executat

din ...mortar ciment m 100-t,driscuit fin,
minim 5 cm grosime

mp 236.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.7.L    1220 Macara de fereastra ora 3.22

4 Transportul si descarcarea materialelor si utilajelor
4.1 TRI1AC13E

1
Descarcare...materiale gr.c-
ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare
pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg

tona 75.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 TRB05A22 Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale...incomode sub 25 kg
distanta 20m

tona 75.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII
4.3 MDTC55060

10
Transport utilaj...30 km 90100011
schela metalica tubulara de exterior cu
s=640mp g=11-13,5t

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.4 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor de
constructii cu autobasculanta pe
distanta de 30 km

tona 18.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.5 TRA02A30 Transportul rutier al altor materiale de
constructii cu autocarosata pe distanta
de 30 km

tona 6.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.6 TRA02A30 Transportul rutier al cimentului si
prefabricatelor cu autocarosata pe
distanta de 30 km

tona 4.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.7 TRA02A30 Transportul rutier al materialelor de
constructii cu autocarosata pe distanta
de 30 km

tona 5.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.8 TRA05A30 Transportul rutier al materialelor si
semifabricatelor cu autovehicule
speciale pe distanta de 30 km

tona 7.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII
1 Construire trotuar perimetral de garda
1.1 DH14XA% Curatarea manuala a terenului

perimetral pe o suprafata de 1 m latime
de la fundatie/elevatie

m 59.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII
1.2 RPCA01 Sapatura manuala de pam.in spatii lim.

1,00 m latime si maximum 0.5
adincime,la santuri,canale,

mc 29.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 IZC46A+ Membrana hidroizolanta flexibila tip
aplicata inaitea executarii stratului
suport pentru trotuar

mp 106.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(pietris), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 12.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrate
(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 4.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 DD01A1 Pavaj executat pe un strat de nisip din
pavele de 10 cm grosime, de culoare
gri antracit;

mp 59.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 CO03A# Borduri pentru trotuare asezate pe
mortar poza m 100-T...,5 cm, pe
fundatie beton c 5/4 (b 75) cca. 15 cm,
rosturi umplute cu mortar

m 65.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7.L    2800260 Bordura beton pentru trotuare
1000x300x200   a2      s 1139

m 65.83

2 Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice
2.1 CE13A1[1] Sistem de jgheaburi semirotunde m

65,88 (jgheab, cot, sistem de fixare,
etc) tabla zincata vopsita in camp
electrostatic cu diametrul de 15 cm

m 60.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20028068 jgheab din  tabla zincata vopsita in
camp electrostatic cu diametrul de 15
cm (sistem complet) inclusiv elemente
de fixare

m 65.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 CE14A1[2] Sistem de burlane rotunde ( burlan,
descarcator, cot, bratari fixare) din tabla
zincata vopsita in camp electrostatic cu
diametru de 10 cm

m 46.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII
2.2 20018620 Sistem de burlane rotunde, etans, din

tabla zincata vopsita in camp
electrostatic diametru 10 cm ( burlan,
cot, elemente de fixare, etc)

m 64.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 RPCH13B1 Streasina înfundata, din scânduri de
rasinoase faltuite si geluite pe o parte,
cu o grosime initiala de 24 mm, inclusiv
paziile necesare din scânduri de brad
de 28 mm grosime...cu console
aparente, geluite si profilate

mp 59.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 CE19A1 Pazii si stresini din scanduri de lemn
pazii la streasina sau frontoane din
scinduri geluite simplu

m 47.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    2903907 Scindura rasin lunga    tiv cls D   gR =
18mm L = 3,00m s 942

mc 0.24

2.5 RPCR36A1 Vopsitorii cu lac special la streasina si
pazii culore natur

mp 59.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.6 CE08A# Parazapezi tip grilaj m 36.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Refacerea finisajelor in zonele de interventie
3.1 CG16A% Pardoseli din gresie ceramica cu

suprafata placilor pana la 100 cmp
inclusiv, pentru interior, gresie
antiderapanta

mp 98.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    6102816 Chit de etans.silicon tip durasil w 15 kg 128.04
3.1.L    6110514 Adeziv pentru placari kg 295.47
3.1.L    2406973 Placa cesarom 30x60x0.5 mp 101.44
3.2 CG18A-1# Plinte si scafe - din gresie ceramica

fixate cu mortar de ciment M 100-T,
inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in
incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp...plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti

m 100.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2.L    2434891 Element rac.gresie m 102.70
3.3 RPCM01C Placarea peretilor cu placi de faianta

alba sau colorata mont.pe un strat
m100 de 3 cm incl.chituire

mp 29.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3.L    2400263 Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. mp 43.71
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STADIUL FIZIC: ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII
3.4 CG16B-02% Pardoseli din gresie ceramica cu

suprafata placilor peste 100 cmp
inclusiv, pentru exterior, gresie
antiderapanta si rezistenta la inghet

mp 13.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.4.L    6101442 Chit pentru timp friguros kg 18.14
3.4.L    6110528 Adeziv pentru placari gresie de exterior kg 41.85
3.4.L    2406727 Placa cesarom 50x 50x 5 c. 1 s7813 mp 14.37
3.5 CG02B1 Pardoseli din parchet laminat de trafic

intens
mp 137.68

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.5.L    2940204 Parchet laminat trafic intens mp 130.80
3.6 CG06B-1# Plinte din mdf alb minim 10 cm latime

pentru parchet
m 142.75

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.6.L    2940553 Plinta mdf mp 145.61
3.7 CQ55B% Schela mobila de interior ore 320.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.8 RPCJ36A1
[1]

Glet de ipsos si plasa din fibra de sticla
pe tencuieli interioare driscuite de 3
mm grosime executat la pereti si
tavane in doua straturi (inclusiv glet de
finisaj)

mp 823.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.9 CN01B+[7] Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila
aplicate manual Un strat amorsa
(dllutie 1:4) Si 2 straturi vopsea lavabila
de interior, aplicate pe suprafete
interioare noi la tavane, pereti, spaleti
(823,95 mp / strat)

mp 1,647.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.9 6103212 Vopsea lavabila de interior alba kg 0.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.9 2101353 Amorsa ptr. zugraveli lavabile interioare kg 0.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII
3.10 IZF33B+[1] Montare profil metalic pentru protectia

muchiilor interioare la spaleti
m 86.20

material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Transportul si descarcarea materialelor si utilajelor
4.1 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor de

constructii cu autobasculanta pe
distanta de 30 km

tona 94.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 TRA02A30 Transportul rutier al cimentului si
prefabricatelor cu autocarosata pe
distanta de 30 km

tona 12.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA02A30 Transportul rutier al lemnelor si
confectiilor din lemn cu autocarosata
pe distanta de 30 km

tona 0.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.4 TRA02A30 Transportul rutier al materialelor de
constructii cu autocarosata pe distanta
de 30 km

tona 6.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.5 TRA05A30 Transportul rutier al materialelor si
semifabricatelor cu autovehicule
speciale pe distanta de 30 km

tona 11.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.6 TRI1AC13E
1

Descarcare...materiale gr.c-
ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare
pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg

tona 125.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.7 TRB05A22 Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale...incomode sub 25 kg
distanta 20m

tona 125.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   ALTE TIPURI DE LUCRARI CARE CONDUC LA EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRII
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE ACCESIBILIZARE PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITATI
1 Rampa pentru persoanele cu dizabilitati
1.1 RPCA01 Sapatura manuala de pam.in spatii

lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50
adincime,la santuri,canale,

mc 3.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 CB01B# Cofraje, din scanduri de rasinoase,
pentru turnarea betonului...in
constructia apeductelor, canalelor si
anexelor inclusiv sprijinirile

mp 1.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2.L    2904042 Dulap  molid-brad cl.a tiv. G = 28-
58mm L = 3-3,50m lT = 7-15

mc 0.00

1.2.L    5886760 Cuie cu cap conic      tip a1  1,8 x 35
OL 34    s 2111

kg 0.15

1.2.L    2903830 Scindura rasin lunga    tiv cls C   gR =
24mm L = 3,00m s 942

mc 0.02

1.2.L    2900668 Lemn rot cons rur nec fag  l min 1m D
sub min18cm s4342

mc 0.00

1.3 TE06C1 Plasa de armatura sudata tip
stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm

mp 10.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 CR13C01+ Folie Hidroplasto tip TG pentru
suprafete mari din beton turnat

mp 10.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20027775 Folie mp 10.08
1.5 CA04XE Beton turnat la rampa pentru persoane

cu dizabilitati prep.-turn.bet.armat cl.Bc
30 (B400)

mc 3.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    2100517 Ciment kg 1,664.95

2 Transport si descarcare materiale si utilaje
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STADIUL FIZIC: LUCRARI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE ACCESIBILIZARE PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITATI

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   CONSTRUCTII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE ACCESIBILIZARE PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITATI
2.1 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor de

constructii cu autobasculanta pe
distanta de 30 km

tona 5.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA02A30 Transportul rutier al cimentului si
prefabricatelor cu autocarosata pe
distanta de 30 km

tona 1.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A30 Transportul rutier al materialelor si
semifabricatelor cu autovehicule
speciale pe distanta de 30 km

tona 0.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE
1 IC32A1# Teava din cupru montata prin sudura la

coloane ...in instalatiile de incalzire
centrala cu diametrul exterior de pana
la 15,0 mm inclusiv

m 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 3334358 Teava cupru bare DN 15 woeste m 21.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 IC32B1# Teava din cupru montata prin sudura la
coloane ...in instalatiile de incalzire
centrala cu diametrul exterior de 18,0
mm

m 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 3334429 Teava cupru bare DN 18 woeste m 17.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE
5 IC32C1# Teava din cupru montata prin sudura la

coloane ...in instalatiile de incalzire
centrala cu diametrul exterior de 22,0
mm

m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 3334491 Teava cupru bare DN 22 woeste m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 IC32D1# Teava din cupru montata prin sudura la
coloane ...in instalatiile de incalzire
centrala cu diametrul exterior de 28,0
mm

m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.L    3334584 Teava cupru bare DN 28 woeste m 2.00
8 IC34A1# Piese de legatura (fitinguri) cu...2

suduri din cupru montate prin sudura
cu teava de cupru cu diametrul exterior
de pana la 15 mm inclusiv

buc 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 3331227 Adaptor cupru/bronz,filet int-int pentru
tevi cu, DN = 15-1/2

buc 7.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 3334303 Cot din cupru la 90 grade,interior-
interior cu D = 15mm

buc 29.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 3331105 Mufa cupru mm DN 15 cod 46270005 buc 9.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 3330754 Teu egal cupru DN 15 cod 46130005 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 IC34B1# Piese de legatura (fitinguri) cu...2
suduri din cupru montate prin sudura
cu teava de cupru cu diametrul exterior
de 18 mm

buc 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE
14 7300515 Cot cupru mm 90 gr DN 18 cod

46900006
buc 9.99

material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 3330757 Teu egal cupru DN 18 cod 46130007 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 3331109 Mufa cupru f18 DN 18 woeste buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 3330887 Reductie cupru DN 18x15 woeste buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 3331230 Adaptor cupru/bronz,filet int-int pentru
tevi cu, DN = 18-1/2

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 IC34C1# Piese de legatura (fitinguri) cu...2
suduri din cupru montate prin sudura
cu teava de cupru cu diametrul exterior
de 22 mm

buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 3331110 Mufa cupru mm DN 22 cod 46270008 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 3330759 Teu egal cupru DN 22 cod 46130008 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 3330895 Reductie cupru mt DN 22x15 cod
46243019

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 3330900 Reductie cupru mt DN 22x18 cod
46243021

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE
24 3334305 Cot din cupru la 90 grade,interior-

interior cu D = 22mm
buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

25 IC34D1# Piese de legatura (fitinguri) cu...2
suduri din cupru montate prin sudura
cu teava de cupru cu diametrul exterior
de 28 mm

buc 14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 3334306 Cot din cupru la 90 grade,interior-
interior cu D = 28mm

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 3331113 Mufa cupru f28 DN 28 woeste buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28 3330762 Teu egal cupru f28 DN 28 woeste buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29 3331237 Adaptor cupru/bronz,filet int-int pentru
tevi cu, DN = 28-1

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt
pentru Instalatie  incalzire centrala cu
d: 1/2

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 4507200 Robinet coltar termostatic dn1/2teava
OL cod 4o270401

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32 4204437 Robinet pentru radiator, retur, coltar cu
D = 1/2

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33 IC49A1 Vas de dezaerisire buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE
34 4203184 VENTIL AERISIRE AUTOMAT CU

ROBINET DE SECTIONARE 1/2"
buc 2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

35 ID14A1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu
mufe pentru Instalatie  incalz. centrala
cu d: 1/2

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36 4202232 Robinet golire recipienti dn1/2 cod
40800480

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

37 RI11635A Umplerea sistemului de incalzire
existent cu apa,ridicarea presiunii si
controlul vizual al etanseitatii tevilor,
inclusiv golirea apei  si insenarea
defectelor ivite cu ocazia probei
hidraulice

oper
atie

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

38 IE01A1# Efectuarea probei de etanseitate la
presiune a instalatiei de ...incalzire
centrala cu suprafata totala a corpurilor
de incalzire pana la 100 mp

mp 180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

39 IE07A1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei
interioare de incalzire centrala cu sup.
corp pina la 100mp

mp 180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40 RPIXC13A Lucrari diverse de intretinere
instalatii :...demontareteava neagra
instalatii incalzire gaze diametru sub 4
montata ingropat sau aparent-
DESFACERI INSTALATII EXISTENTE

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 ATD29A Suporti, stelaje, constructii metalice  din
elemente prefabricate,nezincate

kg 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

42 TRI1AC12C
1

Descarcare materiale greutate cu
ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare
pina la 10m,fragil vagon-rampa categ.1

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

43 TRB05A11 Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale...comode sub 25 kg
distanta 10m

tona 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE / MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT INTERIOR
1 Desfaceri corpuri de iluminat existente
1.1 RPEF20F1 Demontare...corp iluminat fluorescent buc 50.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 RPEF19D1 Demontare corp ilum
simplu...plafoniera metalica

buc 26.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Montare corpuri de iluminat cu tehnologie LED
2.1 EE12A# Corp de iluminat pentru lampi

fluorescente tubulare pentru...1 sau 2
lampi, montat pe dibluri din material
plastic

buc 76.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 2806380 Corp iluminat LED etanș IP65 - 40 W buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 2806382 Corp iluminat LED etanș IP65 - 40 W,
echipat cu kit iluminat de siguranță

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 2806383 Corp iluminat tip Panou LED 600X600,
40 W

buc 29.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5 2806384 Corp iluminat tip Panou LED 600X600,
40 W, echipat cu kit iluminat de
siguranță

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE REABILITARE / MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT INTERIOR

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   LUCRARI DE REABILITARE / MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT INTERIOR
2.6 2806386 Corp iluminat tip aplică etanșă IP65,

LED 24 W
buc 4.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.7 2806387 Corp de iluminat tip plafonieră, etanșă
IP65, LED 24 W

buc 9.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.8 2806388 Corp de iluminat tip plafonieră, etanșă
IP65, LED 24 W, echipat cu kit iluminat
de siguranță

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.9 2806389 Corp iluminat de siguranță pentru
evacuare tip luminobloc - LED

buc 17.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
1 Desfaceri instalatie veche
1.1 RPEA15A1 Demontare tub prot...ip-pvc Instalatie

ingrop 9-18 mm
m 90.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 RPEA15B1 Demontare tub prot...ip-pvc Instalatie
ingrop 23-39 mm

m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 RPEB10A1 Demontare cond fy , afy introd tub...1-4
mmp

m 90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
1.4 RPEB10B1 Demontare cond fy , afy introd tub...6-

25 mmp
m 60.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 RPEG20A1 Demontare tablou...distrib metalic-TG buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TRI1AA04C
1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

tona 1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 TRB01A12 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 20m

tona 1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.8 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Iluminat interior (refacere)
2.1 EA01A# Tub de protectie din material plastic

montat...ingropat cu diametrul exterior
pana la 25 mm inclusiv

m 172.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 2303549 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL DIN
METAL

ml 25.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 2303549 TUB flexibil din PVC  D 16MM, inclusiv
accesorii (mufe, coturi, cleme etc.)

m 107.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 2303550 TUB flexibil din PVC  D 20MM, inclusiv
accesorii (mufe, coturi, cleme etc.)

m 37.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
2.5 EA16C# Doza de derivatie pentru cabluri sau

tevi de instalatie in mediu...normal tip
nbu-pg16; nbu pg21

buc 25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.6 5500082 Doza de derivatie pentru cabluri si tevi
de instalatii electrice, inclusiv cleme de
legatura si accesorii de montare si
fixare.

buc 14.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.7 5500083 Doza de derivatie etansa din metal sau
din materiale plastice care satisfac
proba cu fir incandescent la 960oC
conform SR EN 60695 2 11.

buc 9.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.8 EC05A# Cablu pentru energie electrica...pana la
16 mmp tras prin tub de protectie
pentru racordare la motoare, tablouri,
aparate

m 172.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.9 4801892 Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 3x  1,5
U s.8778

m 133.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10 4802042 Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 4x  1,5
U s.8778

m 37.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.11 ED01B# Aparat de comutare, semnalizare pana
la 25 a montat ingropat...inclusiv doza
de aparat

buc 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.12 5405488 Intrerupator simplu, montaj ST, 10A,
230V

buc 7.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.13 5405489 Intrerupator cap scara, montaj ST, 10A,
230V

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
2.14 7319202 DOZE PT.APARATE PT.TUBURI

IZOLANTE USOR PROTEJATE  AIP
buc 11.99

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.15 ED02A# Aparat de comutare, semnalizare pana
la 25 a montat aparent...cu dibluri din
material plastic

buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.16 7319202 DOZE PT.APARATE PT.TUBURI
IZOLANTE USOR PROTEJATE  AIP

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.17 5405490 Intrerupator dublu etans, montaj PT,
10A, 230V, IP45

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.18 W2E20A# Racordarea circuitelor electrice în
tablouri la borne cu sectiunea de...pâna
la 6mmp;

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.19 EH01A# Incercarea cablului de
energie...electrica de maximum 1 kv

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.20 EI04C# Trecere etansa pentru un cablu cu
diametrul...39-60 mm prin pereti sau
plansee pentru medii normale sau
umede

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.21 TRI1AA04C
1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

tona 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.22 TRB01A12 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 20m

tona 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
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OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
2.23 TRA02A10 Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Forta si priza (instalatii electrice)
3.1 EA01B# Tub de protectie din material plastic

montat...ingropat cu diametrul exterior
peste 25 mm inclusiv

m 28.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 2303551 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL DE
PVC D 32MM, inclusiv accesorii (mufe,
coturi, cleme etc.)

m 7.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 2303552 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL DE
PVC D 50MM, inclusiv accesorii (mufe,
coturi, cleme etc.)

m 19.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.4 EA16C# Doza de derivatie pentru cabluri sau
tevi de instalatie in mediu...normal tip
nbu-pg16; nbu pg21

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.5 5500082 Doza de derivatie pentru cabluri si tevi
de instalatii electrice, inclusiv cleme de
legatura si accesorii de montare si
fixare.

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.6 5500083 Doza de derivatie etansa din metal sau
din materiale plastice care satisfac
proba cu fir incandescent la 960oC
conform SR EN 60695 2 11.

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.7 EC05A# Cablu pentru energie electrica...pana la
16 mmp tras prin tub de protectie
pentru racordare la motoare, tablouri,
aparate

m 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.8 4801921 Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 3x  6
U s.8778

m 7.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
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OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
3.9 ED01B# Aparat de comutare, semnalizare pana

la 25 a montat ingropat...inclusiv doza
de aparat

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.10 5500331 Priza 16A, 230V, tip ST, cu contact de
protectie

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.11 EF02A# Tablou electric format panou, dulap,
celula sau pupitru gata echipat avand
greutatea...de 50-150 kg

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.12 5537968 Tablou electric TG (conform schema
monofilara)

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.13 EF06A# Racordarea conductoarelor cu
sectiunea...pana la 50 mmp din al sau
cu la borne (aparate, motoare, tablouri)

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.14 W2E20A# Racordarea circuitelor electrice în
tablouri la borne cu sectiunea de...pâna
la 6mmp;

buc 14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.15 W1MN15A# Îmbinarea prizei de legare la pamânt cu
suruburi galvanizate....

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.16 EG08A1 Conducta de legare la pamînt, a
instalatiei de paratrasnet sau a
instalatiei de protectie prin legarea la
pamânt, montata în pamânt, inclusiv
saparea si umplerea santului, conducta
fiind din banda de otel zincata, de 40x4
mm, montata în teren usor sau mijlociu

m 14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.17 W2J03A# Verificarea prizelor ...de pamânt buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
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OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
3.18 W2G34E# Cap terminal uscat de interior pentru

cable de energie electrica din aluminiu
sau cupru cu izolatie din PVC...cu
sectiunea pâna la 35mmp pt. cablu
nearmat;

buc 26.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.19 EI04C# Trecere etansa pentru un cablu cu
diametrul...39-60 mm prin pereti sau
plansee pentru medii normale sau
umede

buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.20 EI08D# Trecere antifoc pentru cabluri...prin
goluri din ziduri sau plansee cu praf
extinctor

mp 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.21 EH05B# Incercarea tabloului de distributie,
comanda, protectie, ...semnalizare a
pupitrului de comanda si a cutiei cu
cleme, panou electric sau dulap metalic

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.22 EH01A# Incercarea cablului de
energie...electrica de maximum 1 kv

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.23 EC05A# Cablu pentru energie electrica...pana la
16 mmp tras prin tub de protectie
pentru racordare la motoare, tablouri,
aparate

m 14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.24 3809737 Conductor  vlpy   16 mmp ml 11.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.25 4826417 Cordon flexibil pentru legarea la
pamant VLPY 1x16, 0.5m, 2x papuc16
mmp,

ml 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.26 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la
pamânt ...cu suruburi zincate

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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ELECTRICE DETERIORATE
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   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
3.27 W2J03A# Verificarea prizelor ...de pamânt buc 4.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.28 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii
limitate,in transee de pana la 4 m
adancime,pentru cabluri electrice de
inalta tensiune...in pamant cu umiditate
naturala fara sprijiniri latime < 1m
adancime < 1.5m,teren tare

mc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.29 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

mc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.30 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru
cablurile ingropate ale liniilor electrice
de inalta tensiune,executata cu pamant
provenit din :...teren tare

mc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.31 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri
diamantate a  rosturilor de contractie si
dilatatie in betonul de uzura la :
drumuri;

m 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.32 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de
ciment pe suprafete limitate, pentru
pozarea  cablurilor, conductelor,
podetelor si gurilor de scurgere etc,
executate in imbracamintea carosabila;

mc 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.33 TRI1AA04C
1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

tona 5.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.34 TRB01A12 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 20m

tona 5.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.35 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 5.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
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OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE INCLUSIV INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   INSTALATII - cheltuieli eligibile prin PNRR
   STADIUL FIZIC:   MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CU MONTAJ
1 EF02A1[64] Montare sistem fotovoltaic complet cu 1

panou, inclusiv racordari si verificari
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   ORGANIZARE DE SANTIER
   STADIUL FIZIC:   ORGANIZARE DE SANTIER
1 Organizare de santier
1.1 20033719 Container organizare de santier buc 1.04

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20033720 Inchirerea unui WC ecologic pentru
perioada de executie a lucrarilor

buc 1.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2100862 Placa - denumire lucrare buc 1.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  26
STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   ORGANIZARE DE SANTIER
   STADIUL FIZIC:   ORGANIZARE DE SANTIER
1.4 20033721 Pubele de gunoi, cu capacitate de 240

l, cu roti si capac, de dimensiuni 106,
5x58x73

buc 2.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 20000296 Montare si demontare organizare de
santier

forfe
tar

1.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:
TOTAL Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL

Faza: __________________

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M. Pret unitar
-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
FurnizorulNr.

crt. Denumirea Cantitatea Fisa tehnica
atasata

0 1 3 62 75 = 3 x 44
     Lista echipamente sisteme alternative de producere a energiei
1 Sistem fotovoltaic monofazat On - Grid 5.46 kW buc 1.00

TOTAL: lei
euro

TVA: lei19.00 %
TOTAL cu TVA: lei

Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES (cheltuieli neeligibile)

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL
Executant: ________________________________________

Faza: __________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD. MURES (cheltuieli neeligibile)

Anexa Nr. 7

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0.000.00 0.00 0.001.1 0.00    Obtinerea terenului
0.000.00 0.00 0.001.2 0.00    Amenajarea terenului
0.000.00 0.00 0.001.3 0.00    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
0.000.00 0.00 0.001.4 0.00    Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.00TOTAL CAPITOL 1 0.000.00 0.00 0.00
CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii
0.00TOTAL CAPITOL 2 0.000.00 0.00 0.00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0.000.00 0.00 0.003.1 0.00    Studii
0.000.00 0.00 0.003.1.1 0.00        Studii de teren
0.000.00 0.00 0.003.1.2 0.00        Raport privind impactul asupra mediului
0.000.00 0.00 0.003.1.3 0.00        Alte studii specifice
0.000.00 0.00 0.003.2 0.00    Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii
0.000.00 0.00 0.003.3 0.00    Expertizare tehnica
0.000.00 0.00 0.003.4 0.00    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

cladirilor
22,000.000.00 4,180.00 0.003.5 26,180.00    Proiectare

0.000.00 0.00 0.003.5.1 0.00        Tema de proiectare
0.000.00 0.00 0.003.5.2 0.00        Studiu de prefezabilitate
0.000.00 0.00 0.003.5.3 0.00        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor

de interventii si deviz general
10,000.000.00 1,900.00 0.003.5.4 11,900.00        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
12,000.000.00 2,280.00 0.003.5.5 14,280.00        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie
0.000.00 0.00 0.003.5.6 0.00        Proiect tehnic si detalii de executie

15,000.000.00 2,850.00 0.003.6 17,850.00    Organizarea procedurilor de achizitie
15,000.000.00 2,850.00 0.003.7 17,850.00    Consultanta
15,000.000.00 2,850.00 0.003.7.1 17,850.00        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.000.00 0.00 0.003.7.2 0.00        Auditul financiar
30,000.000.00 5,700.00 0.003.8 35,700.00    Asistenta tehnica
15,000.000.00 2,850.00 0.003.8.1 17,850.00        Asistenta tehnica din partea proiectantului
10,000.000.00 1,900.00 0.003.8.1.1 11,900.00            pe perioada de executie a lucrarilor

 

Proiect tehnic

cheltuieli neeligibile



 Pag  2  
DEVIZUL GENERAL: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA,
STR. PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD. MURES (cheltuieli neeligibile)

41 2 3 4 5 7
5,000.000.00 950.00 0.003.8.1.2 5,950.00            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii

15,000.000.00 2,850.00 0.003.8.2 17,850.00        Dirigentie de santier
0.00TOTAL CAPITOL 3 82,000.000.00 15,580.00 97,580.00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

57,672.340.00 10,957.74 0.004.1 68,630.08    Constructii si instalatii
0.000.00 0.00 0.004.2 0.00    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
0.000.00 0.00 0.004.3 0.00    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj
0.000.00 0.00 0.004.4 0.00    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport
0.000.00 0.00 0.004.5 0.00    Dotari
0.000.00 0.00 0.004.6 0.00    Active necorporale

0.00TOTAL CAPITOL 4 57,672.340.00 10,957.74 68,630.08
CAPITOL 5

Alte cheltuieli
0.000.00 0.00 0.005.1 0.00    Organizare de santier
0.000.00 0.00 0.005.1.1 0.00        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier
0.000.00 0.00 0.005.1.2 0.00        Cheltuieli conexe organizarii santierului

10,582.040.00 0.00 0.005.2 10,582.04    Comisioane, cote, taxe, costul creditului
0.000.00 0.00 0.005.2.1 0.00        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare
2,645.510.00 0.00 0.005.2.2 2,645.51        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii
5,291.020.00 0.00 0.005.2.3 5,291.02        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

2,645.510.00 0.00 0.005.2.4 2,645.51        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
0.000.00 0.00 0.005.2.5 0.00        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare
0.000.00 0.00 0.005.3 0.00    Cheltuieli diverse si neprevazute

500.000.00 95.00 0.005.4 595.00    Cheltuieli pentru informare si publicitate
0.00TOTAL CAPITOL 5 11,082.040.00 95.00 11,177.04

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

0.000.00 0.00 0.006.1 0.00    Pregatirea personalului de exploatare
0.000.00 0.00 0.006.2 0.00    Probe tehnologice si teste

0.00TOTAL CAPITOL 6 0.000.00 0.00 0.00
0.00TOTAL GENERAL 150,754.380.00 26,632.74 177,387.12
0.00din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 57,672.340.00 10,957.74 68,630.08

Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES (cheltuieli neeligibile)

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL
Executant: ________________________________________

Faza: __________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro
41 2 3 4 60

1 Amenajarea terenului1.2
2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
1.3

3 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4
4 Realizarea utilităților necesare obiectivului2
5 Proiectare3.5
6 Tema de proiectare3.5.1
7 Studiu de prefezabilitate3.5.2
8 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general
3.5.3

9 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

10 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

11 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6
12 Investiția de bază4
13 Constructii si instalatii4.1
14         [034-SAH-10_ch N.1] CONSTRUCTII - cheltuieli neeligibile prin PNRR4.1.1
15 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2
16 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj
4.3

17 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.4

18 Dotari4.5
19 Active necorporale4.6
20 Organizare de santier5.1
21 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1
22 Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2
23 Cheltuieli diverse si neprevazute5.3
24 Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA     19 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL
PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR. PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD. MURES (cheltuieli
neeligibile)

41 2 3 4 60
Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES (cheltuieli neeligibile)

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL
Executant: ________________________________________

Faza: __________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [034-SAH-10_ch N.1] CONSTRUCTII - cheltuieli neeligibile prin PNRR4.1.1
4             [034-SAH-10_ch N.1.1] LUCRARI DE ARHITECTURA SI REZISTENTA sediu

primarie Bala_cheltuieli neeligibile
4.1.1.1

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

6     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
9     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

10     Dotari4.5
11     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

13     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR.
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD.
MURES (cheltuieli neeligibile)

Beneficiar: Comuna Bala
Proiectant: SAH-10 MANAGEMENT SRL
Executant: ________________________________________

Faza: __________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Reparatii la sarpanta existenta
1.1 RMC02A# Lucrari de reparatii la sarpanta

existenta, inlocuire sipci putrezite,
dublare capriori, completare contrafișe,
clești, pane

mc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2904042 Elemente din lemn grinda, clesti mc 3.85
1.1.L    2907904 Capriori mc 4.40
1.1.L    2906959 Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-

6m stas 942-80
mc 3.30

1.2 CN54A+ Ignifugare si protectie insecto-fungicida
elementelor de constructii din lemn

mp 273.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Repararea scarilor exterioare
2.1 CB01B# Cofraje, din scanduri de rasinoase,

pentru turnarea betonului...in
constructia apeductelor, canalelor si
anexelor inclusiv sprijinirile

mp 1.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.L    2904042 Elemente din lemn grinda, clesti mc 0.00
2.1.L    5886760 Cuie cu cap conic      tip a1  1,8 x 35

OL 34    s 2111
kg 0.24

2.1.L    2903830 Scindura rasin lunga    tiv cls C   gR =
24mm L = 3,00m s 942

mc 0.03

2.1.L    2900668 Lemn rot cons rur nec fag  l min 1m D
sub min18cm s4342

mc 0.01

2.2 CA04XE Beton turnat la rampa pentru persoane
cu dizabilitati prep.-turn.bet.armat cl.Bc
30 (B400)

mc 2.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2.L    2100517 Ciment kg 984.90
2.3 CG16B-02% Pardoseli din gresie ceramica cu

suprafata placilor peste 100 cmp
inclusiv, pentru exterior, gresie
antiderapanta si rezistenta la inghet

mp 6.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE ARHITECTURA SI REZISTENTA sediu primarie Bala_cheltuieli neeligibile

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3.L    6101442 Chit pentru timp friguros kg 8.58
2.3.L    6110528 Adeziv pentru placari gresie de exterior kg 19.80
2.3.L    2406727 Placa cesarom 50x 50x 5 c. 1 s7813 mp 6.80

3 Balustrada metalica
3.1 RPCO48A% Balustrada metalica m 11.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    8000134 balustrada metalica din teava
rectangulara 50x10x1.5 mm

kg 140.80

4 Inlocuire invelitoare
4.1 CE02A1 Invelitoare din tigla ceramica mp 190.78

material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2302983 Tigla ceramica buc 2,938.01
procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recapitulatie SAH-10 MANAGEMENT
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Proiectant
S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.

Beneficiar
UAT COMUNA BĂLA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



DESENAT

%
PROIECTAT

Scara:

INSTALATII SANITARE

NUME

Faza:

D01Data:

10.2023

Pr. Nr.

ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;

CATEGORIA DE IMPORTAN C; GRADUL DE REZISTEN II;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

Cre terea eficien

PTH

Telefon: +4 0770137317

e-mail: milasan_florin@yahoo.com

CUI 42637166

Proiectant general



DESENAT

%
PROIECTAT

Scara:

INSTALATII SANITARE

NUME

Faza:

D02Data:

10.2023

Pr. Nr.

ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;

CATEGORIA DE IMPORTAN C; GRADUL DE REZISTEN II;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

Cre terea eficien

PTH

Telefon: +4 0770137317

e-mail: milasan_florin@yahoo.com

CUI 42637166

Proiectant general



DESENAT

%
PROIECTAT

Scara:

INSTALATII TERMICE

NUME

Faza:

IT03Data:

10.2023

Pr. Nr.

PTH

ing. Flavius Precup

ing. Adrian Catana

CLASA DE IMPORTAN III; RISC DE INCENDIU: MIC;

CATEGORIA DE IMPORTAN C; GRADUL DE REZISTEN II;

Proiectant de specialitate

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L

Cre terea eficienTelefon: +4 0770137317

e-mail: milasan_florin@yahoo.com

CUI 42637166

Proiectant general

SUCIU 

CRISTIAN

-MARIUS

Semnat digital 

de SUCIU 

CRISTIAN-

MARIUS 

Data: 2023.10.25 

10:58:18 +03'00'
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Numele și prenumele verificatorului:  arh. Simon Andrea-Ildiko  
Verificator de proiecte atestat pentru cerința:   B1, Cc, D, E, F,   
atestat nr. PSV Nr . 09719, CA V 10437  PSV Nr. 9880, CA V 10436 ,PSV Nr. 09739 
 

REFERAT Nr.:  409.2 din 31.10.2023 
Privind verificarea documentaţiilor de calitate conform Legii nr 10/1995 și HG 925/1995 

la cerinţa de calitate: E-economie de energie și izolare termică, 
 
 
a proiectului: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNA BĂLA,  
STR. PRINCIPALĂ, NR. 240, COM. BĂLA, JUD. MUREȘ 
PROIECT nr.: 45/2022 

Faza:  PTH+DE 
 
 

1.  Date de identificare:   
-   proiectant general : SC SAH-10 MANAGEMENT SRL  arh. BOȘCA ANCA LUCIANA  
-  proiectant arhitectura: SC ALB STUDIO-ARHITECTURE&DESIGN SRL, arh. BOȘCA ANCA LUCIANA 
-   beneficiar:  UAT COMUNA BĂLA, JUDEȚUL MURES 
-   amplasare:  Județul Mures, Comuna Băla, Loc. Băla Str. Principală, Nr. 240 
 

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcţiei: 
Categoria de importanta conform HGR 766/97     C Normala 
CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI  III 
 
Tipul cladirii : construcție civilă existentă, obișnuită cu funcțiunea de clădire administrativă - primărie, fără 
a indeplinii condițiile pentru clădire cu sală aglomerată sau clădire înaltă și foarte înaltă 

 Regim de înălţime: S partial+P+E  
 Ac=158.29 m2 
 Ad=357.05 m2   

 
Clădirea studiată si propusă spre reabilitare energetică functionează si in prezent ca sediu de primărie,  
Investitia urmăreste realizarea următoarelor obiective prin reabilitarea termică a constructiei: 
- cresterea, imbunatatirea eficientei energetice  
- reducerea emisiilor de carbon prin sprijinirea eficientei energetice 
- imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 
- utilizarea, producerea de energie din sursa regenerabila in cladire 
- imbunatatirea performantelor energetice 
- reducerea consumului termic, reducerea cheltuielilor administrative. 
- nu se intervine asupra functiunii clădiri 
Prin proiect se vor respecta solutiile date in auditul energetic. 
 
3. Documente ce se prezentata la verificare: 

  Certificat de urbanism         Memoriu tehnic general                      Memoriu tehnic arhitectura 
  Caiete de sarcini                     Scenariu de securitate la incendiu      Audit Energetic 
 Planse desenate :                      
  Plan de incadrare in zona      Plan situatie           Planuri                                  
  Sectiuni                                  Fatade           Detalii 
 
4. Concluzii asupra verificarii: 
-   În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se 
conform îndrumătorului. 
Prezentul referat  poate fi utilizat doar la fazele de proiectare pentru care a fost întocmit: PTH 
- pentru obținerea Acorduri/  Avize / Construire 
- Acest referat se va include si in Cartea Tehnica a Constructiei 
 

Am primit exemplar referat cu semnatură electronică                  Am primit proiect in format digital    
Investitor/Proiectant                                                                      Verificator de proiecte atestat 

 
Digitally signed by 

Andrea-Ildiko Simon 

Location: VERIFICATOR 

DE PROIECTE 

DOMENIUL:  E    Atestat : 

CAv 10436
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 REFERAT  

privind verificarea de calitate la cerința  

Instalații electrice (Ie)  

a proiectului:  

Creşterea eficienţei energetice în sediul Primăriei Comuna Băla,  
Str. Principală, nr. 240, com. Băla, jud. Mureş – instalații electrice 

Număr proiect / Faza de proiectare: 7 / 2023 – P.T.+D.T.A.C. 
 

1 DATE DE IDENTIFICARE 

1.1 Proiectant general: 

 SC SAH-10 MANAGEMENT SRL, Mun. Târgu Mureş, Str. , nr. , jud. Mureş  
milasan_florin@yahoo.com , CUI 42637166 

1.2 SC CONSTRUCT INSTAL SRL, Str. Aleea Fortuna, nr. 4, Sângeorgiu de Mureș, jud. Mureș  
constructinstal2007@gmail.com 0747-073201 

 ing. Flavius Precup, Târgu Mureș, jud. Mureș, constructinstal2007@gmail.com, 

Adeverință ANRE nr. 201915898 / 2019 

1.3 Investitor / Beneficiar (denumire/ adresă/ email / telefon): 
Comuna BĂLA, Loc. Băla, Str. Principală, nr. 240, jud. Mureș 

1.4 Amplasament: 

Loc. Băla, Str. Principală, nr. 240, jud. Mureș 

1.5 Data prezentării proiectului spre verificare: 12.10.2023 

 Verificarea tehnică de calitate a proiectului s-a realizat la cerințele esențiale de calitate definite conform 
Legii 10/1995 a calității în construcții, modificată prin  Legea 177/2015 – Cerințele lit. a, b, c, d, e, f, g, 

specialitatea Ie. 

 

2 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI * 

2.1 Categoria de importanţă a construcţiei (conf. HG 766/1997): Categoria C (normală) 
2.2 Clasa de importanţă (conf. P100/1-2013): III 

2.3 Descrierea proiectului 

 Tablou electric general existent la obiectiv se va adapta noilor cerințe, în concordanță cu 
prevederile Normativului I7/2011. 

 

1. Instalații electrice curenți tari 
Instalaţia de iluminat normal de interior 
Instalația de iluminat va fi realizat cu corpuri de iluminat cu sursă LED, cu asigurarea unui nivel de 

iluminat conform NP 061-02. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele 

pentru alimentarea prizelor sau a diferitelor receptoare de forta din cladire. 

La montarea corpurilor de iluminat se va tine cont de gradul de protectie minim pentru fiecare 

incapere. 

Circuitele de iluminat vor fi protejate in tablourile electrice cu intrerupatoare automate de 10A-

30mA. Comanda corpurilor de iluminat se va face cu intrerupatoare - existente. 

Instalaţia de iluminat de siguranță de interior 
- iluminat de siguranta pentru interventii in spatiile tehnice ; 

- iluminat de siguranta pentru evacuarea din cladire ; 

Iluminatul de siguranta pentru interventii a fost prevazut in camera tabloului electric. Corpurile de 

iluminat utilizate vor fi prevazute cu kit de siguranta cu autonomie de 2h. 

Iluminatul de siguranta pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si folosirea in 

conditii de securitate a cailor de evacuare. Corpurile pentru iluminatul de siguranta pentru marcarea 

cailor de evacuare vor fi echipate cu becuri LED si baterie locala cu autonomie de minim 2h. Acestea vor 

Numele și prenumele verificatorului atestat: 
ing. Oltean Ovidiu-Liviu 
Atestat MDLPA domeniul Ie 
Certificat Seria CAv Nr. 10340 / 2022 – Gradul I 
Târgu Mureș, Str. Mureșeni nr. 30A, jud. Mureș 

Număr fișă din registrul de evidență: 
Nr. 225 din 12.10.2023 

Oltean Ovidiu Liviu
MDLPA, Seria CA V Nr. 10340, Verificator de proiecte Ie, I
24/10/2023 22:41:42 UTC+02

mailto:milasan_florin@yahoo.com
mailto:constructinstal2007@gmail.com
mailto:constructinstal2007@gmail.com
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avea pictograma cu sageata orientata spre iesire. 

 

Instalația de prize și forță 

Circuitele de priză sunt existente și nu se va interveni asupra acestora. 
Circuitele existente vor fi protejate în tabloul de distribuție cu întrerupatoare automate I=16A, 

Id=30mA. 

 

Instalația de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice 

Se va monta 12 buc. de panouri solare fotovoltaice monocristaline de 455W pe învelitoare și un 

invertor monofazat (c.c./c.a.) de 5kVA. Legăturile între grupurile de panouri fotovoltaice (șiruri) şi 
invertoare vor fi realizate cu cablu special PV, cu folosirea de conectori speciali pentru acest tip de 

aplicație. Se va monta 1 buc. de tablou electric de protecție (de c.c. și c.a.), echipat cu elemente de 

protecție pentru partea de c.c. și descărcătoare de supratensiune.  
Părțile metalice ale panourilor fotovoltaice vor fi legate la priza de pământare printr-un sistem de 

echipontețializare.  
Măsuri de protecție a instalațiilor: 
Schema de legare la pamînt utilizata pentru acest obiectiv va fi de tip TN–S. 

Instalatia de panouri fotovoltaice se va conecta obligatoriu la o priză de pământ. Priza de pământ, 

nu face obiectul prezentului proiect, fiind în grija beneficiarului să asigure legătura la pământ a instalației. 

 

3 DOCUMENTAȚIA CE SE PREZINTĂ SPRE VERIFICARE ** 
3.1 PIESE SCRISE  

− Foaie de semnături 
− Borderou proiect 

− Memoriu tehnic  

− Caiet de sarcini  

− Breviar de calcul 

− Program pentru controlul calității lucrărilor 
 

3.2 PIESE DESENATE 

 IE 00 Instalații electrice – Plan de situație 

 IE 01 Instalații electrice – Plan subsol – circuit iluminat 

 IE 02 Instalații electrice – Plan parter – circuit iluminat 

 IE 03 Instalații electrice – Plan etaj – circuit iluminat 

 IE 04 Instalații electrice – Schema monofilară 

 IE 05 Instalații electrice – Plan învelitoare 

   

4 RECOMANDĂRI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRII: 
 Se vor respecta prevederile: 

- Normativ I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente 
clădirilor 
 

5 CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII: *** 
a) În urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și 

stampilându-se conform normelor M.D.L.P.A. 

 

**** Se consideră proiectul corespunzător verificării de calitate, la cerința Instalații electrice, faza  
Proiect Tehnic + D.T.A.C. 

 

Am primit 3 (trei) exemplare, 

 

Am predat 3 (trei) exemplare, 

Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat 

ing. Oltean Ovidiu-Liviu 

 

Oltean Ovidiu Liviu
MDLPA, Seria CA V Nr. 10340, Verificator de proiecte Ie, I
24/10/2023 22:41:42 UTC+02



Suciu Cristian Marius PFA                                                                                                      Nr. 608 / 18.10.2023 
F26-409-2015,                                                                                                            Conform registru de evidenta 
Certificat de atestare MDRAP nr.09590/2015 
Instalatii sanitare ( IS ) si Instalatii termice ( IT ) 

 
 

REFERAT 

 

Privind verificarea de calitat cerinţelor esențiale: 

A. Rezistenta si stabilitate 

B. Siguranta in exploatare 

C. Siguranta la foc 

D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului 

E. Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie 

F. Protectia impotriva zgomotului 

a proiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNA BALA, 

JUDETUL MURES, 

Obiectul: INSTALATII SANITARE, INSTALATII TERMICE 

Proiect nr.  45 / 2023 

Faza : P.T.  

 

1. Date de identificare : 

- Beneficiar: UAT COMUNA BALA 

  -     Adresa: str. Principala, nr. 240, comuna Bala, sat Bala 

- Proiectant general:  S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L. 

- Proiectant de specialitate:  S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L. 

- Categoria de importanta : C 

- Data verificarii proiectului: 18.10.2023 

 

2. Caracteristicile principale ale proiectului şi instalaţiei : 
2.1. instalatii sanitare 

Alimentarea cu apa a cladirii este existenta de la retea. 

se propune inlocuirea robinetilor de apa calda menajera, cu robineti cu baterii cu fotocelula, 

pentru lavoarele din grupuriile sanitare. 

Conductele de distributie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de 

distributie a apei calde și vor fi termoizolate. 

Apa calda menajeră necesară pentru cele doua grupuri sanitare propuse, va fi preparată cu 

ajutorul unui boiler electric avand V=30 l, amplasat in grupul sanitar. 

Nu se prevad interventii asupra instalatiei de canalizare menajera 

Apele uzate menajere de la cele doua grupuri sanitare propuse, sunt evacuate din imobil la 

rețeaua de canalizare din incintă care va conduce apele uzate spre bazinul etans vidanjabil existent, 

amplasat in incinta. 

 

 



2.2. instalatii termice 

Centrala térmica este existenta, instalatia de incalzire este existenta in cladire, si conform 

auditului energetic nu necesita lucrarii de interventii. 

Se propune montarea a trei radiatoare in grupuriile sanitare propuse si pe holul intermediar. 

Se dimensioneaza un circuit de incalzire cu radiatoare realizat din teava de cupru, montata 

aparent. Alimentarea cu agent termic a radiatoarelor se va realiza din instalatia existenta de incalzire 

din cladire. 

 

3. Documentele ce se verifică : Parte scrisa si parte desenata 

3.1. Instalatii sanitare 

o       Parte scrisa : Memoriu tehnic, caiet de sarcini, program de control al calitatii lucrarilor 

Anexe la breviarul de calcul 

o Planse : 

- Instalatii Sanitare: Plan parter si Schema coloanelor canalizare 

- Instalatii Sanitare: Plan parter si Schema coloanelor alimentare cu apa 

- Detalii de executie 

 

        3.2. Instalatii de incalzire 

o       Parte scrisa : Memoriu tehnic, caiet de sarcini, program de control  al calitatii lucrarilor,   

Anexe la breviarul de calcul 

o Planse : 

- Instalatii termice: Plan parter, Schema coloanelor incalzire, Detaliu montaj radiator 

 

4. Concluzii asupra verificării : 
În uma analizei pieselor din cadrul proiectului, s-a constatat ca sunt indeplinite toate cerintele si 

criteriile de performanta pentru instalatii sanitare si instalatii termice, conform Legii 10/95 privind 

calitatea in constructii, a normativelor  I-9 si I13. 

Se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificata, P.T. ,  semnându-se şi 

ştampilându-se conform reglementărilor în vigoare. 

 

 

                                     Am primit                                              Am semnat   
                       Beneficiar /    Proiectant,                     Verificator tehnic atestat, 

SUCIU 

CRISTIAN

-MARIUS

Semnat digital 

de SUCIU 

CRISTIAN-

MARIUS 

Data: 2023.11.07 

13:21:34 +02'00'
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Numele şi prenumele verificatorului atestat MDRL 
ing. KOVACS Levente Attila 
Certificat de atestare: Seria VB Nr. 08356 

Nr. 1481, Data 31.10.2023 
Conform registrului de evidentă 

 
Cluj-Napoca, 400019, str. Alexandru Ciurea, nr. 4, ap. 3 
tel: 0722 740 160 

 

REFERAT 
Privind verificarea de calitate la cerinţele A1, A2 a proiectului: 
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIU PRIMARIEI BĂLA, 

STR. PRINCIPALA, NR. 240, COM. BĂLA, JUD. MURES 
 

Faza: DTAC/PT- conform contractului 88/2023 
 

1. Date de identificare: 
Proiectant general: S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L. 
Proiectant de specialitate: S.C. CONSPROIECT S.R.L. 
Investitor: U.A.T. com. BĂLA, jud. MURES 
Amplasament: STR. PRINCIPALA, NR.240, COM. BĂLA, JUD. MURES 
Data prezentării proiectului la verificare: 24.10.2023 
  

2. Caracteristici principale ale proiectului şi ale construcţiei: 
Condiţii geotehnice şi 
de amplasament: 

Stratul bun de fundare – perna de balast cu presiunea conventionala de baza 
pconv=200kPa. 

Infrastructura: Fundatii continue din beton armat si placa din beton armat monolit pe sol.  
Suprastructura: Zidarie confinata cu stalpisori si centuri din beton armat. Planseu din beton 

armat peste parter, planseu de lemn peste etaj. Acoperis sarpanta si invelitoare 
din tigla metalica. 

3. Documente prezentate la verificare: 
Tema de proiectare - 
Studiul geotehnic  
Certificat de urbanism  
Autorizaţie de construire - 
Expertiza tehnică  
Borderoul proiectului cu piesele scrise şi desenate  
Memoriul tehnic elaborat de proiectant  
Planse desenate din care rezultă soluţia constructivă conform borderou  
Note de calcul elaborat de proiectant conform borderou - 
Caiete de sarcini conform borderou  
Alte documente - 
  

4. Concluzii: 
În urma verificării proiectul se consideră corespunzător, semnându-se şi stampilându-se conform 
îndrumătorului. 

Am primit 1 ex. digital, 

Investitor/Proiectant 

  Am predat 1 ex. digital, 

Verificator proiecte atestat 

ing. KOVACS Levente Attila 

 
LEVENTE ATTILA KOVACS 

ROMANIA M.D.R.L. 

NR. 08356 

A1, A2 

INGINER 

VERIFICATOR PROIECTE 

Semnat digital de 

Levente-Attila 

Kovacs 

Data: 2023.10.31 

19:40:59 +02'00'
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Președintele Consiliului de 
Administrație      
Volker Raffel 
 

Directori Generali 

 

Cristian Secoșan 

(Director General) 

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.) 

Anca Liana Evoiu (Adj.) 

Petre Stoian (Adj.) 
 

Sediul Central:Tîrgu-Mureş 

CUI: RO10976687 

Atribut fiscal: RO 

J26/326/2000 

 

Banca BRD Targu Mures 

IBAN:  

RO11BRDE270SV27540412700 

Capital Social Subscris şi Vărsat:  
773.257.777,50 RON 

 

 

 

 

 
 

 

  
Comuna Bala 
primar Ioan Huza 
 
str. Principala,  nr. 240 
loc. Bala 
jud. Mures 
 

 

    AVIZ FAVORABIL 

214100220/02.05.2023 
 
Stimate domnule Primar, 
 
 
 
Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament 
pentru lucrarea „Cresterea eficientei energetice in sediul Primariei Comunei 

Bala, str. Principala, nr.240, comuna Bala, judetul Mures” din localitatea 
Bala,  judeţ Mures,  în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm 
avizul favorabil,  

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A 
CONDIŢIILOR DE MAI- JOS: 

 

A. Condiţii tehnice: 
 

1.       Amplasarea construcţiilor de orice fel , faţă de conductele de gaze 
naturale , se face cu respectarea prevederilor  "Normelor Tehnice pentru 
Proiectarea  , Executarea si Exploatarea  Sistemelor de Alimentare cu Gaze 
Naturale ", publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 462  din data de 5 
iunie 2018 .     
 
  2.     Pe planul de situaţie, s-a trasat orientativ reţeaua de distribuţie gaze 
naturale.  În zona unde urmează să se execute lucrarea  mentionat mai sus , 
există reţea de distribuţie gaze naturale, care prin lucrările specifice care se vor 
executa , ar putea fi deteriorate. 
 
 3.           Dacă pe parcursul lucrărilor , se întalnesc conducte sau     
branşamente de gaz metan, neevidenţiate pe planşe ( reţele necunoscute ) se va 
opri imediat lucrul şi se va anunţa de urgenţă Delgaz Grid S.A.  , Centru 
Operaţiuni Reţea Gaz Tg.Mureş, pentru soluţionarea situaţiei nou create. 
 
 4.         La proiectarea si execuţia lucrărilor , se vor respecta prevederile 
NTPEE-2018 , referitor la traseele reţelelor si instalaţiilor de gaze naturale , a 
distanţelor de sigurantă , etc. 
5.         Proiectantul si constructorul reţelelor pozate direct in pământ sau canale 
de protecţie ,vor lua măsuri de etanşare a acestora la intrarea in subsolul 

  

  

  

Delgaz Grid SA 

 

Departament: 

Centru Operatiuni 

Retea Gaz Mures 

www.delgaz-grid.ro 
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clădirilor şi la trecerea prin planşeele de deasupra subsolului , pentru evitarea 
patrunderii gazelor in interiorul cladirii . 
 
6.         Intersectarea conductelor si branşamentelor de gaz metan existente , cu 
utilităti proiectate , se va face de regulă perpendicular pe axul acestora .  În 
cazuri excepţtionale se admit traversări sub un alt unghi , dar nu mai mic de 60 
de grade. 
 
7.         Reţelele proiectate subteran , vor subtraversa la intesecţii , conductele si 
branşamentele de gaz metan existente la cel puţin 200 mm. În cazul în care nu 
se poate respecta această distanţă, la intersecţia cu conducta de gaz , reţelele 
proiectate , se vor poza in tub de protecţie . 
 
 

 

B. Condiţii generale: 
 

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A. 
 
2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ 
pe planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în 
scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de 

amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada 

derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid - Centru Operatiuni Retea 

Gaz Tg Mures.  
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,4 – 09 

m. 
 
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au 
apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz 
Grid, la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată, 
primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, 
explozie), până la sosirea echipei de intervenţie. 
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, 
rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv  
reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri 
imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid, pentru 
remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.  
Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi 
apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave 
(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi 
cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz 
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Grid, izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a 
anunţat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct 

responsabil de producerea evenimentului. 

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în 
exploatarea  Delgaz Grid – Centru Operatiuni Retea Gaz Tg Mures, 
beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a 
pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor 
afectate. 
 
4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este 
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, 

manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de 
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.). 
 
5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e 
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat 
de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la 
generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la 
generatoarele exterioare ale conductei. 
 
6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta 
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, 
astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm 
(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei. 
 
7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau 
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se 
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de 
cămine, a tijelor de acţionare etc. 
 
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor,  se va 
informa în scris Delgaz Grid, Centru Operatiuni Retea Gaz Tg Mures asupra 
datei  la care e programată recepţia. 
9.     Prezentul aviz este valabil până la data de 02.05.2024 (12 luni),cu 

posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului 
de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul şi natura 
acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de 
expirarea avizului iniţial. 
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În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde 
valabilitatea. 

 
Cu respect, 
  
                                                                  Onişor Cosmin Traian                                                   Nicoara Adriana 
Coordonator  Echipă de Acces la Reţea                    Manager de Racordare Gaz 
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Către  COMUNA BALA,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 7030230523041 / 02.05.2023 pentru 
obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI BALA, STR. 
PRINCIPALA NR. 240, COMUNA BALA, JUD. MURES.
de la adresa: BALA, sat -, strada BALA, nr. 240, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 547095, numar cadastral 

50072, judeţul MURES.

În urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul 
propus şi se emite: 

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030230523041 / 10.05.2023

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică şi se 
încadrează în distanțele normate faţă de acestea. 

2. În zonă Exista reţea electrică de distribuţie de Joasa tensiune Monofazat.

3.  Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea 
racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru acest 
obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.

Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de  
distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.

4.  Valabilitatea avizului de amplasament este până la 19.04.2024, cu posibilitatea prelungirii cu 
durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu 
condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform 
planului nr. - şi a Certificatului de urbanism nr. 1 / 19.04.2023

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de 95.00 lei, fara TVA.

7. Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de 
situaţie anexat.

8. În zonă Nu exista  instalatii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuție (sucursala MURES) este 
necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, 
alţi deţinători) - în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea 

operatorului de distribuție.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea 
strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. 
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare 
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sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor 
acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv:
- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu COR MT-JT,pentru incheierea unui proces verbal de 
predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va satabili oportunitatea acordarii unei eventuale 
intreruperi de tensiune.
- Fata de LEA 0,4KV veti respecta : Ordinul ANRE nr. 239/2019 (modificat prin Ordinele ANRE nr. 67/2020 si 
225/2020) pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente 
capacitatilor energetice si PE 106/03 "Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de 
j.t.".
- In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie, se va anunta 
reprezentantii CE MT-JT .
- In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor.

Director Sucursala MURES Sef S.A.R. MURES Intocmit
DAMIAN CLAUDIU ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA Teodora Mera   
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