

APROBAT
PRIMAR,
Ing. Chesel Ioan



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

NR.2243 / 23.10.2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Pentru achiziționarea serviciilor de dezapezire în comuna Cristolt 2023 - 2024
” Servicii de dezapezire în Comuna Cristolt, Jud. Salaj cu satele apartinătoare
Valeni, Muncel, Poiana Ontii “

tronsonul I: Localitatea Valeni și DC - 47A Cristolt Valeni = 18,8 km

tronsonul II: Localitățile Poiana Ontii - Cristolt - Muncel inclusiv drumurile
comunale DC -48 și DC-48A = 26.72km.

Autoritatea contractantă COMUNA CRISTOLT, cu sediul în localitatea
Cristolt, nr. 84, județul Sălaj, intenționează să achiziționeze servicii de
dezapezire ” Servicii de dezapezire în Comuna Cristolt, Jud. Salaj cu satele
apartinătoare Valeni, Muncel, Poiana Ontii “

tronsonul I: Localitatea Valeni și DC - 47A (Valeni - Cristolt) = 18,8 km

tronsonul II: Localitățile Poiana Ontii - Cristolt - Muncel inclusiv drumurile
comunale DC -48 și DC-48A = 26.72km.

, prin achiziție directă, conform art. 7 alin 6, lit. c din Legea 98/2016 ,
privind achizițiile publice.

Tip contract: Servicii de dezapezire ” Servicii de dezapezire .

CPV: 90620000-9-Servicii de dezapezire

Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu art. 7
alin 5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publică este **prețul cel mai
scăzut**, cu respectarea tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini.

Sursa de finanțare: Buget Local

Durata de valabilitate a Contractului începe de la data intrării în vigoare a
contractului, respectiv de la data semnării Contractului între Parti

Durata de prestării acestor servicii este de **5 luni** pe toată perioada lunilor de
iarnă .

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei sau trimise pe adresa de email
primariacristolt@yahoo.com **cate o oferta pentru fiecare tronson** pana in
data de 31.10.2023 ora 10.

Ofertanți notificați ca și castigatori sunt obligați să completeze o pozitie de
catalog pus la dispoziție de SEAP, sau autoritatea contractanta va face o
notificare de atribuire pe platforma SEAP.

Achiziții publice ,
Cernucaș Vlad

ROMÂNIA



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

ROMÂNIA
JUDEȚUL SALAJ
COMUNA CRISTOLT
Nr. 2242/ 23.10.2023

Notă justificativă

privind achiziția directă pentru prestarea : Serviciilor de dezapezire în Comuna Cristolț, Jud. Salaj cu satele apartinătoare Valeni, Muncel, Poiana Ontii pe o distanță de: 45,52 km drumuri comunale și strazi laterale" ,, conform legii 98/2016

1. Categoria de servicii: *Servicii de dezapezire în Comuna Cristolț, Jud. Salaj cu satele apartinătoare Valeni, Muncel, Poiana Ontii pe o distanță de: 45,52 km drumuri comunale și strazi laterale"*

2. Codul de clasificare CPV: 90620000-9-Servicii de dezapezire

3. Justificarea achiziției : Comuna Cristolț *cu satele apartinătoare Valeni, Muncel, Poiana Ontii* este situată într-o zonă considerată defavorizată datorită formelor de relief deluroase, pe întreaga suprafață a comunei există drumuri de legătură între satele apartinătoare iar acestea prezintă pante accentuate.

În urma căderilor de zăpezii pe perioada sezonului rece pe aceste drumuri se face greu existentă posibilitatea blocării circulației .

Autoritatea contractantă nu deține în dotare utilaje necesare pentru prestarea acestor servicii, se impune achiziționarea serviciilor de dezapezire pentru perioada de iarnă 2023 -2024 .Din totalul de 45,52 km rețea de drumuri propuse pentru dezapezire conform HCL Cristolț nr.77 /31.10.2022 . Se va prelua oferta pentru fiecare tronson în parte după cum urmează , sau pentru toată distanța din Comuna Cristolț.

Tronsonul aferent satului Valeni și Dc-47 Cristolț - Valeni respectiv 18,8 km

Tronsonul aferent satelor Cristolț , Poiana Ontii și Muncel , respectiv 25,72 km


Ofertanții vor depune ofertele la sediul primăriei până în data de 31.10.2023 ora 10, luându-se în considerare oferta care îndeplinește în deplin caietul de sarcini , având loc o achiziție directă conform art. 7 alin. 7 lit.c din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

ACHIZITII PUBLICE,

Cernucan Vlad



ROMÂNIA




JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

Nr.2241 / 23.10.2023

APROBAT,
CONDUCATORUL AUTORITATII CONTRACTANTE



REFERAT DE NECESITATE

pentru initierea achizitiei directe

“Servicii de deszapezire in comuna Cristolt 2023 - 2024”

1. REFERAT DE NECESITATE:

X Elaborat

Data: 23.10.2023

Actualizat

Data

I. Obiectul achizitiei	SERVICII	
II. Justificarea necesității și oportunității achiziției		
II.1. Achiziție necesară pentru buna desfășurare a activității	Comuna Cristolt , este formata din satele Cristolt, Valeni , Muncel si Poiana Ontii si are o retea de drumuri aprobate prin HCL Cristolt nr.77 / 08.11.2022 pentru deszapezire de 45.52 de km . Tronsonul aferent satului Valeni si DC-47 Cristolt -Valeni - 18.8 km Tronsonul aferent satelor Cristolt, Poiana Ontii si Muncel - 26,72 km Pentru a oferi siguranta cetatenilor din comuna si o buna circulatie, pe drumurile publice , comuna Cristolt doreste sa achizitioneze servicii de deszapezire pentru perioada de iarna 2023-2024 .	
II.2. Beneficii anticipate a fi obținute	Siguranta in trafic , si un transfer rapid catre serviciile medicale	
II.3. Obiectivul din strategia locală/ regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv	NU	
II.4 Obiectivul/proiectul este aferent unui proiect cu finanare europeana	NU	

III.1. Valoarea estimată a achiziției	Potrivit decontarilor din anii precedenti si a preturilor ridicate la combustibil valoare estimata a serviciilor este de 95 .000 lei fara TVA
---------------------------------------	---

	Capitol bugetar	Valoare (lei fără TVA)
	TOTAL	95.000
IV.1. Achiziționare ulterioară de servicii/ lucrări similare cf. art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016		NU
IV.1.1. Suplimentare valoare estimată a achiziției (procent)	Nu este cazul	
V. Formulă de ajustare a prețului		NU
VI. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractelor/ acordurilor-cadru	DA	
VI.1. Obiectul modificărilor	Modificari ale clauzelor contractuale in perioada dederulare a contractului sau a ofertei	

VI.2. Cauza modificărilor

Modificările se datorează unor situații care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil de contractant sau achizitor. Sunt considerate, fără a ne limita la acestea, astfel de situații:

- sunt datorate diferențelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute inițial și necesitatea acestora pe parcursul derulării contractului;
- suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse inițial în baza căreia s-a încheiat contractul sau/si lucrări care nu au fost cuprinse dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului și a punerii proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contractului;
- în oferta depusă cu prețuri se găsesc prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care pot fi asimilate (prețuri care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operațiuni nefiind permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în care nu există în oferta depusă și/sau listele de cantități cu prețuri elaborate odată cu elaborarea proiectului tehnic de execuție prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie



JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

	realizate. - modificările prin suplimentare/diminuare de cantități de lucrări/activități/subactivități trebuie să se încadreze în prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) și (f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
VI.3. Limitele modificărilor	Limitele prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
VI.4. Natura modificărilor	Natura modificărilor poate fi, dar fără să se imită la acestea, datorită suplimentărilor/diminuărilor de cantități de lucrări/activități/subactivități
VI.5. Motivele modificărilor	Cauzele care pot genera modificările sunt: Modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, îmbolnăviri, imposibilități desfășurării activităților de către personal din diferite motive, condițiile climatice nefavorabile, reducerile bugetare, nealocarea de către finanțatorul proiectului a sumelor necesare, etc); modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații; modificări generate de renunțarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului și adaptarea la contextul practic și concret; modificări generate de expertize tehnice; modificări ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificărilor menționate
VI.6. Oportunitatea modificărilor	Se va aplica în situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție publică, apare necesitatea modificării condițiilor/ clauzelor inițiale ale contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
VI.7. Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări	Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări se vor stabili prin clauzele contractuale ce vor fi aduse la cunoștința ofertanților.
VI.8. Eventualele prelungiri ale duratei contractului	DA

VI.8.1. Justificări	Necesitatea prelungirii contractului de achiziție se datorează unor situații care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil de contractant sau achizitor, la încheierea contractului, respectiv cu a ar fi cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, prelungirea perioadelor de achiziție ca rezultat al implementării contractului de finanțare
VI.8.2. Interval	În situația în care se va recurge la prelungirea contractului, aceasta se

anticipat de prelungire (nr. zile/luni/ani)	va face în "luni" sau "zile".
---	-------------------------------

VII. Fonduri alocate	
VII.1. Sursă finanțare	Bugetul local al Comunei Cristolt
VII.2. Poziție bugetară	Servicii dezapezire

Persona desemnată ca responsabilă cu achizițiile publice : CERNUCAN VLAD



ROMANIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLȚ
Nr. 2198 / 11.10.2023

**LISTA CANTITĂȚI – CAIET SARCINI
DESZĂPEZIRE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI LATERALE ÎN COMUNA
CRISTOLȚ 2023 - 2024**

Comisia constituită prin Dispoziția primarului nr. 89 din 09.10.2023 în următoarea componență:

Presedinte: Hardo Vasile - viceprimar
Membrii: Sabo Teodor - consilier al primarului
Bacoci Cristian - Nicusor - consilier local
David Ioan - Marius - delegat satesc
Cernucan Vlad - Vasile - consilier Achizitii Publice

A elaborat următoarea listă de cantități pentru dezăpezire 2023-2024 drumuri comunale și străzi laterale în comuna Cristolț după cum urmează:

1. CRISTOLȚ

Strada Casa Specialistului	DJ-110D- Casa Specialistului L-100m
Strada Ileana	DJ-110D- Coste Ileana L-70 m
Strada Ghețari	DJ 110D- Micle Vasile L-270 m
Strada Lab	DJ-110D- Cimitir L-400m
Strada Miri	DJ-110D –Lab L-300 m
Strada Secretaru	DJ-110D –Martin Ioan L- 200 m
Strada Suseni	DJ-110- Gheorghica-Ghiocel – Pop Ioan L 2600
Strada Lazuri	500 ml
Strada După Deal	1600 ml
Strada In Pomi	120 ml
Strada Pietris	300 ml
TOTAL STRAZI CRISTOLȚ	6.460 ML

2. MUNCEL

DC-48 CRISTOLȚ- MUNCEL	8.500 ML
DC-48 – CIMITIR	400 ML
DC-48 – MUREȘAN	230 ML
DC-48-CURMĂTURĂ	260ML
DC-48- BISERICĂ	80 ML
DJ-108A – ZNIDĂ	2.500 ML
TOTAL MUNCEL	11.970 ML

3. POIANA ONȚII

DC-48A CRISTOLȚ- POIANA ONȚII	5.240 ML
SUB DUNGĂ	300 ML
FUNDURI	300 ML
HODIȘANA	450 ML

VALEA FETIȚII	2.000 ML
TOTAL POIANA ONȚII	8.290 ML

4. VĂLENI

DC-47A VĂLENI-CRISTOLT	2.000 ML
DC-47 VĂLENI	5.500 ML
VALEA ȘESII-COMAN	290 ML
VALEA ȘESII-ILIEȘ IOAN	300 ML
HAGAU-DC-47A	300 ML
DC-47 – POIANA BEIȚII	2.600 ML
POIANA BEIȚII-ȘESUL ARINII	500 ML
ÎNTRE RAPI	1.100 ML
DEALUL DINII	900 ML
IERTĂOAI-A-VALEA ȘESII	1.200 ML
VALEA ȘESII	1.500 ML
SUB CURPENI	800 ML
SECHEI –SARATURA- HĂRDO	240 ML
IERTĂOAI-A –SOLOMON	400 ML
VALEA ȘESII- ȚARĂ LUNGĂ	540 ML
VALEA ȘESII- DĂMB	630 ML
TOTAL VĂLENI	18.800 ML

1. Cristolt străzi laterale.....6,460 km
2. DC-48 Cristolt și Muncel.....11,97 km
3. Poiana Onții și DC-48A.....8,290 km
4. Văleni.....18,80 km

Total Comuna Cristolt - 45,52km

NOTĂ: dezăpezirea se va efectua cu tractor și plug de zăpadă

La nevoie prestatorii vor imprastia nisip cu sare pus la dispoziție de autoritatea contractanta .

Ofertele se vor depune pentru fiecare tronson specificat în invitația de participare .

CAIET DE SARCINI:

Prestatorul va efectua dezăpezirea la solicitarea membrilor comisiei pentru dezăpezire sau din proprie inițiativă când apar fenomene meteo deosebite , situație când operatorii vor anunța comisia privind ora începerii și ora terminării intervenției.

MEMBRII COMISIEI: Presedinte: Hardo Vasile

Membrii: Sabo Teodor

Bacoci Cristian - Nicusor

David Ioan - Marius

Cernucan Vlad - Vasile

