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FOAIE DE CAPAT

Denumire: LUCRARI DE ECOLOGIZARE iN COMUNA VOITEG

Amplasament: COMUNA VOITEG, JUDETUL TIMIS

Localitatea Voiteg se situeaza in sudul judetului Timis, la 36 km sud de
municipiul Timisoara si 7,5 km nord de orasul Deta, pe drumul
national DN59(sau E70). Este strabdtut decalea feratd Timisoara-Stamora
Moravita (Varset) si este capét de linie pentru calea ferata Voiteg - Resita. in paralel, la
limita sudica a Voitegului incepe drumul national DN58B, Voiteg - Resita. Pe acest
drum, la circa 20 km distanta se afld orasul Gitaia. Se invecineazd la nord
cu Jebel (12 km), la nord-est se invecineaza cu satul apartinitor Folea, la circa 8 km, la

est cu Birda (circa 10 km), la sud cu Deta, iar la vest cu Ghilad si cu Ciacova (10 km).

Beneficiar: COMUNA VOITEG
Elaborator: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
Faza: CS - CAIET DE SARCINI
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MEMORIU

1. GENERALITATI
LUCRARI DE ECOLOGIZARE iIN COMUNA VOITEG

2. SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE

Prin prezenta documentatie autoritatea contractantd propune asternerea unui
strat de beton concasat pe drumurile agricole de pe raza comunei Voiteg. Betonul
concasat se obtine din concasarea deseurilor rezultate din lucrarile de constructii
anterior executate.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a
respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la
data executarii lucrarilor.

Acest caiet de sarcini defineste standardele minime, dar se poate modifica sau
completa cu acordul Beneficiarului, pe parcursul indeplinirii contractului.

Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul caiet de sarcini au fost stabilite

pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4. INFORMATII LOCALE

Lucrarea se realizeaza pe raza comunei Voiteg
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5. DATE TEHNICE

ETAPELE DE EXECUTIE A LUCRARII

Proces tehnologic:

Prezenta lucrare se defineste prin urmatorii pasi:

- Incarcarea deseurilor concasabile in utilaj cu ajutorul unui excavator pe
senile;

concasarea deseurilor

incarcarea betonului concasat directd in autobasculante

asternerea acestuia si compactarea acestuia

1

Utilajele folosite pentru aceste operatii sunt urmatoarele:

Concasor

Buldoexcavator

Excavator pe senile

Buldozer

Cilindru compactor
Autogreder

Camion 8x4

Incarcator frontal (vola)
Trailer pentru transport utilaje

6. MATERIALELE SI UTILITATILE

Toate materialele si produsele puse in opera trebuie sa fie agrementate si sa

fie insotite de certificate de calitate si conformitate si de certificate de garantie.

In Lista de materiale, parte componenta a Devizului ofertd se vor preciza

explicit tipul, denumirea, cantitatea si preturile materialelor si produselor ce vor fi

utilizate.
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7. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrarilor se verificd in mod special de catre beneficiar:
indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor; calitatea principalelor materiale
introduse in executie conform standardelor si normelor interne de fabricatie;

Eventualele lucrdri care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau
conditiile de calitate vor fi refacute sau remediate.-

La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea
comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate, respectiv confirmate si a constatarilor efectuate
la fata locului, Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru convocarea
comisiei de receptie. in cazul in care se constati cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea
vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.
Dupéd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
in functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amana sau de a

respinge receptia la terminarea lucrarilor.

8. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRURILOR

a. MASURI GENERALE

Executantul va numi un responsabil tehnic cu executia.

La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice in
vigoare.

Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin Caietul
de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

inainte de punerea in opera a placarilor executantul va prezenta mostre beneficiarului.

Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
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stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor avea
certificat de calitate si agrement tehnic.

Pentru preintampinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicina a muncii.
Pentru lucrdrile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

b. SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta
prevazute de normativele in vigoare la nivel national.

Materialele nu trebuie sa contina substante sau compusi radioactivi, elemente
cancerigene, rebuturi industriale, deseuri toxice sau alte substante daunatoare
sanatatii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator.

C. PRECIZARI SUPLIMENTARE

Eventualele degradari sau stricaciuni vor fi suportate de catre executant.

Astfel, in costurile de executie (devizul ofertd) vor fi prevazute materialele necesare
pentru protectie, iar in cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit modalitatea de
realizare.

Lucrarea se va executa in baza Graficului de executie aprobat.

La sfarsitul fiecarei zile de lucru executantul are obligatia de a elibera spatiul de lucru
de moloz si de a depozita adecvat materialele si echipamentele.

Evacuarea molozului si resturilor de materiale intra in sarcina executantului.

Accesul personalului executantului in cladire se va face pe baza tabelului cuprinzand
datele de identificare ale persoanelor. Este strict interzis accesul acestora in alte zone
decat cele de lucru. Beneficiarul se obligd sa punad la dispozitia personalului
executantului un grup sanitar de la care sa se asigure si necesarul de apa pentru

executia lucrarilor.
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9. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA, PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDIILOR

Pe toatd durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale
ce i revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind securitatea si
sanatatea muncii. Lucrdrile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu,
de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de personalul care execut3 aceste
lucrari.

Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie si ia toate masurile impuse de
normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activititilor de
constructii, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

Pe durata executiei lucrarii executantul are obligatia de a respecta normele generale
de prevenire si reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru
limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor precum si organizarea interns a
ministerului a activitatilor de aparare impotriya incendiilor.

10.MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnicd va fi ferma si va cuprinde toate lucrarile necesare pentru executia
contractului, asa cum sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg
din acesta.

Oferta tehnica trebuie s& asigure verificarea corespondentei acesteia cu cerintele
tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnici a ofertantului trebuie s
cuprinda informatii si detalii suficiente pentru a putea permite autorititii contractante
identificarea cu usurintd a corespondentei dintre specificatiile tehnice minime din
caietul de sarcini si solutiile tehnice propuse si evaluarea ofertei potrivit criteriului de
atribuire utilizat.

Propunerea tehnicd va fi structurata astfel incat sa fie abordate in mod obligatoriu
urmatoarele aspecte, fara a se limita la acestea:

- Graficul de executie a Intregii lucréri, grupat pe categorii de lucréri.
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Descrierea detaliata a lucrarilor din lista cuprinzand cantitatile de lucrari, prin care sa
demonstreze indeplinirea cerintelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.

- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul garanteaza ca la data
receptiei, lucrarea executatd va avea calitatile solicitate prin lista cuprinzand cantitatile
de lucrari si va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de
- vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform
conditiilor normale de folosire sau a celor solicitate in caietul de sarcini.

- Mostre, certificate, agremente si orice alte asemenea documente din care
trebuie sa reiasa ca respecta nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini.

- Alte informatii considerate semnificative pentru indeplinirea prezentului
contract.

in situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor enumerate mai sus, ofertele vor fi

respinse ca fiind neconforme.

11.CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Autoritatea contractanta solicitd ofertantilor prezentarea Devizului ofertd in
componenta caruia vor intra urmatoarele formulare/centralizatoare:

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucréri, pe obiectiv lista cu cantitati de
lucrari pe fiecare categorie de lucréri

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor Lista privind consumurile
de resurse materiale

Lista privind consumurile cu ména de lucru Lista privind consumurile cu transporturile
Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare urméatoarele:

a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executatd, exprimata in lei, inclusiv taxa

pe valoarea addugatad care va fi evidentiata distinct; (lei)
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b) valoarea devizului aferent inclusiv pretul unitar pentru fiecare categorie de
lucrari; (lei)

) valoarea consumurilor totale de resurse materiale; (lei)

d) valoarea consumurilor totale cu méana de lucru; (lei)

e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii (lei)

f) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (lei)

in preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe si cheltuielile
legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele,

considerate ca obligatii legale ale contractantilor, profitul si alte asemenea.

12.DURATA DE EXECUTIE

Durata de executie: 6 zile lucratoare.

13.LEGISLATIA NATIONALA

Prezentul caiet de sarcini este intocmit potrivit continutului cadru cuprins in:

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice — publicata in: Monitorul Oficial
nr. 390 din 23 mai 2016

- Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale — publicata in: Monitorul
Oficial nr. 391 din 23 mai 2016
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
- publicata in: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor - publicata in:

Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016
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- Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - publicata
in: Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016

= Hotararea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de -
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru -
din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale - publicatd in: Monitorul Oficial nr.
422 din 6 iunie 2016

= Ordin nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selectie pentru
evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-
cadru de achizitie publica care intra sub incidenta art. 23 alin. (2) din anexa la
Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intra sub incidenta art. 25 alin. (2) din
anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum
si pentru stabilirea modului de interactiune cu autoritatile/entitatile contractante
verificate - publicat in: Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016

- Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului
anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale - publicat in:
Monitorul Oficial nr. 487 din 30 iunie 2016

- 0.U.G. nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Achizitii Publice - publicat in: Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai
2015

Instructiuni, dispozitii

10
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Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din
Romania. in absenta unor norme sau reglementari specifice, se vor aplica normele
europene.

in orice caz, se vor respecta:

- Legea nr.10/1995 - "Legea privind calitatea in constructii”

-~ - (€56-85 — Normativ- privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii -si
instalatii aferente

- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, completate cu indrumétorul
de aplicare MLPAT nr.77/N/1996

- HG 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in
constructii

- HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente

- OG nr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii

- HG 766/1997 referitor la Hotdrarea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii

- HG 51/1996 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,
instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie,

- Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea
controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si
stabilitatea constructiilor.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor,
conditiilor de santier, calificérii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

- certificarea de conformitate a calitétii produselor folosite in constructii;

- agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii

conform legislatiei in vigoare;

11



Se vor respecta instructiunile producatorilor legate de tehnologia de punere in opers,
inclusiv ordinea operatiilor de montaj. in cazul in care instructiunile producatorilor sunt
in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere
beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrérilor.

Se vor respecta standardele specificate.

‘Lucradrile se vor executa numai de catre lucratori calificati, cu -experients in- -

activitatea de constructii, cunoscatori ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele
clasice cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii ani.

Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi constructorului informatii specifice
despre cerintele de alcatuire si de calitate pentru diferitele categorii de lucrari
necesare executiei lucrarii .

in vederea asigurarii calitatii lucrérilor se vor respecta cu strictete standardele si
normativele in vigoare, in mod special urméatoarele:

- C56-86 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente, impreuna cu instructiunile de aplicare.

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

- P118-89 - Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a
constructiilor (completate si modificate cu decizia ICCPDC nr. 11/1988 si ordin .MLPAT
nr. 29N/1996

- C167-77 - Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a
cartii tehnice a constructiilor;

- H.G. Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora cu completarile si
modificarile ulterioare.

Cu caracter si valabilitate pentru toate categoriile de lucrari se mentioneaza ci vor
putea fi folosite numai materiale ale caror conditii tehnice de calitate sunt stabilite prin

standarde sau norme in valabilitate.

)
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Pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii folosirea lor este ih mod
obligatoriu conditionata de existenta sau de obtinerea agrementului tehnic potrivit
conform legislatiei in vigoare.

Sunt facute precizéri privind conditii de receptie si masurare a lucrarilor inclusiv corelari
cu cele cuprinse in devizul lucrarii in vederea asigurarii unor corecte decontari.

Sunt mentionate cazurile in care, in opinia proiectantului, chiar daca prescriptiile in
vigoare nu o prevad, se recomanda intocmirea proceselor verbale pentru lucrari
ascunse.

Decontarile partiale se vor face pe baza de receptii provizorii pe faze de lucrari avand
in vedere normele in valabilitate cu caracter general pentru toate tipurile de lucrari
respectiv dintre care se mentioneaza in mod special:

C 56-86 Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrdrilor de constructii i
instalatii aferente, instructiuni pentru verificarea calitdtii si receptia lucrdrilor ascunse la
constructii si instalatii aferente cu Modificdri la instructiuni.

in cazul in care caietul de sarcini specifica conditii mai severe decét cele din standardele
in vigoare se vor respecta cele din caietul de sarcini, in masura in care nu contravin
reglementarilor in vigoare.

Executantul va asigura fara conditii accesul la lucrarile inspectate.

Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de materiale si
echipamente prezenta unui reprezentant calificat sa supravegheze montajul si calitatea
lucrarilor, punerea in functiune si reglarea utilajelor precum si instruirea personalului
de exploatare.

in vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute din proiect,
executantul va prezenta proiectantului si beneficiarului mostre si esantioane precum si
ansambluri specifice impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare si
finisare, inainte de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente

standard de comparatie pana la terminarea lucrarii.

13
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Este in sarcina executantului de a verifica si confirma, inainte de inceperea fiecarei
lucrari conditiile de calitate ale lucrarii anterioare.
Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente, beneficiarul si

proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere.

14.VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI PENTRU CARE SE SOLICITA

EXECUTIA LUCRARILOR

Ofertantilor li se recomanda s3 viziteze amplasamentul obiectivului pentru care se

solicita executia lucrarilor.

intocmit,

Ing. Bogdan loan Belcea

ol
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PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE

Nume client: COMUNA VOITEG

Locatie: COMUNA VOITEG, JUDETUL TIMIS

In data 12.11.2024, s-au finalizat urmatoarele servicii conform contract prestari servicii
pentru:

SERVICII INTOCMIRE CAIET DE SARCINI

Descriere
1. | - ECOLOGIZARE S| SORTARE GUNOI PE RAZA LOCALITATII VOITEG

Predat, Receptionat,

Observatii:
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OBIECTIV: LUCRARI DE ECOLOGIZARE VOITEG = =50
Beneficiar: COMUNA VOITEG { ’] E;E*E‘; B E LC 0 N S
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL W Sohstruction Iansgemerit
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoz.:lre:a Din care:
Nr. cap./ cheltuu_alllor C+M
subcap. ; : - pa °b'e,°t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 Proiectare 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 0.00 0.00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00
4 Investitia de baza 200,000.00 200,000.00
4.1 Constructii si instalatii 200,000.00 200,000.00
411 [0031.1] ECOLOGIZARI VOITEG 200,000.00 200,000.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 200,000.00 200,000.00
TVA 19% 38,000.00 38,000.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 238,000.00 238,000.00
Benéficiar, Proiectant,
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: LUCRARI DE ECOLOGIZARE VOITEG

1 2

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: LUCRARI DE ECOLOGIZARE VOITEG |
Beneficiar: COMUNA VOITEG t B E LC 0 N S
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL . SonSIUCHON msnageen
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. cap./ Valoare
s&:jbc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii - s
4.1 Constructii si instalatii 200,000.00
411 [0031.1] ECOLOGIZARI VOITEG 200,000.00
4.1.1.1 [0031.1.1] DEVIZ 200,000.00
TOTAL | 200,000.00
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL I 0.00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 200,000.00
TVA 19%: 38,000.00
TOTAL VALOARE: 238,000.00
Beneficiar, Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: LUCRARI DE ECOLOGIZARE VOITEG
Beneficiar: COMUNA VOITEG B E LC 0 N S
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL e @l
- lei - F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | TotaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 " 5=3x4
1 3355 Concasor cu falci actionat electric ora 35.00 625.0000 21,875.00
product2,1-5,0 me/h material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 625.0000 21,875.00
transport: 0.0000 0.00
2 1133 Excavator senile ora 55.00 350.0000 19,250.00
material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 350.0000 19,250.00
transport: 0.0000 0.00
3 1434 Buldozer ora 55.00 350.0000 19,250.00
material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 350.0000 19,250.00
transport: 0.0000 0.00
4 1470 Compactor static autoprop.pe pneuri de | ora 50.00 250.0000 12,500.00
10,1-16tf material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 250.0000 12,500.00
transport: 0.0000 0.00
5 1337A Autogreder pina la 175 ¢cp ora 50.00 350.0000 17,500.00
material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 350.0000 17,500.00
transport: 0.0000 0.00
6 3521 Buldoexcavator ora 55.00 350.0000 19,250.00
material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 350.0000 19,250.00
transport: 0.0000 0.00
7 20000381 Camion 8x4 ora 50.00 250.0000 12,500.00
material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 250.0000 12,500.00
transport: 0.0000 0.00
5615 Trailer transport utilaje ora 50.00 150.0000 7,500.00
material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 150.0000 7,500.00
transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FIZIC: DEVIZ

0 1 2 3 4 5=3x4

9 1872 Incarcator frontal pe pneuri ora 50.00 350.0000 17,500.00

material: 0.0000 0.00

manopera: 0.0000 0.00

utilaj: 350.0000 17,500.00

transport: 0.0000 0.00

10 20000092 Muncitor necalificat grila de incadrare ora 305.00 83.4829 25,462.27

lucrari obisnuite material: 0.0000 0.00

manopera: 83.4829 25,462.27

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

T procent material manopera| . utilaj| . . transport total

Cheltuieli directe: 0.00 25,462.27 147,125.00 0.00 172,587.27
Recapitulatia: |Recap 2019: CAM 2,25 1.1

Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 572.90 0.00 0.00 572.90
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 0.00 26,035.17 147,125.00 0.00 173,160.17
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 0.00 2,603.52 14,712.50 0.00 17,316.02
Total inclusiv Cheltuieli 0.00 28,638.69 161,837.50 0.00 190,476.19
indirecte:

Profit 5.0000 % 0.00 1,431.93 8,091.87 0.00 9,523.81
Total inclusiv Beneficiu: 0.00 30,070.63 169,929.37 0.00 200,000.00
TOTAL GENERAL (fara TVA): 200,000.00
TVA: 19.00% 38,000.00
TOTAL GENERAL: 238,000.00
Beneficiar, Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro,

e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: LUCRARI DE ECOLOGIZARE VOITEG {‘ ~IETRRR ;

Beneficiar: COMUNA VOITEG ‘ ; % | B E LC 0 N S
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL [ AR eonstruction managsment
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Consumul . Valoarea
Tariful :
Nr. . - cu - (exclusiv
Denumirea meseriei mediu Procentul
crt. manopera . TVA)
-lei/ora- f
-(om/ore)- -lei-
_ _ B M 7 2 3 - 4=2x3 5
1 [20000092 Muncitor necalificat grila de incadrare 305.00 83.4829 25,462.27
lucrari obisnuite
Total ore manopera: 305.00
TOTAL lei 25,462.27
Beneficiar, Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: LUCRARI DE ECOLOGIZARE VOITEG
Beneficiar: COMUNA VOITEG
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

BELCONS

construction management

Tanitial Valoarea
Ore de unitar :
Nr. . SRT— - : : (exclusiv
Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv
crt. TVA)
e TVA) lei
. -lei-
-lei/ora-
0 1 2 3 4=2x3
1 [1337A Autogreder pinala 175 cp 50.00 350.0000 17,500.00
2 |3521 Buldoexcavator 55.00 350.0000 19,250.00
3 |1434 Buldozer 55.00 350.0000 19,250.00
4 120000381 Camion 8x4 50.00 250.0000 12,500.00
5 |1470 Compactor static autoprop.pe pneuri de 10,1-16tf 50.00 250.0000 12,500.00
6 [3355 Concasor cu falci actionat electric product2,1-5,0 mc/h 35.00 625.0000 21,875.00
7 |1133 Excavator senile 55.00 350.0000 19,250.00
8 1872 Incarcator frontal pe pneuri 50.00 350.0000 17,500.00
9 |5615 Trailer transport utilaje 50.00 150.0000 7,500.00
Total ore utilaje: 450.00
TOTAL lei 147,125.00
Beneficiar, Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




